
POROZUMIENIE

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Woźniki prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260)
pomiędzy : 

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego w osobach:
Aleksandry Gajewskiej Wicemarszałka Województwa Śląskiego
Stanisława Dąbrowy Członka Zarządu  Województwa Śląskiego
a
Gminą Woźniki z siedzibą w Woźnikach przy ul. Rynek 11 reprezentowaną przez Burmistrza Alojzego 
Cichowskiego

zostaje  zawarte porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 
1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Woźniki prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza".
2. Województwo Śląskie powierza Gminie Woźniki pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania 
określonego w ust. 1. Gmina Woźniki ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: budowę jednostronnego chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 908 (ul. Gliwicka) w miejscowości Drogobycza na odcinku od km 0+328,17 do km 1+268,95 
tj. od ul. Dębowej do granicy powiatów lublinieckiego i częstochowskiego po stronie zachodniej. 

4. Gmina Woźniki posiada decyzję nr 82/C/11 pozwolenie na budowę (IF/XIVc/7111/2/39/11) z dnia 17 listopada 
2011 r.  wydaną przez Wojewodę Śląskiego. 

5. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako 
data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 
5 niniejszego porozumienia na 20 grudnia 2013 r.

§ 2. 
1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, 

koszty nadzorów, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszt aktualizacji organizacji ruchu i wynosi 
1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 

2. Gmina Woźniki uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 40 % kosztu określonego w ust. 1. 
3. Gmina Woźniki posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego. 
4. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 60 % kosztu określonego w ust. 1. 
5. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego. 
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z dnia 09.04.2013 r.



6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot 
porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 strony 
niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji. Nie 
dopuszcza się zawarcia przez Gminę Woźniki umowy z wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu Województwa 
Śląskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania 
określony w ust. 1 w całości zobowiązana będzie sfinansować Gmina Woźniki . 

7. Kwota udziału finansowego Gminy Woźniki i kwota udziału finansowego Województwa Śląskiego w kosztach 
realizacji zadania zostaną określone po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do 
niniejszego porozumienia z zachowaniem udziałów procentowych wskazanych w ust. 2 i ust. 4. 

8. Gmina Woźniki udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot 
porozumienia w wysokości rzeczywistego udziału Gminy w kosztach zadania ustalonego w aneksie, o którym 
mowa w ust. 7, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa. 

9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Woźniki  otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej 
z poniesionych i udokumentowanych kosztów. 

10. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Woźniki po dacie zawarcia 
porozumienia.

§ 3. 
1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Woźniki  środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 

9 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty jego 
dostarczenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu 
końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz 
rachunków i faktur. 

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego. 
4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na wskazany 

przez Województwo Śląskie rachunek bankowy w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach 
realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

§ 4. 
1. Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Gmina Woźniki zgodnie 

z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia 

wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
3. Gmina Woźniki niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem 
kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Woźniki przekaże potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5. 
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4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 7 określający 
wielkości środków finansowych Gminy Woźniki oraz Województwa Śląskiego w realizacji zadania z zachowaniem 
udziałów ustalonych w § 2 ust. 2 i 4 z zaokrągleniem do pełnych złotych. 

5. Wszelkie koszty robót dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzących w zakres określony w umowie 
z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu 
ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga 
spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Woźniki oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach. 

6. Gmina Woźniki w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji 
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego. 

7. Gmina Woźniki będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z ww. harmonogramem 
i przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z realizacji zadania do 10- 
tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu 
przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia. 

8. Gmina Woźniki będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji 
harmonogramu zadania wraz z propozycją działań zaradczych  oraz  skorygowanym, aktualnym 
harmonogramem  realizacji  zadania z zachowaniem  terminu  określonego w § 1 ust. 5.

§ 5. 
1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań 

wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 
2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz jego 

kontrolowania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
3. Gmina Woźniki powiadomi pisemnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminach rozpoczęcia 

i zakończenia robót budowlanych. 
4. Gmina Woźniki  ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach termin odbioru końcowego zadania. 
5. Odbiór zadania winien być dokonywany przez Gminę Woźniki z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu 
wskazanym w § 1 ust. 5. 

6. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Gmina Woźniki  przekaże nieodpłatnie 
Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego 
porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

§ 6. 
1. Gmina Woźniki  wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 9, w terminie do 31 grudnia 

2013 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1. 
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2. Gmina Woźniki zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej 
części w terminie do 31 stycznia 2014 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 
o finansach publicznych. 

3. Rozliczenia dotacji o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty, 
opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Burmistrza o niewystąpieniu kar umownych 
lub zobowiązania do dokonania zwrotu kar umownych do budżetu Województwa Śląskiego niezwłocznie po ich 
wyegzekwowaniu, zgodnie z § 3 ust.4. 

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek 
udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej 
dotacji.

§ 7. 
Gmina Woźniki oświadcza, że: 

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; 
b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami 

ustawy prawo zamówień publicznych; 
c. roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl ; 
d. umieści w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę do udzielenia pięcioletniej 

gwarancji na wykonane roboty.

§ 8. 
Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - 
Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 9. 
W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie 
ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę. 

§ 10. 
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. 
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 

obie strony.

§ 11. 
Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2013 r. 
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§ 12. 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego 
właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego. 

§ 13. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 14. 
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Województwo Śląskie Gmina Woźniki 
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