Zatgcznik do Uchwaty nr 1366/154/1V/2012
Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego
z dnia 24.05.2012

POROZUMIENIE

zawarte pomiedzy :

Wojewodztwem Slaskim, z siedzibg w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa

w osobach:

Adama Matusiewicza Marszatka Wojewodztwa Slaskiego
Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszatka Wojewodztwa Slaskiego
a

Gming Zebrzydowice, z siedzibg w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6 reprezentowang przez Wéjta Andrzeja
Kondziotke.

§1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Zebrzydowice prowadzenia zadania p.n.: ,,Projekt budowy chodnika
w ciagu drogi wojewédzkiej nr 937 w Konczycach Matych i Zebrzydowicach".

2. Wojewodztwo Slaskie powierza Gminie Zebrzydowice petnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidtowej realizacji zadania okres$lonego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowy zadania okreslonego w ust. 1 obejmuje:

a. opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej budowy jednostronnego chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 937
(ul. Kochanowskiego) na odcinku o diugosci okoto 1.000 m od ul. Chmielnej w Koficzycach Matych do Zespotu Szkét
im. K.K. Baczynskiego w Zebrzydowicach po stronie pdtnocnej wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe (dokonania zgtoszenia budowy lub wykonania rob6t budowlanych)
dla zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem porozumienia,
b. przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej do regulacji stanu wtasnosci pasa drogowego drogi wojewddzkie;
nr 937 na rzecz Wojewddztwa Slaskiego na odcinku objetym przedmiotowym porozumieniem.
Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja geodezyjna dla zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem
porozumienia winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarzadu Drdg
Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl .

4. Gmina Zebrzydowice przedstawi wykaz nieruchomosci niezbednych do zajecia w zwigzku z realizacjq wyzej wymienione;
budowy znajdujacych sie w obrebie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 937.

5. Prawo dysponowania nieruchomosciami potozonymi w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 937 zostanie udzielone przez
Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach odrebnym dokumentem.

6. Gmina Zebrzydowice uzyska pozwolenie na budowe (dokona zgtoszenia budowy lub wykonania robo6t budowlanych) dla
zamierzenia budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1. Wymagane wtym celu petnomocnictwo zostanie udzielone przez
Zarzad Wojewodztwa Slaskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Zebrzydowice na wniosek Wojta. Wniosek
0 udzielenie petnomocnictwa winien zosta¢ ztozony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzad Drég Wojewodzkich
w Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej i dokumentaciji geodezyjnej. We wniosku nalezy podaé nastepujace dane
osoby wskazanej: imie i nazwisko, stanowisko zajmowane w Gminie, nr pesel i adres zamieszkania.

7. Ustala sie nieprzekraczalny termin zakonczenia rzeczowej realizacji zadania okreslonego w ust. 1 rozumiany jako data
podpisania protokotu odbioru koncowego dokonywanego w trybie okreSlonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na
17 grudnia 2012 .
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§ 2.

. Szacunkowy catkowity koszt zadania stanowigcego przedmiot porozumienia wynosi 27.000 zt (dwadzieScia siedem tysiecy

Ztotych) i obejmuje: koszt opracowania kompletnej dokumentaciji projektowej budowy i koszt przygotowania dokumentacii

geodezyjnej opisanych w § 1 ust.3.

. Gmina Zebrzydowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysoko$ci 100 % kosztu okreslonego w ust 1.
. Gmina Zebrzydowice posiada $rodki finansowe na zabezpieczenie swojego udziatu finansowego.
. Wojewddztwo Slaskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

.Jezeli wwyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowigcego przedmiot

porozumienia wynikajacy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwote, oktorej mowa wust. 1 Gmina
Zebrzydowice niezwlocznie powiadomi otym Zarzad Wojewddztwa Slaskiego. Koszt zadania zwigkszony o kwote
przekraczajaca szacunkowy koszt okre$lony wust. 1bedzie sfinansowany przez Gmine Zebrzydowice, natomiast

w przypadku braku mozliwosci sfinansowania Gmina Zebrzydowice odstapi od porozumienia.

. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie okreslony po zawarciu umowy/éw z wybranym/mi wykonawca/ami w aneksie

do niniejszego porozumienia.

. Gmina Zebrzydowice udzieli Wojewodztwu Slaskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania stanowigcego przedmiot

porozumienia w wysokosci rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o ktorym mowa w ust. 6, w formie dotacji

celowej, ktorej zasady przekazania i rozliczania okresli odrebna umowa.

. Na realizacje zadania objetego porozumieniem Gmina Zebrzydowice otrzyma dotacje celowg obejmujacg udziat finansowy

Gminy Zebrzydowice w kwocie wynikajacej z poniesionych i udokumentowanych kosztow.

. Dotacja celowa dotyczy wytacznie wydatkéw poniesionych przez Gmine Zebrzydowice po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3.

. Zarzad Wojewddztwa Slaskiego przekaze Gminie Zebrzydowice $rodki finansowe dotacji celowej okreslonej w § 2 ust. 8 na

pisemny wniosek Wojta, na wskazany rachunek budzetu gminy, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy dotaczy¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie: protokotu odbioru

koncowego zadania, pozytywnych opinii Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 oraz

rachunkow i faktur.

. Za dzien przekazania dotacji celowej uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Wojewddztwa Slaskiego.

§4.

. Wytonienie wykonawcy/éw oraz zawarcia umowy/6w z wykonawca/ami dokona Gmina Zebrzydowice zgodnie z przepisami

ustawy prawo zamdwien publicznych.

. Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia w cze$ci dotyczacej opisu technicznego przedmiotu zaméwienia wymaga

uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Katowicach.

.Gmina Zebrzydowice niezwlocznie powiadomi Zarzad Wojewddztwa Slaskiego oraz Zarzad Drog Wojewddzkich

w Katowicach o zawarciu umowy/6w z wykonawca/ami oraz przekaze potwierdzong/e za zgodno$¢ z oryginatem kopie
tej/tych umowy/éw. O ile taka okoliczno$¢ wystapi, Gmina Zebrzydowice przekaze potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie aneksu do umowy niezwtocznie po jego zawarciu, z zastrzezeniem ust. 5.

. Na podstawie przekazanej kopii umowy/6éw zostanie sporzadzony aneks, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 okre$lajacy rzeczywisty

koszt zadania.
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5. Koszty prac zwigzanych z uzupetnieniem dokumentacji badz jej korektg celem doprowadzenia do zgodnosci z wytycznymi
i wymaganiami, o ktorych mowa w§ 1ust. 3, leza po stronie Gminy Zebrzydowice inie mogg obcigzaé budzetu
Wojewddztwa Slaskiego. Prace te winny byé przeprowadzone staraniem Gminy Zebrzydowice i na jej zlecenie.

6. Gmina Zebrzydowice w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziatowi Komunikacji i Transportu
Urzedu Marszatkowskiego i do wiadomos$ci Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Katowicach harmonogram realizacji zadania
wedtug wzoru przygotowanego przez Wydziat Komunikacji i Transportu Urzedu Marszatkowskiego.

7. Gmina Zebrzydowice bedzie na biezaco monitorowa¢ zgodno$¢ realizacji zadania z ww. harmonogramem i przedstawia¢
Wydziatowi Komunikacji i Transportu Urzedu Marszatkowskiego raport z realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiaca
za miesigc poprzedni az do zakoriczenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesigce moze
stanowi¢ podstawe do rozwigzania porozumienia.

8. Gmina Zebrzydowice bedzie przekazywac niezwiocznie do Wydziatu Komunikacji i Transportu Urzedu Marszatkowskiego
informacje o zaistnieniu okolicznosci mogacych mie¢ wplyw na opdznienie realizacji harmonogramu zadania wraz
z propozycjg dziatan zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z zachowaniem terminu

okre$lonegow § 1 ust. 7.

§5.
1. Wojewodztwo Slaskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych dziatan wynikajacych
zZ niniejszego porozumienia wedtug kryteriéw legalnosci, celowosci i gospodarnosci.
2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym opiniowania czesci dokumentacji wymienionych
w § 1 ust. 3, Zarzad Wojewodztwa Slaskiego upowaznia Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach.
3. Gmina Zebrzydowice dokona odbioru koricowego zadania bedacego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych

opinii Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach do dokumentacii projektowej budowy i dokumentacji geodezyjne;.

§ 6.

1. Gmina Zebrzydowice wykorzysta przekazang dotacje celowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2012 r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie si¢ zaptate za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1.

2. Gmina Zebrzydowice zobowigzuje sie do rozliczenia udzielonej dotacji obejmujacego réwniez zwrot niewykorzystanej jej
czesci w terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach
publicznych.

3. Rozliczenia dotacji, o ktérym mowa w ust. 2 nalezy dokona¢ poprzez przedstawienie kopii dokumentu zaptaty oraz opisu
zaKresu rzeczowego opracowanego projektu.

4. Srodki dotacji celowej udzielonej na realizacje zadania objetego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrane nienaleznie lub w nadmiernej wysoko$ci podlegaja zwrotowi na rachunek udzielajacego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczajg oraz deklarujg wole wczesniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§7.
Gmina Zebrzydowice o$wiadcza, ze:
a. dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;
b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo

zamowien publicznych;
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c. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporzadzona zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na stronie

internetowej www.zdw.katowice.pl .

§8.
Do niniejszego porozumienia majg w szczegdlnosci zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo
budowlane, ustawy - Prawo zamdwien publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami

oraz Kodeksu cywilnego.

§9.
W przypadku nie wywigzania sie ktérejkolwiek strony z zobowigzan ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne

roszczenia powstate z tego tytutu obcigzajq te strone.

§ 10.
1. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obydwie strony.
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Realizacja budowy chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 937 w Konczycach Matych i Zebrzydowicach w zakresie objetym

projektem bedzie przedmiotem odrebnych postepowan i uzgodnien miedzy stronami.

§11.
Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania dokumentacji okre$lonych w§ 1 ust. 3 zawiera sie na okres do
31 grudnia 2012 .

§12.
Rozstrzyganie ewentualnych sporéw wyniktych na tle niniejszego porozumienia nalezy do sadu powszechnego wtasciwego ze

wzgledu na siedzibe Wojewddztwa Slaskiego.

§13.

Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego.

§14.
Niniejsze porozumienie sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Wojewodztwo Slaskie Gmina Zebrzydowice
MARSZALEK WOJT
Adam Matusiewicz Andrzej Kondziotka
WICEMARSZALEK

Aleksandra Gajewska-Przydryga
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