
POROZUMIENIE

z dnia .................... 2012 r.

zawarte pomiędzy : 
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach: 
Adama Matusiewicza                                                 Marszałka Województwa Śląskiego 
Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                               Wicemarszałka Województwa Śląskiego 
a 
Gminą Knurów, z siedzibą w Knurowie przy ul. F. Ogana 5 reprezentowaną przez Prezydenta Adama Ramsa. 

§ 1. 
1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Knurów prowadzenia zadania p.n.: „Projekt przebudowy chodników 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie". 
2. Województwo Śląskie powierza Gminie Knurów pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1. 
3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje: 

a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 
(ul. Niepodległości) na odcinkach: po stronie numerów nieparzystych od pawilonu handlowego "Biedronka" do ronda 
Jana Pawła II, po stronie numerów parzystych od ul. Szpitalnej do ul. F.Ogana wraz z uzgodnieniami, opiniami 
i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót 
budowlanych) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia, 

b. przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
nr 921 na rzecz Województwa Ślaskiego na odcinku objętym przedmiotowym porozumieniem. 

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja geodezyjna dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem 
porozumienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl . 

4. Gmina Knurów przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionej 
przebudowy znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921. 

5. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 921 zostanie udzielone przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem. 

6. Gmina Knurów uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla 
zamierzenia budowlanego, o którym mowa w ust. 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez 
Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Knurów na wniosek Prezydenta. Wniosek 
o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej i dokumentacji geodezyjnej. We wniosku należy podać następujące dane 
osoby wskazanej: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane w Gminie, nr pesel i adres zamieszkania. 

7. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data 
podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 
17 grudnia 2012 r. 
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§ 2. 
1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 67.000 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy 

złotych) i obejmuje: koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i koszt przygotowania 
dokumentacji geodezyjnej opisanych w § 1 ust.3. 

2. Gmina Knurów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w ust 1. 
3. Gmina Knurów posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego. 
4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania. 
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot 

porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 Gmina Knurów 
niezwłocznie powiadomi o tym Zarząd Województwa Śląskiego. Koszt zadania zwiększony o kwotę przekraczającą 
szacunkowy koszt określony w ust. 1 będzie sfinansowany przez Gminę Knurów, natomiast w przypadku braku możliwości 
sfinansowania Gmina Knurów odstąpi od porozumienia. 

6. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą/ami w aneksie 
do niniejszego porozumienia. 

7. Gmina Knurów udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot 
porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 6, w formie dotacji 
celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa. 

8. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Knurów otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy 
Knurów w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów. 

9. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Knurów po dacie zawarcia porozumienia. 

§ 3. 
1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Knurów środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 8 na 

pisemny wniosek Prezydenta Miasta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie do 14 dni od daty jego 
dostarczenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy  dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem  kopie: protokołu odbioru 
końcowego zadania, pozytywnych opinii  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których  mowa w § 5 ust. 3 oraz 
rachunków i faktur. 

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego. 

§ 4. 
1. Wyłonienie wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Gmina Knurów zgodnie z przepisami ustawy 

prawo zamówień publicznych. 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga 

uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
3. Gmina Knurów niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. 
O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Knurów przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy 
niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 6 określający rzeczywisty 
koszt zadania. 
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5. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi 
i wymaganiami, o których mowa w § 1 ust. 3, leżą po stronie Gminy Knurów i nie mogą obciążać budżetu Województwa 
Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Knurów i na jej zlecenie. 

6. Gmina Knurów w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram realizacji zadania według 
wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego. 

7. Gmina Knurów będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z ww. harmonogramem i przedstawiać 
Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca 
za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może 
stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia. 

8. Gmina Knurów będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego 
informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz 
z propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z zachowaniem terminu 
określonego w § 1 ust. 7. 

§ 5. 
1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających 

z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 
2. Do  dokonywania oceny  realizacji zakresu  rzeczowego  zadania, w tym opiniowania  części dokumentacji  wymienionych 

w § 1 ust. 3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
3. Gmina Knurów dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do dokumentacji projektowej przebudowy i dokumentacji geodezyjnej. 

§ 6. 
1. Gmina Knurów wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez 

wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1. 
2. Gmina Knurów zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części 

w terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych. 

3. Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu 
zakresu rzeczowego opracowanego projektu. 

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie 
z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji. 

§ 7. 
Gmina Knurów oświadcza, że: 

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; 
b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo 

zamówień publicznych; 
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c. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie 
internetowej www.zdw.katowice.pl . 

§ 8. 
Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo 
budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 9. 
W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne 
roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę. 

§ 10. 
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. 
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 
3. Realizacja przebudowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w Knurowie w zakresie objętym projektem będzie 

przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami. 

§ 11. 
Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania dokumentacji określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 
31 grudnia 2012 r. 

§ 12. 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze 
względu na siedzibę Województwa Śląskiego. 

§ 13. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 14. 
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Województwo Śląskie                                                                                                                          Gmina Knurów 
 

MARSZAŁEK 

Adam Matusiewicz

WICEMARSZAŁEK 

Aleksandra Gajewska-Przydryga

PREZYDENT 

Adam Rams
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