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dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w post. ZN-ZP.272.1.43.2019.RK 
 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 
z późn. zm.) przekazuje treść pytań Wykonawcy do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu 
na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę „Platformy do wstrząsów” 
w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja 
i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”: 
 
Pytanie 1: 
Zwracamy się z zapytaniem o możliwość realizacji konstrukcji Platformy 
do wstrząsów w oparciu o manipulator typu Platformy Stewarta 
o stosownych rozmiarach. 
Wszystkie parametry użytkowe określone w opisie zamówienia (udźwig 
stanowiska, przyspieszania maksymalne, amplituda maksymalna ruchu 
oraz sposób działania i komunikacji) w takiej konstrukcji byłyby spełnione 
a sprawdzony i dobrze przebadany algorytm sterujący tego typu 
manipulatorów pozwoliłby na ograniczenie ryzyka związanego 
z uruchomieniem urządzenia całkowicie prototypowego w tak krótkim 
czasie. Platforma napędzana byłaby elektrycznie za pomocą napędów 
bezszczotkowych. Prosimy o informacje o to czy jesteście państwo 
zainteresowani realizacją zamówienia w taki sposób. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zbudowania platformy 
do wstrząsów w oparciu o „platformę Stewarta”. 
 
Pytanie 2: 
Inną kwestią o jaką pragniemy zapytać jest sprawa możliwości wejścia 
na budowę. Kiedy (od chwili podpisania umowy) można będzie rozpocząć 
pracę nad fundamentowaniem konstrukcji? 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający informuje, iż wejście na budowę będzie możliwe dopiero 
gdy generalny wykonawca będzie na etapie fundamentowania tej części 
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projektu. Według przyjętego harmonogramu robót nastąpi to w marcu 2020 r. 
 

 
 

Przewodniczący  
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Załączniki:  brak 
Otrzymują:             Wszyscy Wykonawcy w postępowaniu 

(do wiadomości)    kopia a/a 


