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Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 31.10.2019 r.
UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z poźń. zm.), z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………….          -    ………………………..……………..	
2. ……………………………………………….          -    ………………………..…………….. 
a 
Burian Logistic Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 43-384 Jaworze, ul. Cyprysowa 240, posiadającą 
REGON: 243115367 i NIP 937 - 26 – 64 – 764, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 
KRS 0000441023 – jako inwestor urządzenia zjazdu publicznego,  
zwaną dalej „INWESTOREM”:
przy udziale
Zakład Usługowo-Handlowy Bogdan Burian Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 43-384 Jaworze, 
ul. Cyprysowa 240, posiadającą REGON: 362875519 i NIP 937 - 26 – 76 – 916, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000584112 – jako inwestor inwestycji niedrogowej, 
reprezentowanymi przez:  Adama Burian     -    Prezesa Zarządu

o treści następującej:	

Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 944 (ul. Bielska) w Jaworzu spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku handlowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu w oparciu o ww. dokumentację przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 944 (ul. Bielska) w Jaworzu. Lokalizacja  przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 przewiduje przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 944 
(ul. Bielska) w Jaworzu w oparciu o dokumentację projektową, która została pozytywnie uzgodniona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pismem nr WD-U.6015.Z-43.2019.AWID.17129.19 z dnia 21.10.2019 r.
3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji inwestycji niedrogowej, tj. budowy budynku handlowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną na terenie działki 
nr 172/33. Budynek handlowy będzie skomunikowany z drogą wojewódzką nr 944 poprzez zjazd publiczny projektowany na działce nr 172/34 zgodnie z Decyzją nr ZDP.6740.61.2018.LF3 wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z dnia 1 października 2018 r. zezwalającej na urządzenie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4417S Świętoszówka-Bielsko, ul. Bielska w Jaworzu.
4. Odcinek drogi, który na podstawie niniejszej umowy będzie podlegać przebudowie, o której mowa w ust. 2 do dnia 31 grudnia 2018 r. stanowił drogę powiatową nr 4417S. Z dniem 1 stycznia 2019 r. w wyniku przeprowadzonych zmian kategorii dróg publicznych uzyskał kategorię drogi wojewódzkiej, której zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego. W imieniu Zarządu Województwa Śląskiego wszelkie dalsze uzgodnienia techniczne dot. przedsięwzięcia dokonywał będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z uwzględnieniem ustaleń wynikających z Decyzji nr ZDP.6740.61.2018.LF3 z dnia 1 października 2018 r.
5. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.
§ 2
Obowiązki Inwestora
1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego. INWESTOR dokona zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej / uzyska decyzję pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane w oparciu o dokumentację projektową, uzgodnioną przez Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach w dniu 21.10.2019 r.
2. INWESTOR będący inicjatorem przedsięwzięcia na potrzeby jego realizacji wykonuje obowiązki określone 
w ustawie Prawo Budowlane.
3. INWESTOR przekaże niezwłocznie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kopię opieczętowanego kompletu dokumentacji objętej uzyskanym zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 wraz z kopią tego zezwolenia.
4. INWESTOR zobowiązuje się przekazać do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.
§ 3
Nieruchomości
1. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 944 o której mowa w § 1 ust. 2 będzie realizowana w obszarze działki nr 3040/6.
2. Jeżeli w wyniku realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 2 powstanie konieczność zajęcia pod pas drogowy drogi wojewódzkiej części innych nieruchomości poza działką nr 3040/6, których właścicielem / użytkownikiem wieczystym jest Burian Logistic Sp. z o.o. i / lub Zakład Usługowo-Handlowy Bogdan Burian Sp. z o.o., podmioty te zobowiązane są do wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 944 (ul. Bielska) na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny, 
z zastrzeżeniem ust. 3, i ponieść wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty aktu notarialnego). 
3. Dla nieruchomości których właścicielem / użytkownikiem wieczystym jest Burian Logistic Sp. z o.o. i / lub Zakład Usługowo-Handlowy Bogdan Burian Sp. z o.o., których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 Zarząd Województwa Śląskiego oraz Burian Logistic Sp. z o.o. i Zakład Usługowo-Handlowy Bogdan Burian Sp. z o.o. zgodnie ustalają, iż w takim przypadku wysokość odszkodowania wynosi 0 zł. 
4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 2 powstanie konieczność zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 944 (ul. Bielska) nieruchomości, których właścicielem / użytkownikiem wieczystym nie jest Burian Logistic Sp. z o.o. i / lub Zakład Usługowo-Handlowy Bogdan Burian Sp. z o.o., innych niż zlokalizowane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 944 INWESTOR dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny.
5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 944, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.
6. Regulacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 należy przygotować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).
7. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winno nastąpić przed przekazaniem przebudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 6 ust. 1. 
8. Darowizna, o której mowa w ust. 2 i 4 poprzedzona jest pisemnymi rokowaniami.
§ 4
Zasady finansowania przedsięwzięcia
1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
4. INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
§ 5
Realizacja przedsięwzięcia
1. Rozpoczęcie przez INWESTORA przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 2 nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 944, będącego terenem budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.
2. INWESTOR dokona przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 944 (ul. Bielska) w Jaworzu wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
3. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 2 do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisami odrębnymi.
4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który uprawniony jest m.in. do:
· przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej,
· wstępu na teren budowy przebudowywanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót i obiektów związanych z obsługą drogi wojewódzkiej nr 944.
5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 944, 
o której mowa w § 1 ust. 2 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.
6. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową, o której mowa w § 1 ust. 2, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji dla oznakowania na okres: 
· 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
· 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
· 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi.
7. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 6.
8. INWESTOR usunie wadę na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni od wezwania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
9. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji przebudowy INWESTOR winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
11. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach:
· dziennika budowy do wglądu,
· certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
· certyfikatu zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały lub zgodności z aprobatą techniczną w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.
12. INWESTOR będzie powiadamiać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.
13. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 944 (ul. Bielska) w Jaworzu. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Kopię tego raportu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach niezwłocznie dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.
Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest do: 
· trwałego wytyczenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 944,
· przedstawienia i przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 944,
· zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.
§ 6
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego
1. INWESTOR po przebudowaniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 944 (ul. Bielska) w Jaworzu przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga:
a) uprzedniego uregulowania stanu własności na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości, 
o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 4,
b) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
c) dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego przez zarządcę drogi wojewódzkiej – Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców przebudowy. W imieniu zarządcy drogi będzie uprawniony do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
7. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 r.
8. Termin, o którym mowa w ust. 7 może ulec przedłużeniu na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
a) udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym, ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie sią następstwem okoliczności, za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 
c) decyzje władz, sądów, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia robót obejmujących przedsięwzięcie lub nakazujące INWESTOROWI ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,
d) katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, huragany, wichury,
e) wojna, strajki, zaburzenia polityczne.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego w ust. 7 i zawierać: 
a) wskazanie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zaistnienie,
b) wskazanie nowego terminu przekazania przebudowanego obiektu drogowego przez INWESTORA uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót.
10. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
· wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
· wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,
· odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
11. INWESTOR dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego celem spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 następujące dokumenty:
a) oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 944 (ul. Bielska) w Jaworzu,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 944 w Jaworzu,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 
o którym mowa w § 5 ust. 13;
Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 7.
§ 7
Odpowiedzialność za szkody
1. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.
§ 8
Kary umowne
1. Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu drogowego, w terminie określonym w § 6 ust. 7 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Za nieuzasadnione wezwanie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, do odbiorów, 
o których mowa w § 5 ust. 12, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 
10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po uprzednich wezwaniach do zapłaty skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez INWESTORA oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 1. 


§ 10
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.
§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
	

Zarząd Województwa Śląskiego					INWESTOR







przy udziale
Zakład Usługowo-Handlowy Bogdan Burian Sp. z o.o.
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………….……… z dnia ………….………………

	RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

	Przedsięwzięcia
	Droga wojewódzka
	Ulica
	Miejscowość
	Gmina

	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej
	 944
	Bielska
	Jaworze
	Jaworze

	PODPISANY W DNIU
	
	W KATOWICACH



	1
	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.
	jest / brak *

	
	
	Protokół z dnia
	

	2
	Wykonanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Woj. Śl. 

	
	Pismem nr
	
	z dnia
	
	jest / brak *

	3
	Zakres rzeczowy

	
	Element
	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

	
	











	

	4
	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
	jest / nie dotyczy *

	
	Pismo WiNB w Katowicach nr
	
	z dnia
	

	5

	Realizacja inwestycji
	w istniejącym pasie drogowym *

	
	
	poza istniejącym pasem drogowym *

	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia
	

	6
	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000
	jest / brak *

	
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia
	

	7
	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej 
	zakończona / wymagana / nie dotyczy *

	8
	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 944:

	
	

	9
	Uprawnienia z tytułu gwarancji

	
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia
	

	
	na oznakowanie poziome wygasają dnia
	
	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *

	
	
	
	36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *

	
	
	
	60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

	10
	Inne ustalenia

	
	



	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
	INWESTOR

	
	

	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)

	UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)


  *- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania

Załącznik nr 2 do umowy nr ……………………….……… z dnia ………….………………

							Lokalizacja przedsięwzięcia

Droga wojewódzka nr 944 
(ul. Bielska)
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