
Załącznik do Uchwały nr 516/106/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26.02.2020 r.

UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm.), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 

reprezentowanym przez:

1. …………………………..…………………….        -      ……………….…………………………..


2. ………………………………..……………….        -       ………………………………………….. 

a 
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ATEX” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 44-145 Pilchowice, 
ul. Gliwicka 3, posiadającą REGON: 278220861 i NIP 969 - 13 – 66 – 316, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000336974 - jako inwestor inwestycji niedrogowej
zwaną dalej „INWESTOREM” reprezentowanym przez: 
……..……………………………………..…   -   ..…………………...………………...……

przy udziale

Pani Wioletty Jonderko, zamieszkałej pod adresem: ………………, ul. ………………., legitymującej się dowodem osobistym nr ………………………………., będącej właścicielem nieruchomości, na której jest realizowana inwestycja niedrogowa zwaną dalej „WŁAŚCICIELEM” 
o treści następującej:

Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 921 (ul. Gliwicka) w m. Pilchowice spowodowanej inwestycją niedrogową – budową stacji paliw, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm.).

§ 1

Uwarunkowania 

1. Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika 
i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie gminy Pilchowice – etap I” zwanego dalej zadaniem. 

2. Roboty budowlane dla zadania prowadzone są zgodnie z przepisami prawa budowlanego w oparciu o uzyskaną decyzję Wojewody Śląskiego nr 30/2018 z dnia 13.12.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pn.: „Budowa chodnika i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie gminy Pilchowice – etap I” (sygn. IFXIII.7820.98.2018). 
3. W imieniu Województwa Śląskiego wykonywanie ww. robót budowlanych zostało zlecone przez jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wykonawcy: Konsorcjum Firm: LIDER: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, PARTNER: TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O., PARTNER: HUCZ SP. Z O.O., SP. K., 
z terminem umownym zakończenia do 30.11.2020 r.
4. INWESTOR przygotowuje realizację inwestycji niedrogowej – budowę stacji paliw skutkującej przebudową elementów drogi wojewódzkiej nr 921.
5. Obszar realizacyjny zadania obejmuje również odcinek drogi wojewódzkiej nr 921, który zostanie przebudowany przez INWESTORA na podstawie niniejszej umowy.
6. WŁAŚCICIEL oświadcza, że dokonał zgłoszenia robót budowlanych z dnia 6 czerwca 2019 r. nie wymagających pozwolenia na budowę określonych jako: „Budowa układu komunikacyjnego z drogą wojewódzką nr 921 dla projektowanej stacji paliw ATEX polegającej na: przebudowie istniejącego zjazdu na drogę wewnętrzną, budowie nowoprojektowanego zjazdu na teren stacji paliw”.
7. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 6 czerwca 2019 r., o którym mowa w ust. 6 Wojewoda Śląski przyjął bez wniesienia sprzeciwu – pismo nr IFXV.7843.2.51.20189 z dnia 25 lipca 2019 r.
8. WŁAŚCICIEL i INWESTOR oświadczają, że do dnia zawarcia niniejszej umowy roboty budowlane objęte zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 6 nie zostały rozpoczęte.
§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 
(ul. Gliwicka) w m. Pilchowice. Lokalizacja przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji przez INWESTORA inwestycji niedrogowej, tj. planowanej budowy stacji paliw na terenie działki nr 1234/202.

3. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

4. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się:

a) korektę geometrii drogi wojewódzkiej,
b) poszerzenie korpusu drogowego,
c) przebudowę istniejącego zjazdu na działkę nr 1087/202 (droga wewnętrzna) na zjazd publiczny w zakresie wykraczającym poza rozwiązania projektowe przyjęte dla zadania,
d) budowę chodnika po stronie działki na której realizowana jest inwestycja niedrogowa w zakresie wykraczającym poza rozwiązania projektowe przyjęte dla zadania,
e) budowę zjazdu publicznego na teren działki nr 1234/202,
f) wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla relacji lewoskrętu,
g) budowę wyspy kanalizującej ruch,
h) wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej na długości przebudowanego przez INWESTORA odcinka drogi i szerokości licząc od osi jezdni w kierunku budowanej stacji paliw,

i) opracowanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w obszarze układu drogowego komunikującego budowaną stację paliw.
5. Zakres prac w ramach przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 4 jest wynikiem wzajemnego dostosowania prac zakresów rzeczowych przewidzianych w ramach zadania oraz przedsięwzięcia dla umożliwienia jednoczesnego wykonania obu zamierzeń budowlanych przy założeniu minimalizacji robót straconych. 

§ 3 

Dokumentacja 

1. W związku z wygaśnięciem decyzji nr WD-U.6015.ST-6.2016.AWID.1459.17 z dnia 25.01.2017 r. zezwalającej na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 921 na teren działki 1087/202 oraz lokalizacji nowoprojektowanego zjazdu na teren działki nr 1234/202 wymagane jest uzyskanie nowej decyzji lokalizacyjnej. Projekt budowlany układu komunikacyjnego z drogą wojewódzką nr 921 projektowanej stacji paliw ATEX 
w m. Pilchowice został pozytywnie uzgodniony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pismem 
nr WD-U.6015.St-6.2016.AWID.8659.19 z dnia 27.05.2019 r.

2. INWESTOR / WŁAŚCICIEL ponosi wszelkie koszty aktualizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

§ 4
Obowiązki uczestników umowy
1. INWESTOR / WŁAŚCICIEL przekaże niezwłocznie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kopię opieczętowanego kompletu dokumentacji stanowiącej załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 6 czerwca 2019 r.
2. INWESTOR zobowiązuje się przekazać do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.

3. Wobec uwarunkowań, o których mowa w § 1 INWESTOR zobowiązany jest do skoordynowania robót budowlanych prowadzonych w ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 z trwającymi robotami budowlanymi na zadaniu.

4. Realizacja przedsięwzięcia przez INWESTORA nie może powodować okresowego przerywania wykonywania robót budowlanych w ramach zadania, ani też spowodować wydłużenia terminu zakończenia zadania. 
5. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia przez INWESTORA, zaistnieje konieczność wnioskowania o zmianę decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13.12.2018 r. uzyskanej dla zadania, wszelkie wynikłe dodatkowe koszty uzgodnień, zmian, aktualizacji dokumentacji zatwierdzonego projektu budowlanego, ponosi w całości INWESTOR. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na bieżąco będzie przekazywać stosowne informacje w tym zakresie INWESTOROWI.

6. W przypadku pojawienia się opóźnień w trakcie wykonywania zadania, mających bezpośredni wpływ na realizację przez INWESTORA przedsięwzięcia w oparciu o niniejszą umową, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach będzie przekazywał niezwłoczne informacje w tym zakresie IWESTOROWI.
§ 5
Nieruchomości

1. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 921, o której mowa w § 2 ust. 1 będzie realizowana w obszarze działki drogowej nr 172.

2. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia elementami pasa drogowego drogi wojewódzkiej części nieruchomości, których właścicielem / użytkownikiem wieczystym jest WŁAŚCICIEL i / lub INWESTOR, osoby / podmioty te zobowiązane są do wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Gliwicka) na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny, z zastrzeżeniem ust. 3, i ponieść wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty aktu notarialnego). 

3. Dla nieruchomości których właścicielem / użytkownikiem wieczystym jest WŁAŚCICIEL i / lub INWESTOR, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 Zarząd Województwa Śląskiego oraz WŁAŚCICIEL i INWESTOR zgodnie ustalają, iż w takim przypadku wysokość odszkodowania wynosi 0 zł. 

4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia na cele drogowe nieruchomości innych niż zlokalizowane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921, których właścicielem / użytkownikiem wieczystym nie jest INWESTOR lub WŁAŚCICIEL, INWESTOR dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny.

5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 921, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.

6. Regulacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 należy przygotować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).

7. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winno nastąpić przed przekazaniem przebudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 8 ust. 1. 

8. Darowizna, o której mowa w ust. 2 i 4 poprzedzona jest pisemnymi rokowaniami.

§ 6
Zasady finansowania przedsięwzięcia
1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy jak i za te będące wynikiem sytuacji opisanej w § 4 ust. 5.
4. INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
§ 7
Realizacja przedsięwzięcia
1. Rozpoczęcie przez INWESTORA przebudowy, o której mowa w § 2 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921, stanowiącego jednocześnie teren budowy wykonawcy działającego na zlecenie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa.
2. INWESTOR dokona przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Gliwicka) w m. Pilchowice wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186 z poźń. zm.) INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
3. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przebudowy, o której mowa w § 2 ust. 1 do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i przepisami odrębnymi.

4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który uprawniony jest m.in. do:
· przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej,
· wstępu na teren budowy przebudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót i obiektów związanych z obsługą drogi wojewódzkiej nr 921.

5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 921, 
o której mowa w § 2 ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.
6. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej 921 
(ul. Gliwicka) w m. Pilchowice, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji dla oznakowania na okres: 

· 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
· 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
· 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi.

7. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okresy wskazane w ust. 6.
8. INWESTOR usunie wadę na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni od wezwania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

9. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji przebudowy INWESTOR winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

11. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach:

· dziennika budowy do wglądu,
· na wbudowane materiały certyfikatu bezpieczeństwa,

· na wbudowane materiały certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.

12. INWESTOR będzie powiadamiać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie i nie później niż do dnia, określonego w § 1 ust. 3.
13. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Gliwicka) w m. Pilchowice. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Kopię tego raportu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach niezwłocznie dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.
Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 

· do trwałego wytyczenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921,
· przedstawienia i przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 921,
· zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.
§ 8
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego

1. INWESTOR po przebudowaniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Gliwicka) w m. Pilchowice przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga:

a) uprzedniego uregulowania na rzecz Województwa Śląskiego stanu własności nieruchomości, o których mowa w § 5 ust. 2, 3 i 4,

b) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,

c) dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego przez zarządcę drogi wojewódzkiej – Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców przebudowy. W imieniu zarządcy drogi będzie uprawniony do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
7. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 30.10.2020 r.
8. Termin, o którym mowa w ust. 7 może ulec przedłużeniu na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:

a) udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym, ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie sią następstwem okoliczności, za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 

c) decyzje władz, sądów, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia robót obejmujących przedsięwzięcie lub nakazujące INWESTOROWI ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,

d) katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, huragany, wichury,

e) wojna, strajki, zaburzenia polityczne.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego 
w ust. 7 i zawierać: 

a) wskazanie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zaistnienie,

b) wskazanie nowego terminu przekazania przebudowanego obiektu drogowego przez INWESTORA uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót,

10. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
· wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
· wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,

· odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
11. INWESTOR dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego celem spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 następujące dokumenty:

a) oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Gliwickiej) w m. Pilchowice,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 
w m. Pilchowice,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 7 ust. 13;
Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 7.
§ 9
Odpowiedzialność za szkody

1. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie realizacji przedsięwzięcia ponosi INWESTOR.

2. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

3. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia tak aby nie zostały naruszone gwarancje udzielone przez wykonawcę w ramach zadania.

4. Jeżeli w następstwie działań INWESTORA zostaną wstrzymane roboty budowlane na zadaniu lub wydłużone terminy ich wykonania skutkiem czego będzie konieczność poniesienia nieplanowanych wydatków przez zamawiającego zadanie, kosztami takich prac zostanie obciążony INWESTOR. W przypadku nie uznania przez INWESTORA roszczeń Województwa z tego tytułu, Województwo Śląskie będzie dochodziło swoich praw na drodze sądowej. 

§ 10
Kary umowne
1. Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu drogowego, w terminie określonym w § 8 ust. 7 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Za nieuzasadnione wezwanie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, do odbiorów, 
o których mowa w § 7 ust. 12, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 
10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po uprzednich wezwaniach do zapłaty skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Strony wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w związku z wejściem w życie RODO  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
4. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez INWESTORA i WŁAŚCICIELA oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 8 ust. 1.
§ 12
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.
§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zarząd Województwa Śląskiego
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe


Wioletta Jonderko
„ATEX” Sp. z o.o.

Dokonano wyłączenia jawności następujących danych: adres zamieszkania i numer dokumentu tożsamości.

Zanonimizowano na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorcy, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic prawnie chronionych lub z uwagi na brak formatu danych zapewniającego dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

Opracował: Bartosz Komur
Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia ……………………

	RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

	Przedsięwzięcia
	Droga wojewódzka
	Ulica
	Miejscowość
	Gmina

	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej
	921
	Gliwicka
	Pilchowice
	Pilchowice

	PODPISANY W DNIU
	
	W KATOWICACH


	1
	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.
	jest / brak *

	
	
	Protokół z dnia
	

	2
	Wykonanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Woj. Śl. 

	
	Pismem nr
	
	z dnia
	
	jest / brak *

	3
	Zakres rzeczowy

	
	Element
	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

	
	
	

	4
	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 

zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
	jest / nie dotyczy *

	
	Pismo WiNB w Katowicach nr
	
	z dnia
	

	5


	Realizacja inwestycji
	w istniejącym pasie drogowym *

	
	
	poza istniejącym pasem drogowym *

	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia
	

	6
	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000
	jest / brak *

	
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia
	

	7
	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej 
	zakończona / wymagana / nie dotyczy *

	8
	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 921:

	
	

	9
	Uprawnienia z tytułu gwarancji

	
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia
	

	
	na oznakowanie poziome wygasają dnia
	
	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *

	
	
	
	36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *

	
	
	
	60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

	10
	Inne ustalenia

	
	


	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
	INWESTOR

	
	

	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)

	UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)


  *- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania

Załącznik nr 2 do umowy nr …………..…… z dnia ……………………
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Lokalizacja przedsięwzięcia




Kierunek centrum Pilchowic


 





Droga wojewódzka nr 921








Kierunek DK 78 


(Kuźnia Nieborowska)
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