POROZUMIENIE

na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
w sprawie rozbudowy ulicy Le$snej w Boronowie wraz z potaczeniem do Debowej Géry, w zakresie dotyczacym budowy
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 907 z nowym odcinkiem ul. Le$nej.

pomiedzy:

Wojewodztwem Slaskim, z siedziba w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego w osobach:

dziatajacy jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

a

Gming Boronéw, z siedzibg w Boronowie, ul. Dolna 2, reprezentowang przez Wojta Gminy Krzysztof Betkot, dziatajacego jako zarzadca
drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

tacznie zwane za$ ,Stronami”

Zwazywszy, ze staraniem Gminy Boronéw prowadzone jest zadanie pn.: ,Rozbudowa ulicy Le$nej wraz z potaczeniem do Debowej Géry”
obejmujgce w czesci swoim zakresem budowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 907 (ul. Czestochowska) z nowym odcinkiem ul. Le$nej
oraz, ze przygotowanie ww. inwestycji prowadzone bedzie przez Gmine w oparciu o ustawe o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, Strony zawierajgq niniejsze Porozumienie i zgodnie ustalajg co nastepuje:

§1.

Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji ifinansowania budowy skrzyzowania drogi
wojewodzkiej  nr 907 znowym  odcinkiem  ul.  Lesnej  wBoronowie, zwanego  dalej  "przedsiewzigciem".
Lokalizacja przedsiewziecia przedstawiona jest w postaci graficznej w zataczniku nr 1 stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego
porozumienia.

2. Zakres przedsiewziecia, 0 ktorym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie kompletnego projektu budowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 907 z nowym odcinkiem ul. LeSnej w Boronowie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na
stronie internetowej www.zdw.katowice.pl wraz z uzyskaniem stosownych odstepstw, wynikajacych z niezgodnosci lokalizacii
nowego skrzyzowania z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi tj. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

2) budowe skrzyzowania w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w pkt 1).

3. Gmina Borondw (zwana dalej Gming) o$wiadcza, ze jest inicjatorem przedsiewzigcia, o ktorym mowa wust. 1, w rozumieniu
art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i zobowigzuije sie je w catosci zrealizowac i sfinansowac, bez udziatu
$rodkow wiasnych Wojewddztwa.

4. Nadzér nad realizacja przedsiewzigcia sprawuje dziatajacy w imieniu Wojewddztwa Slaskiego Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach,
jako jednostka budzetowa powotana Uchwata Nr 1/5/5/99 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powotania
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadan zarzadcy drég wojewodzkich Wojewddztwa Slaskiego,

potozonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

§2.

Dokumentacja
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3.

5.

. Projekt, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), sporzadzony bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6Inych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych i obejmuije:
1) opracowanie dokumentaciji niezbednej do wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID,
2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmujacego swoim zakresem obszar budowanego skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 907 z nowym odcinkiem ul. Lesnej w Boronowie,

3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbednej dla zlecenia i wykonania robét budowlanych.

. Elementy projektu wymienione w ust. 1 winny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi ZDW

i nalezy je uzgodni¢ z ZDW.
ZDW dla dokumentacji przygotowywanej na zlecenie Gminy w zakresie drogi wojewodzkiej bedzie uprawniony do:
1) wgladu i zgtaszania uwag do dokumentaciji na etapie projektowania,
2) zadania zwotania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych,
3) zagdania wprowadzenia zmian, w szczegdlnosci majacych na celu poprawe trwatosci przedsiewziecia lub parametréw technicznych
proponowanych rozwigzan,
4) odmowy uzgodnienia, w szczegoinosci w przypadku niezgodno$ci dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi przez ZDW

lub z obowigzujacymi przepisami prawa, a zwlaszcza z warunkami technicznymi.

. Kopie dokumentacji wymienionej w ust. 1 dotyczacej drogi wojewddzkiej Gmina przekaze ZDW nieodptatnie, na podstawie protokotu

zdawczo-odbiorczego.

Weéjt Gminy badz jego petnomocnik wystapi z wnioskiem do wiasciwego organu o wydanie decyzji ZRID obejmujacej budowe
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 907 z nowym odcinkiem ul. Lednej po uzgodnieniu przez ZDW zakresu dotyczacego drogi
wojewddzkiej oraz po przediozeniu Zarzadowi Wojewddztwa Slaskiego dokumentu potwierdzajacego, iz Gmina jest w posiadaniu
$rodkéw finansowych niezbednych do realizacji zakresu robdt na drodze wojewddzkiej oraz innych kosztéw dotyczacych drogi

wojewddzkiej, ktore wynikaja z decyzji ZRID.

. Zarzad Wojewodztwa Slaskiego udzieli odrebnym dokumentem wskazanemu przedstawicielowi Gminy petnomocnictwa do uzyskiwania

opinii, odstepstwa od obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych oraz decyzji ZRID o ile takowe bedg wymagane.

§ 3.

Zasady finansowania przedsiewziecia

. Gmina pokryje wszelkie koszty realizacji przedsiewzigcia, w tym m.in. koszty dokumentaciji i przygotowania (w zakresie postepowania

poprzedzajacego rozpoczecie robdt budowlanych), realizacji, nadzoru, budowy i dotyczace czynnosci na etapie oddawania do uzytku
obiektu budowlanego oraz koszty odszkodowan w zakresie drogi wojewddzkiej, o ktdrych mowa w § 4 ust. 2i 5, koszty przygotowania

opisow stanu nieruchomosci niezbedne w toku wydawania decyzji ustalajacej wysokos¢ odszkodowania.

. Gmina pokryje wszelkie koszty robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedsiewziecia, ktorych wykonanie stato

sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

3. Wojewddztwo Slaskie nie odpowiada za Zzadne zobowigzania lub wydatki poniesione przez Gmine w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia.

4,

Gmina nie oczekuje od Wojewddztwa Slaskiego zadnego udziatu finansowego przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakoriczeniu

realizacji przedsiewzigcia.

5. W przypadku koniecznosci wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 907, wszelkie formalno$ci oraz koszty

zwigzane z wycinkg drzew lezg po stronie Gminy.

§4.

Zobowiazania wynikajace z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

. Uregulowanie wszystkich zobowiazan wynikaiacych z wydania decyzji ZRID obejmujacej przedsiewzigcie obcigza w catosci Gmine.
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2. Koszty nabycia przez Wojewddztwo Slaskie nieruchomosci w obszarze budowanego skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 907 z nowym
odcinkiem ul. Le$nej w Boronowie, w tym odszkodowania dla dotychczasowych wiascicieli, uzytkownikow wieczystych oraz oséb, ktérym
przystuguje ograniczone prawo rzeczowe oraz koszty wynikajace zart. 11f ust. 1 pkt4ipkt8lit. g) ilit. h), art. 11f ust. 2 oraz
art. 13 ust. 3 ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, obcigzajg Gmine.

3. Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji wtasciwego organu ustalajacej wysokos¢ odszkodowania za kazdq z nieruchomosci, ktdra stanie sie
wiasnosécig Wojewddztwa Slaskiego w zakresie zwigzanym z realizacjq przedsiewzigcia, Gmina przekaze potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopie przedmiotowej decyzji do Departamentu Komunikacji i Transportu Urzedu Marszatkowskiego

4. W terminie 30 dni od zaptaty ostatniego z naleznych zobowigzan wynikajacych z wydanej przez uprawiony organ decyzji ustalajace;
wysoko$¢ odszkodowania, Gmina przedstawi Wojewodztwu Slaskiemu rozliczenie przekazanych odszkodowan w zakresie drogi
wojewddzkiej, dotaczajac kopie dokumentdw potwierdzajacych dokonania zaptaty zobowigzan.

5. Ewentualne koszty odszkodowan zwigzane zzajeciem czasowym nieruchomosci oraz ograniczeniem w sposobie korzystania
z nieruchomoéci, dla potrzeb realizacji przedsiewzigcia obcigzaja Gmine.

6. Wobec czesci nieruchomo$ci zajetych pod budowane skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 907, ktérych dotychczasowym
wiascicielem/uzytkownikiem wieczystym jest Gmina, a ktdre na podstawie wydanej przez wiasciwy organ decyzji ZRID stang sie z mocy
prawa wlasnoécia Wojewodztwa Slaskiego, Weéjt Gminy niezwtocznie podejmie dziatania zmierzajace do zrzeczenia sie w catosci
odszkodowan w mys| art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych. Zrzeczenie obejmowac¢ bedzie zardwno warto$¢ gruntu jak i naniesien elementow drogowych okreslonych
W operacie szacunkowym.

7. Gmina przekaze do ZDW oryginat badz odpis decyzji ZRID, o ktérej mowa w § 2 ust. 5 zawierajacej klauzule ostatecznosci wraz
z odpowiednimi projektami podziatéw nieruchomosci na potrzeby ujawnienia w ksiegach wieczystych wiasnosci Wojewddztwa Slaskiego
oraz trwatego zarzadu ZDW tych nieruchomosci przeznaczonych pod pas drogowy budowanego skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr

907, ktére zgodnie z decyzja ZRID staly sie wiasnoscig Wojewddztwa Slaskiego.

§ 5.

Nieruchomosci

1. Budowa skrzyzowania, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) planowana jest do realizacji:
1) w obrebie istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 907 tj. na dziatkach nr 3828/201, 3825/220, 3822/220, 3921/223,
2) w obrebie przysztego pasa drogowego drogi gminnej (ul. Lesnej) tj. na dziatce nr 3826/220,
3) poza pasami drdg publicznych {j. na dziatkach 3829/201, 3823/220, 3820/223.
2. Wniosek o decyzje ZRID, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 winien uwzglednia¢ konieczno$¢: zapewnienia zgodno$ci z zapisami art. 2a

ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. zachowania witasno$ci wtasciwego samorzadu:

- Wojewddztwa Slaskiego pasa drogowego drogi wojewddzkiej (w zakresie budowanego skrzyzowania),
- Gminy Borondw pasa drogowego przysztej drogi gminnej (ul. Le$nej).
3. We wniosku o decyzje ZRID, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 nalezy odrebnie wskazac nieruchomosci lub ich czesci planowane do przejecia
na rzecz Wojewddztwa Slaskiego w zakresie skrzyzowania drogi wojewodzkiej oraz na rzecz Gminy Boronéw, w zakresie drogi gminne;.
4. Wojewodztwo Slaskie nie wnosi zastrzezen do uregulowania wiasnosci nieruchomosci zajmowanych pasem drogowym drogi
wojewddzkiej nr 907 (obszarem skrzyzowania) opisanych w ust. 2 i 3 bowiem jest to zgodne z jego oczekiwaniami.
5. Gmina Borondw akceptuje rozwigzanie w przedmiocie nabycia wtasnosci nieruchomosci okre$lonych we wniosku o decyzje ZRID,
o ktérym mowa w § 2 ust. 5 zajmowanych pasem drogowym drogi gminne;.
6. Dla nieruchomosci, ktére stang sie wiasnoscia Wojewddztwa Slaskiego z dniem, w ktorym decyzja ZRID stanie sie ostateczna,

Wojewddztwo Slaskie przekazuje Gminie prawo do dysponowania nimi na cele budowlane dla potrzeb realizacji przedsiewziecia.
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7. W obrebie istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 907 Gmina przewiduje ograniczenie w korzystaniu z tych nieruchomosci
dla potrzeb dokonania obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych w oparciu o art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g) ustawy
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

8. Po przygotowaniu przez Gmine kompletnego wniosku o decyzje ZRID, o ktérym mowa w § 2 ust. 5i uzyskaniu uzgodnienia z ZDW
obejmujacego m.in. projekty podziatbw nieruchomosci, ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci, czasowe zajecie nieruchomosci
zostanie niezwlocznie zawarty przez Strony aneks do niniejszego porozumienia, zawierajgcy szczegétowe informacje w zakresie

zajetosci dziatek pod docelowy obszar skrzyzowania.

§ 6.

Realizacja robét budowlanych

1. W celu realizacji zakresu przedsiewziecia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Gmina zleci w trybie ustawy o zaméwieniach publicznych na
wiasny koszt jego wykonanie w catym zakresie.

2. Opis techniczny przedmiotu zaméwienia w zakresie drogi wojewddzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.

3. Rozpoczecie robét budowlanych nastapi po protokolarnym przekazaniu istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 907, bedacej
terenem budowy przez ZDW oraz sporzadzeniu w formie dokumentaciji fotograficznej aktualnego stanu tego pasa przed rozpoczeciem
robot budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW. Gmina niezaleznie od powyzszego zobowigzana jest réwniez do sfilmowania
pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 907 w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 704 010 S wraz ze skarpami, poboczami
i chodnikami przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

4. Na etapie wykonywania rob6t budowlanych ZDW bedzie upowazniony do kontroli budowy w tym wgladu do dokumentacji budowlane;
oraz budowy, a takze do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badan laboratoryjnych dotyczacych robot realizowanych w zakresie drogi
wojewodzkie).

5. W trakcie wykonywania robét budowlanych Gmina bedzie ponosi¢ wszelkie koszty wynikajace z wprowadzanych ograniczen w ruchu.

6. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej na czas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z przedsiewzieciem oraz
docelowa organizacja na drodze wojewoddzkiej powinny zosta¢ wprowadzone zgodnie z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez
Marszatka Wojewddztwa Slaskiego.

7. Gmina dziatajac jako inwestor przedsiewzigcia realizuje obowigzki okreslone w ustawie Prawo Budowlane.

8. Gmina ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.Gmina  bedzie  powiadamia¢ ZDW  oodbiorze robdt ulegajacych  zakryciu  badz  zanikajacych i odbiorze
koncowym przedsiewzigcia z odpowiednim  wyprzedzeniem celem uczestnictwa w czynnoSciach odbiorowych zakresu drogi
wojewddzkiej. W przypadku odbioru koricowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.

10. Na wniosek Gminy, ZDW jest zobowigzany do przeprowadzenia odbioru koricowego dotyczacego drogi wojewodzkiej, ktdry zostanie
udokumentowany stosownym protokotem odbioru. Podsumowanie realizacji przedsiewzigcia, o ktbrym mowa w § 1 ust. 1 zostanie
udokumentowane stosownym raportem, przygotowanym przez Gmine w porozumieniu z ZDW, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszego porozumienia.

11. Dla potrzeb ww. odbioru koricowego Gmina zobowigzana jest.

1) do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktow granicznych docelowego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 907 zgodnie ze
statymi liniami rozgraniczajacymi inwestycie,

2) przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (uwzgledniajacej zmiany w zakresie mapy
zasadniczej, ewidencji gruntdw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu) obejmujacej obszar budowanego skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 907 oraz dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3 zdanie drugie.

12. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidtowosci w toku czynno$ci odbiorowych, Gmina zobowigzuje sie do niezwtocznego

usuniecia wszelkich nieprawidtowosci i do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z ich usunigciem.
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§7.

Przekazanie wybudowanej infrastruktury drogowej

1. Gmina po zrealizowaniu przedsiewziecia przekaze, z zastrzezeniem ust. 1, wybudowang infrastrukture drogowg Zarzadowi Wojewddztwa
Slaskiego nieodptatnie, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktérego kopie po podpisaniu przez strony niniejszego
porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie wybbudowanej infrastruktury drogowej wymaga uprzedniego:

1) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszatka Wojewédztwa Slaskiego,

2) dokonania wymaganego zgtoszenia i przeprowadzenia przez organ zarzadzajacy ruchem (Marszatek Wojewodztwa Slaskiego)
kontroli wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie w sprawie szczeg6towych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

2. Gmina przekaze przebudowang niedrogowg infrastrukture techniczng wtasciwym podmiotom.

3. Z dniem przejecia wybudowanej infrastruktury drogowej na Wojewddztwo Slaskie przechodza;

- wszelkie obowigzki i koszty zwigzane z jej utrzymaniem we wtasciwym stanie,

- wszelkie koszty wynikajace zjej napraw (po uptywie gwarancji) iinnych robdt koniecznych dla prawidtowego funkcjonowania
i utrzymania w nalezytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia wybudowanej infrastruktury drogowej,

- odpowiedzialno$¢ za szkody wobec 0s0b trzecich powstate po dniu przejecia.
4. W zwigzku z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Wojewodztwu Slaskiemu, Gminie nie przystugujg zadne roszczenia

finansowe wzgledem Wojewddztwa Slaskiego.

§ 8.

Gwarancja, odpowiedzialno$¢ za szkody

1. Gmina zobowigze wykonawce do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujace wady wykonawcze oraz
materiatowe) zwigzane z wybudowang infrastruktury drogowej w obszarze skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 907 w Boronowie,

nie krotszej niz 60 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru kocowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

-36 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego,

- 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koAcowego w przypadku oznakowania wykonane taSmami prefabrykowanymi.

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwaranciji) przez ZDW wad na wybudowanej infrastrukturze drogowej pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 907, ZDW przekaze niezwtocznie Gminie liste tych usterek z zadaniem ich usuniecia. Gmina zobowigzuje sie do
wyegzekwowania zapiséw gwarancyjnych i usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez Gmine dziatan
w tym zakresie upowaznia ZDW do dokonania naprawy wtasnym staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie obcigzona Gmina.

3. Wszelkie koszty z tytutu uszkodzenia istniejacej infrastruktury drogi wojewddzkiej nr 907 powstate podczas realizacji przedsiewziecia
obcigzajg Gmine.

4. Do dnia przekazania wybudowanej infrastruktury drogowej Zarzadowi Wojewddztwa Slaskiego na podstawie protokotu, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 odpowiedzialno$é za szkody wobec 0sdb trzecich oraz zarzadcy drogi — Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego ponosi Gmina.

5. Gmina zobowigzuje sie¢ do usuwania i pokrywania kosztow wszelkich ewentualnych szkod oraz zaspokajania roszczen zwigzanych
z realizacjg niniejszego porozumienia, aw szczegolnosci ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym rowniez za szkody poniesione przez

osoby trzecie, zwigzane lub pozostajace w zwigzku z realizacjg porozumienia.
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§9.
Strony wraz z ZDW, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 w zwigzku z wejsciem w zycie RODO - Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dopetnig

wszelkich mozliwych formalno$ci z tego tytutu jezeli wystapi taka konieczno$é.

§ 10.

Postanowienia koncowe

1. Do niniejszego porozumienia majg zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Niniejsze porozumienie obowigzuje do dnia 15 grudnia 2022 r. z wytaczeniem zapiséw § 3 ust. 1 oraz § 4 ktdre sg dla Stron niniejszego
porozumienia wigzace do momentu uregulowania wszystkich zobowigzan wynikajacych z wydanych decyzji ustalajacych wysoko$¢

odszkodowan, w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 907.

§11.
W przypadku wystapienia ewentualnych sporéw wyniktych z tytutu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony bedq dazy¢ do polubownego

rozstrzygniecia, a w przypadku niedojscia do porozumienia, wtasciwym do rozpoznania sporu bedzie Sad Powszechny w Katowicach.

§12.

Porozumienie sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron oraz jeden dla ZDW.

Wojewodztwo Slaskie Gmina Boronow
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Droga wojewddzka nr 907

Kierunek skrzyzowanie
z droga wojewddzka
nr 905
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Zatacznik nr 1 do porozumienia

Lokalizacja przedsiewzigcia

Kierunek
Debowa
Gora

Droga gminna nr 704 010 S
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Zatgcznik nr 2 do porozumienia

RAPORT ZAKONCZENIA
Budowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 907 z nowa ul. LeSng w Boronowie

Podpisany w dniu w Katowicach

Realizacja budowy w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1. | nr(sygnatura) z dnia

W sprawie

2. | Odbior techniczny wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng | w dniu

Zatwierdzenie przez Marszatka Woj. SI. projektu statej organizacji ruchu

3.

pismem nr zdnia

Oznaczenia nieruchomosci (w nawiasie podac pierwotny nr dziatki) ktore w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej staly si¢ wtasnoscig Wojewodztwa Slaskiego
4,

Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewddzkiej) podlegajacy przekazaniu
Element Charakterystyka

5.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym cze$¢ geodezyjna oraz catos$¢
6. | oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umozliwiajagcym edycje | w dniu
(np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w uktadzie geodezyjnym 2000

Uprawnienia z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasajg w dniu
1.
Uprawnienia z tytutu gwarancji na oznakowanie poziome wygasajq w dniu
Inne ustalenia
8.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach Gmina Boronéw

(stanowisko, czytelny podpis, pieczatka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczatka)

UWAGA (Raport sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron)
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