Wojewodztwo
Slaskie

Urz4D MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Wypziat
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 025
FAX +48 32 77 40 030

wydzial.zn@slaskie.pl
www.slaskie.p!

Fundusze
Europejskie

Peagram fegionatny

Katowice, dnia 19.09.2018 r.
ZN-ZP.272.1.38.2018.MW
ZP KW-0041¥18 (MW.38.10)

Wszyscy Wykonawcy
w postepowaniu
nr ZN-ZP.272.1.38.2018.MW

dot. odpowiedzi na pytania w postepowaniu ZN-ZP.272.1.38.2018. MW.

A. Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zamowien publicznych (tekst jednaolity: Dz. U. 2017 poz. 1579 z pdzn.
zm.) przekazuje tre§¢ pytan Wykonawcow do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami

w postepowaniu na ,Wykonanie robét budowlanych dla zadania

pn. ,Planetarium Slaski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa
Planetarium Slaskiego w Chorzowie.”

Pytania z dnia 06.08.2018 r.

Pytanie nr 3
W  nawigzaniu do rozdziatu XHl SIWZ: Prosimy o potwierdzenie,
ze ofertowany okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady dotyczy robodt
budowlanych i instalacyjnych, natomiast okres gwarancji na urzadzenia
pozostaje zgodny z gwarancjg udzielang przez producenta danego
urzgdzenia.

Ad3

Minimainy (podstawowy) okres gwarancji jako$ci i rekojmi za wady
wymagany przez Zamawiajgcego wynosi 60 m-cy na caly zakres
przedmiotu umowy (roboty budowlane, materialy i urzadzenia), liczac
od daty odbioru koncowego ,,bez zastrzezen” (bezusterkowego)
catego przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ

i punktowaé hedzie przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
ktora bedzie dotyczyé robét budowlanych, zgodnie z ponizszymi
zalozeniami:

- przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 6 miesiecy — 10 pkt,
- przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 12 miesigcy -
20 pkt,

- przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 18 miesigcy -
30 pkt,

- przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 24 miesiace -
40 pkt.

Pod pojeciem robé6t budowlanych Zamawiajacy rozumie wszystkie
roboty zewnetrzne i wewnetrzne wraz z instalacjami, z wyfaczeniem
urzadzen rozumianych jako mechanizmy do wykonywania okreslonych
zadan np. pompy ciepla, klimatyzatory itp.
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W zwiazku z ww. zmiang ulegaja zmianie zapisy §14 umowy, zgodnie z brzmieniem wskazanym
w howym (zmienionym) wzorze umowy.
W zwigzku z ww. zmiang ulegaja takze zapisy SIWZ i formularza ofertowego.

Pytania z dnia 10.08.2018 r.

Pytanie nr 1

Zamawiajgcy wymaga udzielenia gwarancji i rekojmi na okres min. 60 miesiecy, za udzielenie okresu
gwaranciji 1 rekojmi na okres diuzszy Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty podczas oceny ofert.
Prosimy o potwierdzenie, ze wydtuzony okres gwarancji i rekojmi bedzie dotyczyt wykonanych robot,
natomiast na materiaty i urzgdzenia Wykonawca udzieli gwarancji na wymagany okres 60 miesiecy jw.

Ad 1
Patrz odpowiedz na pytanie powyzej - nr 3 (pytania z dnia 06.08.2018 r.)

Pytanie nr 15

Zamawiajgcy zastrzegt kare za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
20 % wynagrodzenia. Prosimy o wprowadzenie analogicznego uprawnienia dla Wykonawcy,

gdy do odstapienia od umowy nastepuje z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Ad 15

Zamawiajgcy zmienia postanowienia §15 ust. 1 pkt 7) i 14) oraz 15) (wprowadzenie ust. 14) i 15))
oraz §16 ust. 10 (wprowadzenie ust. 10) zgodnie z brzmieniem wskazanym w nowym
{zmienionym) wzorze umowy.

Pytanie nr 19

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktdrego Zamawiajacy bytby zobowiazany przed
odstgpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopetnienia
obowigzkow wynikajgcych z umowy, pod rygorem odstgpienia od umowy.

Ad 19
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanych zapisow.

Pytania z dnia 14.08.2018 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje, czy Wykonawca ma zapewni¢ zaplecze kontenerowe przedstawicielom
Zamawiajgcego iflub Inwestora Zastepczego i czy w wycenie nalezy uwzglednic koszty z tym zwigzane?
Jezeli tak, prosimy o podanie doktadnej specyfikacji i oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do tgj
czgsci zaplecza budowy (ile kontenerow i jakie wyposazenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie).

Ad 1

Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza
socjalno - technicznego terenu budowy (w tym sanitariatow), wraz z jej urzadzeniami, w tym takie
miejsca do organizacji cyklicznych narad koordynacyjnych. Nalezy przyjac, ze z zaplecza bedzie
korzystat takze personel Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego w zakresie zapewnienia
mozliwosci zmiany odziezy czy przechowania dokumentacji budowy co sprowadza sie do
zapewnienia przez Wykonawce jednego kontenera.

Pytanie nr 2

Dot. SIWZ XV. Pkt. 5.

s Zobowigzanie wynikajgce dla banku/ubezpieczyciela udzielajgceqo takiej gwarancji pozostaje
dla niego wigzgce przez okres wykonywania Umowy, przediuzony ookres 30 dni"
Zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 151 ustawy o PZP (t. . Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.)
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Z kolei 30% wysokosci zabezpieczenia jest zwracana nie
p&Zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Nie ma tam zapisu o przediuzenia waznosci
zabezpieczenia o 30 dni. YWnosimy o zmiang zapisu i dostosowanie do zapiséw ustawowych.
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Ad 2
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie,

Pytanie nr 3

Dot. SIWZ XV. Pkt. 8.

‘8. Termin obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna,
nie moze by¢ krétszy niz termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany wyzej.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
Jjego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdinief niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia."
Zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 150 ust. 7 i 8 ustawy o PZP (t. |. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn.
zm.) jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzediuzenia Jub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpodzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme nazabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypiate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy zapis umowny dotyczy zapisu ustawowego o
ktorym mowa w art. 150 ust. 7 | 8 ustawy o PZP (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.).

Ad3
Zamawiajacy potwierdza, ze przywolane zapisy SIWZ dotycza sytuacii, o ktérej mowa w art. 150
ust. 7 i 8 ustawy o PZP.

Pytanie nr 4

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor, §11 Pkt. 4.

"4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie niepienieznej zostanie zwrécone
w hastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od odbioru koricowego ztozy odwiadczenie.”

Zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 151 ust. Tustawy 0 PZP (1. |. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.}
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane. Nie ma tam zapisu o skiadaniu przez Wykonawce
o$wiadczenia.

Whnosimy o zmiang zapisu | dostosowanie go do zapisow ustawowych.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie niepienieznej zostanie zwrécone
w nastepujgcy sposob.

b) Zamawiafgcy w terminie 15 dni po upfywie okresu gwarancji i rekojmi za wady zwréci dokument
zabezpieczenia."

Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t. ). Dz. U, z 2017 r. poz. 1579)
zabezpieczenie w wysokosci 30% zabezpieczenia obejmuje jedynie roszczenia z tytutu rekojmi za wady.
Wnosimy o zmiang zapisu z: "b) Zamawiajacy w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
za wady zwréci dokument zabezpieczenia” na "b) Zamawiajacy w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady zwrdci dokument zabezpieczenia”.

Ad 4

Postanowienia §11 ust. 4 umowy nie stoja w sprzecznosci z przepisem art. 151 ust. 1 ustawy PZP
- dotyczg zloenia o$wiadczenia przez Zmawiajgcego. Oswiadczenie o zwolnieniu gwaranta
z odpowiedzialnosci jest zwrotem zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokonuje zmiany w § 11 ust. 3 b) i 4b).-Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany

§ 14 ust. 1 oraz ust. 5 i 6 zgodnie z brzmieniem wskazanym w nowym wzorze umowy.

Pytanie nr 5

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor, §11 Pkt. 6.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy okreslonych w §
16 ust. 3 pkt. 2-4 i ust. 7 ninigjszej umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia staje sie wymagalne w cafosci z chwilg skutecznego odstapienia od umowy.”
Czy okreslajgc 10% zabezpieczenie za wymagalne w przypadku odstapienia przez zamawiajacego od
umowy, oznacza to ze zabezpieczenie zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego w catosci? Oznacza
to, ze w sytuaciji natozenia 20% kary umownej za odstgpienie od umowy z winy wykonawcy, 50% tej
kary umownej stanowi zatrzymane zabezpieczenie. Ponadto zatrzymanie catoéci zabezpieczenia przez
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Zamawiajgcego, woparciu o odstgpienie od umowy, oznaczatoby odniesienie korzysci przez
zamawiajgcego, ponad realng szkode powstatg w skutek odstgpienia. Tym samym wnioskujemy
o wykreslenie wskazanego zapisu.

Ad 5§
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 60

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzér - § 1 ust. 3:

Czy sformutowanie, ze ,Wykonawca uznaje je za wystarczajgce do realizacji zamoéwienia” oznacza ze
Wykonawca uznat dokumentacje za kompletng, ale odpowiedzialnosé za jej prawidtowosé nie zostata
na niego przeniesiona?

Ad 60
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 61

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzér - § 3 ust. 6:

Na jakiej podstawie Wykonawca zostat obcigzony odpowiedzialnoscig za straty? Odpowiedzialno$é za
szkody nalezy uznac za wyczerpujaca zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Ad 61
Zamawiajacy zmienia postanowienia § 3 ust. 6 umowy w ten sposdb, ze wykresla stowa ,, i straty”.

Pytanie nr 62

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 3 ust. 13:

Czy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, czy jedynie do
opracowania i ztozenia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw do otrzymania tej decyzji?

Ad 62

Zamawiajacy potwierdza, Zze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest obowigzkiem
Wykonawcy. Obowigzkiem Wykonawcy jest natomiast uzyskanie pozytywnych opinii stuzb,
o ktorych mowa w art. 56 ust.1 Prawa Budowlanego.

Pytanie nr 63

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzér - § 3 ust. 14:

Jakie moga by¢ inne czynnosci bedgce obowiazkiem Wykonawcy nie ujete w tym paragrafie? Umowa o
roboty budowlane powinna okresla¢ zobowigzania Wykonawcy, tym bardziej ze ich nieprawidtowe
wykonanie obtozone jest sankcjg odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego. Niepetne okresienie
obowigzkow Wykonawcy moze staé w sprzecznosci z zapisami PZP.

Ad 63

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Zapis dotyczy czynnosci zwiagzanych
z petnieniem funkcji Wykonawcey niezbednych do wlasciwego wykonania przedmiotu zamoéwienia
a nie okreslonych w tresci pozostalych zapiséw.

Pytanie nr 64
Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 3 ust. 20:
Czy w przypadku kiedy wyniki badan bedg pozytywne Zamawiajacy zwrdci ich koszt Wykonawcy?

Ad 64
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Zamawiajacy zastrzegl, ze powyisze wystapi
w uzasadnionych przypadkach.

Pytanie nr 65

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzér - § 3 ust. 27 pki. 1:

Czy w ramach serwisu technicznego Wykonawca ma takze obowigzek usuwac usterki powstate bez
jego winy, np. wyrzadzone przez strony trzecie m.in. w drodze wandalizmu? Na jakiej podstawie
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany materiatéw ekspioatacyjnych na swéj koszt? Wnosimy o
zmiang zapisu zgodnie z ktdrg tego typu naprawy i wymiany bedg dokonywane za wynagrodzeniem.
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Ad 65
Usuwanie usterek wyrzadzonych przez os. trzecie nie jest w zakresie bezptatnego serwisu
technicznego, zgodnie z par. 14 ust 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 66

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzér - § 4 ust. 12:

Na jakim etapie zostang okreslone i podpisane umowy z innymi wykonawcami? Jaki bedzie ich zakres
prac i odpowiedzialnos¢ za nie? Czy bedg ponosi¢ petng odpowiedzialnoéé za przestrzeganie zasad
BHP na budowie i zostanie to wytgczone z odpowiedzialnosci Wykonawcy? Czy w przypadku
uszkodzenia wykonanych robot lub spowodowania opdznienia w pracach Generalnego Wykonawcy
bedg inni wykonawcy odpowiedzialni za takie naruszenia?

Ad 66

Inni Wykonawcy jak wskazano we wzorze umowy beda wykonywaé dostawy z montazem
elementow wyposazenia objetych dokumentacja projektowa a nieobjetych przedmiotowym
zamowieniem. Inni Wykonawcy beda ponosi¢ peing odpowiedzialnosé za przestrzeganie zasad
BHP oraz heda odpowiedzialni za uszkodzenia wykonanych dotychczas robét Wykonawcy lub
spowodowanie przez innych Wykonawcow opéznienia w pracach Wykonawcy.

Zamawiajacy zmienia § 4 ust. 12 i nadaje mu brzmienie zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 67

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 5 ust. 11:

Na jakiej podstawie Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy na takiej podstawie? Jest
to kara umowna nie wspotmierna do naruszenia umowy, wnosimy o wykreslenie tego zapisu.

Ad 67
Postepowanie takie (§ 5 ust. 8) narusza istotne dla Zamawiajacego warunki realizacji umowy.

Pytanie nr 68

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 5 ust. 15:

Na jakie] podstawie termin zaptaty podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 14 dni? Rynkowo
stosowanym terminem jest termin 30 dni i taki tez termin jest okreslony w ninigjszej umowie w
rozliczeniach z Generalnym Wykonawcg i okreslenie takiego terminu do rozliczen z podwykonawcy
wnosimy.

Ad 68
Zamawiajacy podtrzymuje niniejszy zapis. Termin (14 dni) daje szanse na wykonanie przez
Wykonawce obowiazku okreslonego w §10 ust 3.

Pytanie nr 69
Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 6 ust. 6.
Czy spetnione majg zostaé wszystkie wymagania tgcznie?

Ad 69
Tak.

Pytanie nr 70

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 10 ust. 3:

Na jakiej podstawie Zamawiajgcy wymaga przedstawienia potwierdzen zaptaty dla podwykonawcow, a
tym bardziej dalszych podwykonawcow? Takie dokumenty moga stanowic tajemnice przedsiebiorstwa i
moze nie by¢ obowigzku ich przedstawienia. Tym bardziej dla Wykonawcy moze by¢ zdecydowanie
utrudnione uzyskanie potwierdzen przelewdw dla dalszych podwykonawcdw. Wnosimy o wykreslenie
tego zapisu.

Ad 70
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 71

Dot. Umowsa o roboty budowlane — wzor - § 11 ust. 4 lit a:

Czy Wykonawca moze ztozy¢ oddzielng gwarancje bankowa na okres wykonania przedmiotu umowy
t oddzielng na okres gwarancji?
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Ad 71

Zamawiajacy wyraza zgode na ztozenie oddzielnej gwarancji, jednak faczna gwarancja skiadana
przy podpisaniu umowy powinna obejmowacé 100 % kwoty wymaganej gwarancjitj. 10 % wartosci
umowy.

Pytanie nr 72

Dot. Umowa o roboty budowlane —wzor - § 12 ust. 11:

Czy w przypadku istnienia nieistotnych usterek moze zosta¢ dokonany odbior warunkowy? Wnosimy
0 dodanie takiego zapisu.

Ad 72
Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia umowy.

Pytanie nr 73

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzdr - § 15 ust. 1:

Pkt 1) Czy w przypadku wykrycia wad w trakcie odbioru koncowego, moze zostaé naliczona ta kara
umowna, kiedy jednak roboty zakonczone by byly w terminie? Wnosimy ponadto o obnizenie kary
dao 0,01%.

Pkt 2), 3), 4), 6) wnosimy o obnizenie kary do 0,01%. Obecna wartos¢ kar jest razgco wysoka
i niewspétmierna do naruszen.

Pkt 7), 10) wnosimy o obnizenie karty do 10%.

Ad 73

Kara przewidziana w § 16 ust. 1 zostanie naliczona w przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot, potwierdzonego gotowoscig przedmiotu umowy do odbioru przez inspektora
nadzoru.

Jednoczes$nie Zamawiajacy zmienia postanowienia § 15 ust. 1 pkt 1) umowy, w zakresie
wysokosci kary umownej i ustala jg na 0,05%, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Zamawiajacy zmienia postanowienia § 15 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 8) i 11) umowy, w zakresie
wyscokosci kary umownej i ustala jg na 0,05%, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy zmienia postanowienia § 15 ust. 1 pkt 8) umowy, zastepujac stowo
zwtoka, stowem opodznienie, zgodnie z nowym wzorem umowy.

W zakresie § 15 ust. 1 pkt 7), 10), Zmawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kary umownej.

Pytanie nr 74
Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 22 ust. 1:
Co oznacza wskazany zapis i jakie moze mie¢ przetozenie na obowigzki i prawa umowne Wykonawcy?

Ad 74

Zamawiajacy skresla zapis § 22 ust. 1. Jednoczes$nie numeracja § 22 zmienia sie zgodnie z nowym
wzorem umowy.

Pytania z dnia 20.08.2018 r.

Pytanie nr 1

Umowa §8 ust. 3. Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w
$posob zgodny z wyrokiem Sgdu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007,
stanowigeym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie moga uzalezni¢ wyptaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw.
bezusterkowym odbiorze robdt — bez zastrzezen” — sg niewazne?

Ad 1
Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia umowy.

Pytanie nr 2

Umowa § 16 Pytanie: Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robét w terminie
14 dni od daty wymagalnosci niezapiaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?
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Ad 2
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3
Umowa § 15 ust.1 pkt. 1}). Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wyzszym niz 0,05%7

Ad 3
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 4
Umowa § 15 ust.1 pkt. 7). Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nig
wyzszym niz 10%7?

Ad 4
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 5

Umowa § 15 ust.1 pkt. 7). Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje zmiane zapisu: Wykonawca ponosi
kare wytgcznie z przyczyn Wykonawcy, celem wykluczenia odpowiedzialnosci i kary dla Wykonawcy
z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, wobec faktu, iz przyczyny niezalezne od
Zamawiajgcego nie musza byt rébwnoznaczne z przyczynami zaleznymi od Wykonawcy - np. sita
wyzsza, zmiana obowigzujgcego prawa, opdznienie wydania decyzji urzedu panstwowego, art. 145
Prawa Zamowien Publicznych?

Ad5
Zamawiajacy zmienia postanowienia § 15 ust.1 pkt. 7) i nadaje im brzmienie, zgodne z nowym
wzorem umowy.

Pytanie nr 6
Umowa § 15 ust.1 pkt. 10). Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wyeszym niz 0,2%7

Ad 6
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie nr7
Umowa § 15 ust.1 pkt. 11). Pytanie; Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wyzszym niz 0,05%7

Ad 7
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 8
Umowa § 15 ust.1 pkt. 12). Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wyzszym niz 0,2% ?

Ad 8
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 9

Umowa § 15. Pytanie: W kontekscie wyroku Krajowej lzby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10
wskazujgcego, iz jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajacy, to nie oznacza,

2e postanowienia umowy mogg by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majgc na uwadze wyrazony
w wyroku poglad, iz wprowadzenie zapisow dotyczgcych okreslonych kar umownych w przypadku
naruszenia przez Zamawiajacego postanowien umowy hie niweczy celu zaspokojenia okrestonych
potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania umowy dotyczy

w rownej mierze obu stron umowy, czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajgcego
Z tytutu (1) opodZnienia przekazania placu budowy, (2) opéZnienia odbioru, {3) odstapienia od Umowy
z przyczyn Zamawiajgcego innych, niz okreslone w art. 145 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych

w wysokosci adekwatnej do ptaconych za opdZnienie i odstapienie z przyczyn Wykonawcy?
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Ad9
Patrz odpowiedz na pytanie nr 15 {pytania z dnia 10.08.2018 r.)

Pytanie nr 10

Umowa § 9 ust.3 i Umowa § 12 ust. 10 pkt. 1. Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie
postanowienia umowy w sposob zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V
CSK 99/2007, stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznié
wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia
umowy o fzw. bezusterkowym odbiorze robét sg niewazne?

Ad 10
Zmawiajacy podtrzymuje postanowienia umowy.

Pytanie nr 11
Umowa § 10 ust. 3. Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje, ze udokumentowanie zaptaty
podwykonawcom bedzie dotyczyto pfatnosci wymagalnych?

Ad 11

Zmawiajgcy podtrzymuje postanowienia § 10 ust. 3 umowy — udokumentowanie zaptaty
dotyczyé powinno calego wynagrodzenia podwykonawcy, naleznego za zakres robot objety
faktura Wykonawcy.

Pytanie nr 12
Umowa § 10 ust. 3. Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje przedktadanie dowodow zaptaty
podwykonawcom przez Wykonawce?

Ad 12
Zgodnie z § 10 ust. 3 umowy.

Pytanie nr 13

Umowa § 10 ust. 3. Pytanie: Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie, iz kaucje zabezpieczajgce
nalezyte wykonanie robdt moga by¢ zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po
uptywie odpowiednich okreséw gwarancyjnych?

Ad 13

Zamawiajacy zaakceptuje postanowienia uméw Wykonawcy z podwykonawcami, dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli nie beda one miaty wplywu na realizacje
przez Wykonawce obowiazku wynikajacego z § 10 ust. 3 umowy.

Pytanie nr 14

Umowa § 16 ust.6. Pytanie: W przypadku odstgpienia z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca,
czy Zamawiajacy poniesie koszty rozwigzania umow z podwykonawcami i dostawcami — zaptate

za zamowione i niemozliwe do odwotania dostawy, kary z tytutu rozwigzania uméw z dostawcami

i podwykonawcami oraz zaptaci kare z tytutu odstapienia od Umowy?

Ad 14
Nie.

Pytanie nr 16

W nawigzaniu do wyzej wymienionego postepowania i zapiséw SIWZ - Rozdziat X!l - Opis kryteriow,
ktorymi Zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i
sposobu oceny ofert zwracamy sie z nastepujgcym pytaniem:

Czy Zamawiajacy przychyli sie¢ do wniosku aby zmieni¢ kryterium ,przediuzenie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady”?

Proponujemy aby obnizy¢ maksymalny okres gwarancji ze 120 miesiecy np. do 72 miesigecy i zmniejszyé
itos¢ punktow z tytutu tego kryterium z 40 do 10 punktéw. Nasz wniosek argumentujemy tym, ze 10-letni
okres gwarancji jakosci jest zdecydowanie zbyt dtugi w stosunku do specyfiki zamowienia, przepisow
kodeksowych (kiGre mowia o okresach 5-letnich) i realiow rynkowych, w szczegolnosci w odniesieniu do
materiatow | urzgdzen, dla ktorych producenci nie udzielaja gwarancji diuzszej niz 2 lata. W zwigzku z
tym, zaproponowanie przez Zamawiajgcego tak zawyzonego kryterium wyboru wykonawcy (wydtuzenie
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rekojmi i gwarancji do 10 lat), przy nadaniu mu nadmiernie wysokiej wagi (40%), spowodowaé musi
bardzo duzy wzrost cen ofert w stosunku do normalnej (bez nieuzasadnionego wydtuzania okresu
rekojmi i gwarancji) rynkowej wyceny takich robét (bo wykonawcy muszg doliczy¢ koszty wielokrotnego
wydtuzania gwarancji i rekojmi u producentow, a w przypadku niektorych urzadzen, dla ktérych
wydtuzenie 2-letniej gwarancji producenta okaze sie niemozliwe, wrecz dwukrotnie ujmowaé cene
zakupu tych urzadzen w ofercie). W rezultacie doprowadzi to do spotecznie niekorzystnego wzrostu
kosztow inwestyciji. Istnigje tez reaine niebezpieczenstwo przekroczenia kwoty budzetowej ustalonej na
realizacje tego zadania, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do uniewaznienia przetargu.

Na dowdd powyzszego, mozemy przytoczyé przykiad przetargu na Budowe Sadu Rejonowego w Nysie,
gdzie przy identycznym kryterium oferta najtansza znalazta sie na ostatnim migjscu pray
zaakceptowaniu tylko 60-cio miesigcznego okresu gwarancji. W wyniku tego i przekroczenia kwoty
budzetowej przez ceng oferty zajmujgce] pierwsze miejsce (z 10-letnig gwarancjg jakosci), przetarg
zostat uniewazniony.

Ad 16
Patrz odpowiedz na pytanie nr 3 (pytania z dnia 06.08.2018 r.)

Pytania z dnia 21.08.2018 r.

Pytanie nr 1
Umowa § 15 ust 1. Pkt 1) - Czy Zamawiajacy zgodzi sie zastgpi¢ stowo ,opdznienie” stowem ,zwioka”,
tym bardziej, ze kary umowne za zwloke przewidziano w pkt. 8) i pkt 8) tegoz ustepu?

Ad1
Nie

Pytanie nr 2
Umowa § 15 ust.1 pkt. 2) - Czy zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz
0,01%7

Ad 2
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 3
Umowa § 15 ust.1 pkt. 3) - Czy zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz
0,01%7

Ad 3
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 4
Umowa § 15 ust.1 pkt. 4) - Czy zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz
0,01%7?

Ad 4
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 5
Umowa § 15 ust.1 pkt. 6) - Czy zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz
0,01%7

Ad 5
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanienr 6

Umowa § 15 ust. 2 - Wnioskujemy aby tgczna wysoko$¢ kar umownych byta zgodna z standardowa
obecnie wartoscig rynkowg 10%.
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Ad 6
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 7

Umowa § 3 ust. 20 - Wnosimy o dodanie na koncu zdania ,jezeli badania te wykazg niezgodnosc
materiafow z Umowg” lub o jednoznaczne wyjasnienie przez Zamawiajacego Kryteriow zlecania
dodatkowych badan przez Zamawiajgcego w sposéb umozliwiajgcy wykonawcom wycene kosztow tych
badan w ofercie.

Ad7
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy. Zamawiajacy zastrzegt, ze zadanie przeprowadzenia
dodatkowych badan wystapi w uzasadnionych przypadkach.

Pytanie nr 8

Umowa § 3 ust. 27 pkt. 1) - Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w § 3 ust. 27 Umowy chodzi o materiaty
eksploatacyjne, ktore ulegly zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek stwierdzonej wady wykonawczej
oraz ze serwis techniczny Wykonawcy z § 3 ust. 27 Umowy nie obejmuje bezptatnej naprawy zniszczen
lub uszkodzen przedmiotu Umowy (w tym systemdw i urzadzen) powstatych w okresie gwarancji, ale
spowodowanych nieprawidtowsg eksploatacja obiektu przez Uzytkownika lub spowodowanych przez
osoby trzecie (np. zniszczeniem lub uszkodzeniem przez odwiedzajacych)?

Ad 8
Postanowienia § 3 ust. 27 umowy nie dotycza zniszczen lub uszkodzen spowodowanych
nieprawidiowg eksploatacjg lub przez osoby trzecie.

Pytanie nr 9
Umowa § 14 ust4 - Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze rdwniez nieprawidiowa eksploatacja przez
Uzytkownika bedzie traktowana jako uszkodzenia przez osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie
odpowiada?

Ad9
Uszkodzenia, ktore nastapig na skutek nieprawidiowej eksploatacji nie sa objete bezplatnym
serwisem technicznym.

Pytanie nr 10
Umowa § 5 ust. 15 - Czy Zamawiajgcy zaakceptuje termin 30 dni zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
fub daiszemu podwykonawcy?

Ad 10
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 11
Umowa § 12 ust. 10 - Wnosimy o dodanie stowa ,istotne”. Wowczas zapis miatby brzmienie: Jezeli w
toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady lub braki:”

Ad 11
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 12

Umowa § 12 ust. 10 - Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze wady nieistotne nie uzasadniajg
odmowy odbioru, a ,0dbidr bezusterkowy” oznacza odbidr bez istotnych wad, z uzasadnieniem, ze
zgodnie z utrwalonym juz w doktrynie prawa i orzecznictwie sadowym pogladem, Zamawiajacy nie jest
uprawniony do odmowy odbioru robot od Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek wad w wykonanych
robotach, lecz tylko w razie wystepowania w nich wad istotnych. W pozostalym zakresie jest
zobowigzany dokonaé odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad i ustaleniem terminu ich
usunigcia. W przeciwnym przypadku zachodzitaby sprzecznosc¢ odpowiednich postanowien umowy z
przepisami art. 647, 654 1 656 § 1 KC oraz z natura stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art.
353" KC), powodujgca ich czesciowsg niewaznos¢ z mocy prawa (art. 58 § 3 Kc). Reprezentatywnym
przyktadem linii orzeczniczej w tej sprawie jest Wyrok Sgdu Najwyzszego z 22.06.2007 r. V CSK 99/07.
Zgodnie z jego teza: 1. Inwestor ma obowigzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
profektem | zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznic
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wyplaty wynagrodzenia naleznego wykonawey od braku jakichkolwiek usterek.” W analogiczny sposob
wypowiadat sig SN w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. il CNP 70/06 oraz z dnia 05.03.1997 r. ||
CKN 28/97. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z 24.07.2009 r. | CSK 61/09 SN stwierdzit, ze inwestor
moaze odmowi¢ dokonania odbioru robdt, jesli stwierdzi w nich wady istotne, co a contrario oznacza, ze
nie moze tego uczynic w przypadku wad nieistotnych, nadajgcych sie do usuniecia. Powyzszy kierunek
orzekania znalazt peing koniynuacje rowniez w najnowszym orzecznictwie sadow apelacyjnych, z
ktorego warto przytoczyé w szczegdlnosci Wyroki: Sgdu Apelacyjnego w Warszawie z 27.06.2018 r. V
ACa 1302/17, Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 04.04.2014 r. | ACa 860/13, Sadu Apelacyjnego we
Wroctawiu z 18.12.2013 r. | ACa 1302/13, Sgdu Apelacyjnego w Rzeszowie z 20.12.2012 r. | ACa
405/12, Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.10.2012 r. | ACa 1046/12, Sadu Apelacyjnego w
Katowicach z 21.04.2009 r. V ACa 88/09. Wypowiedzi Sadow sprowadzajg sie do twierdzenia, iz w razie
ujawnienia w toku odbioru wad robot nadajacych sie do usuniecia, strony umowy winny wady
wyspecyfikowaé | poczyni¢ ustalenia dotyczace sposobu i terminu ich usunigcia, jednak dopoki w
robotach nie wystgpujg wady istotne, Zamawiajacy nie moze odmowi¢ dokonania odbioru. Ciezar
dowodu, ze dzieto miato wady czynigce je niezdatnym do zwykiego uzytku lub sprzeciwiajace sie
wyraznie umowie, spoczywa, stosownie do art. 6 k.c., na Zamawiajgcym. Prawo Zamawiajacego do
domagania sie usunigcia wad robot (zwtaszcza nieistotnych) realizowane jest na gruncie przepiséw o
odpowiedzialnosci Wykonawcy 2z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a nie poprzez
wstrzymywanie odbiorow, co jest praktyka niedopuszczalng. Zgodnie z wyrokiem SA w Gdansku z dnia
24 lutego 2012 r. (V ACa 198/12): W swietle art. 647 KC odbiér robot nalezy do obowigzkéw inwestora
 nie moze by¢ uzalezniony od braku wad bgdz usterek tych robdt. Powolany przepis stanowi bowiem o
odbiorze robdt, a nie o bezusterkowym” odbiorze robot.”

Ad 12
Zmawiajacy podtrzymuje postanowienia umowy.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajgcy moze w celu zachowania zasady konkurencyjno$ci zmienié wymagania ujete w
tresci Dziatu V ust.2 pkt 2.3, ppkt 1 li.b) tak aby warto$¢ wykazywanych przez oferenta robét byta
wyzsza niz 20 000 000,00 zt brutto kazda ?

Ad 15
Zamawiajacy modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 29
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia na maszyny
i urzgdzenia, kidre posiadajg polisy wiasne i sg juz ubezpieczone.

Ad 29

Zamawiajacy nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia na maszyny i urzadzenia o ile posiadaja
one swoje wlasne ubezpieczenie i bedzie ono kontynuowane przez caly okres realizacji
kontraktu.

Pytanie nr 30

Paragraf 7 ust. 2. Pkt 3. Prosimy o zmiang okresu obowigzywania klauzuli dotyczacej konserwacii do
okresu osiagalnego na rynku ubezpieczen. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie oferujg klauzul
dotyczgcych konserwacji (klauzula 003 | 004) w okresie rekojmi na maksymalny okres rekojmi. Prosimy
0 ograniczenie rozszerzenia polisy ryzyk budowlano- montazowych w zakresie klauzul 003 i 004 do
okresu 3 lat. Dziatania pracownikéw zawsze bedg chronione polisg OC przedsiebiorstwa.

Ad 30
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 31
Paragraf 7 ust. 2. Pkt 3- btgd numeryczny prosze o Korekte 2 razy pojawia sie ten sam numer punktu

Ad 31
Zamawiajacy dokonuje korekty w zakresie numeracjiw § 7 ust. 2.
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Pytanie nr 32

Paragraf 7 ust. 2. Pkt 3 (powinien by¢ pkt. 4) lit a; Prosze o zmiane wysokosci limitu ubezpieczenia
sprzetu, zaplecza budowy do decyzji Wykonawey, jest to klauzula kosztotworcza, ktéra zwiekszy sume
ubezpieczenia tym samym przetozy sie na cene oferty ztozonej Zamawiajgcemu.

Ad 32
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. a), zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 33

Paragraf 7 ust. 2. Pkt 3 (powinien by¢ pkt. 4) lit ¢; prosimy o zmiane limitu z 5% wartoséci kontraktu na 1
milion PLN, w naszej ocenie nie ma zasadnosci utrzymania tak wysokiego limitu, a konsekwencjami
zabezpieczanego ryzyka bedzie w efekcie obcigzany Zamawiajacy.

Ad 33
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. ¢, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 34

Paragraf 7 ust. 2. Pkt 3 (powinien by¢ pkt. 4) lit d; z uwagi na wysoce kosztotworczy charakter klauzuli
wnosimy o obnizenie limitu do 50.000PLN. Pozostawienie klauzuli w obecnym brzmieniu przediozy sie
na cene polisy, tym samym cene ztozongj oferty Zamawiajagcemu.

Ad 34
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 35

Paragraf 7 ust. 2. Pkt 3 (powinien by¢ pkt. 4) lit e prosimy o zmiang limitu z 30% wartosci kontraktu na
20%, w nasze] ocenie nie ma zasadnosci utrzymania tak wysokiego limitu, a konsekwencjami
zabezpieczanego ryzyka bedzie w efekcie ohcigzany Zamawiajgcy.

Ad 35
Zamawiajacy wprowadza zmianeg w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. e, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 36
Paragraf 7 ust. 2. Pkt 3 (powinien by¢ pkt. 4) lit h, proponujemy wprowadzenie limitu dla szkéd nie
2wigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi na poziomie 10.000.000PLN

Ad 36
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 37

Paragraf 7 ust. 2. Pkt 3 (powinien by¢ pkt. 4) lit k wnosimy o zmiang fimitu z 10 min na 5 min PLN w
naszej ocenie nie ma zasadnosci utrzymania tak wysokiego limitu, a konsekwencjami zabezpieczanego
ryzyka bedzie w efekcie obcigzany Zamawiajgcy.

Ad 37
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 38
Paragraf 7 ust. 2. Pkt 3 (powinien by¢ pkt. 4) lit m prosimy o zmiane zapisu aby limit 5% dotyczyt wartosci
szkady, a nie jak podano 5% wartosci kontraktu.

Ad 38
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. m, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 39

BPot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 7 ust. 2 pkt 3b:

Zwracamy sie z uprzejma prosba o wyraZzenie zgody na obnizenie limitu do 1.000.000 PLN dla
rozruchow i strajkow. Limit 1 min PLN jest standardem w przypadku polis CAR, w zupetnosci
wystarczajgcym weditug opinii Wykonawcy, dziatajgcego na rynku budowlanym od blisko 30 lat.
Utrzymanie wyzszego wymogu, spowoduje wzrost skiadki ubezpieczeniowej, a w konsekwencii wzrost
ceny ofertowej, ktérg w rezuitacie bedzie musiat zaptaci¢ Zamawiajacy.
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Ad 39
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. b, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 40

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzér - § 7 ust. 2 pkt 3e:

Zwracamy sie z uprzejmag prosba o wyrazenie zgody na zmianeg limitu na "10% wartosci kontraktu” dla
usuniecia pozostatosci po szkodzie. Zmiana korzystna dla Zamawiajgcego, szczegdlnie w przypadku
mmnigjszych szkdd, ktorych nastepstwem mogly by by¢ wysokie koszty usuniecia pozostatosci.

Ad 40
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 35 {pytania z dnia 21.08.2018 r.)

Pytanie nr 41

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 7 ust. 2 pkt 3j:

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o wyrazenie zgody na obnizenie limitu do 5.000.000 PLN dla mienia
otaczajacego. Wediug opinii Wykonawcy, limit jest wystarczajacy szczegdlnie, ze szkody takie mega
by¢ pokryte polisg OC Wykonawcy.

Ad 41
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. j, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 42

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzdr - § 7 ust. 2 pkt 6:

Zwracamy si@ z uprzejmag prosbg o wyrazenie zgody na franszyze w wysokosci 30.000 PLN dla
wszystkich ryzyk oraz 20% nie mnigj niz 30.000 PLN dla klauzuli 201 i klauzuli szkéd w czesciach
wadliwych. Obnizanie franszyzy powoduje automatyczny wzrost skiadki. Wedtug opinii Wykonawcy
franszyza w wysokosci 30.000 PLN, w przypadku Wykonawcy o stabilne] sytuacji finansowej, nie
stanowi Zadnego ryzyka dla Zamawiajgcego. Zaproponowana wysokosé franszyzy jest standardem na
rynku, biorac pod uwage kilkudziesieciomilionowg wartesc kontraktu,

Ad 42
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 2 pkt 6 zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 43

Dot. Umows o roboty budowlane — wzor - § 7 ust. 3:

Zwracamy si¢ z uprzejmag prosba o wyrazenie zgody na sume gwarancyjng 40.000.000 PLN na wypadek
bez ograniczenia liczby wypadkow. Zmiana korzystna dla Zamawiajgcego, bo w przypadku kazdej
kolejnej szkody ubezpieczyciel stawia do dyspozycji limit 40 min PLN nie redukujgc zagregowanego
limitu sumy gwarancyjne;.

Ad 43
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 3, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 44

Dot. Umowa o roboty budowlane —wzor - § 7 ust. 3 pkt 7:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o wyrazenie zgody na obnizenie limitu do 8.000.000 PLN dla szkod w
mieniu powierzonym. W przypadku przedmiotowego kontraktu brak przestanek do utrzymywania tak
wysokiego limitu dla szkéd w mieniu powierzonym, co bedzie skutkowato wzrostem skiadki
ubezpieczeniowe], -

Ad 44
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 3 pkt 7, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 45

Dot. Umowa o robaoty budowlane — wzdr - § 7 ust. 3 pkt 8:

Zwracamy sig z uprzejma prosbg o wyrazenie zgody na wprowadzenie limitu 8.000.000 PLN dla szkdd
w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia i tym podobnych prac. W przypadku przedmiotowego
kontraktu brak przestanek do utrzymywania tak wysokiego limitu dla szkdd w mieniu przekazanym do
obrébki, czyszczenia i tym podobnych prac, a co z pewnoscig bedzie skutkowato wzrostem skiadki
ubezpieczeniowe;.
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Ad 45
Zamawiajacy wprowadza zmiang w § 7 ust. 3 pkt 8, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 46

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzér - § 7 ust. 3 pkt 15:

Zwracamy sig z uprzejma prosbg o wyrazenie zgody na franszyze w wysokosci 15% nie mniej niz 25.000
PLN dla czystych strat finansowych. Wedtug opinii Wykonawcy zaproponowana wysokosé franszyzy jest
standardem na rynku, biorgc pod uwage Kilkudziesieciomilionowa wartos¢ kontraktu a w przypadku
Wykonawcy o stabilnej sytuacji finansowej, nie stanowi zadnego ryzyka dla Zamawiajacego.

Ad 46
Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 7 ust. 3 pkt 15, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 47

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 5 ust. 15:

Na jakiej podstawie termin zaptaty podwykonawcom nie moze byé diuzszy niz 14 dni? Tak okreslony
termin ptatnosci na rzecz podwykonawcow jest o potowe krotszy niz okreslony w umowie termin
ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawey przez Zamawiajgcego. Tak sformutowane zapisy umowne
oznaczajg, ze Generalny Wykonawca musi udzieli¢ ptatnosci podwykonawcom, zanim sam otrzyma
wynagrodzenie za wykonany przez podwykonawce zakres prac. 14 dniowy termin ptatnoéci nie wydaje
sig rowniez byC skutecznym zabezpieczeniem terminowych ptatnosci na rzecz podwykonawcow,
wiasnie z racji faktu braku wczesniejszej ptatnosci przez Zamawiajgcego. Ponadto w duzych
przedsigbiorstwach bedgcych Generalnymi Wykonawcami, obieg dokumentéw w tym faktur sktadanych
przez podwykonawcow wraz z niezbednymi dokumentami dotgczanymi do nich i potwierdzajgcymi
prawidiowe wykonania umowy podwykonawczej, jest procedura ztozong, ktéra moze zajgc diuzszy
okres czasu niz 14 dni. Z powyzej wymienionych przyczyn wnosimy o zmiane umowy i umozliwienie
dokonywania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw z 30 dniowym terminem platnosci.

Ad 47
Patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 17.08.2018 r. (ZP.KW.-00401/18) odpowiedZ na pytanie
nr 8 z dnia 10.08.2018 r.

Pytanie nr 48

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzér - § 15 ust. 1:

Pkt 1) Zapis okresla kare umowng za opdznienie w nalezytej realizacji catosci robét w terminie. Czy takie
sformutowanie zapisu oznacza, ze w przypadku zakonczenia robét w okreslonym umownie terminie,
lecz z istniejgcymi wadami wykazanymi w odbiorze, kara zostanie naliczona? Taka interpretacja zapisu
wydaje sie by¢ krzywdzaca dla Generalnego Wykonawcy, ktéry w przypadku ukonczenia robot na czas
wywigzuje sie z wymagan umownych, a tym samym nie powstaje przestanka do natozenia kary
umowne]. Ponadio obecna procentowo obliczana wysoko$¢ kary umownej przy uwzglednieniu
szacunkowej wartosci przedmiotu umowy, oznacza bardzo wysokg kwote, ktéra moze byé naliczona za
kazdy dzien opoznienia. Nalezy zauwazy¢, ze taka wartos¢ kary umownej znacznie odbiega od limitéw
stosowanych na rynku. Tym samym wnosimy o obnizenie wartosci kary umownej do 0,01% lub zblizone;.

Ad 48
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 49

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzor - § 15 ust. 1:

Pkt 2), 3), 4) Na jakiej podstawie kara umowna w tym zapisie zostata okreslona na tak duzej wysokosci?
Generalny Wykonawca zdaje sobie sprawe z istotnoéci faktu dokonania zgtoszenia podwykonawcy do
Zamawiajgcego, jednak obecnie wskazana kara umowna wydaje sie by¢ razgco niewspdtmierna do
naruszenia obowigzkéw umownych. Zdaniem Wykonawcy juz kara okreslona jako 0,01 % jest
wystarczajgcg penalizacjg ewentualnego naruszenia jakim jest brak zgtoszenia podwykonawcy.

Ad 49
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 50
Dot. Umowa o roboty budowlane — wzdr - § 15 ust. 1:
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Pkt 5) Czy wysokos¢ kary umownej okreslona w tym zapisie moze zosta¢ zmieniona na 200 zt? Lub czy
moze ten zapis zostaé usuniety w przypadku zmiany niniejszej umowy i usuniecia zobowigzania GW do
okreslenia terminu ptatnosci dla podwykonawcow na 14 dni?

Ad 50
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 51

Dot. Umowa o roboty budowlane - wzér - § 15 ust, 1:

Pkt 6) Czy wysokos¢ kary umownej moze zostac okreslona na wysokosci 0,01 %? Obecna wartosé kary
umownej jest znaczgco wygdrowana zwazywszy na skale naruszenia umowy. Wartoéé usterki oraz jej
usunigcia moze by¢ niewielkg kwotg, przy czym kara umowna naiiczona za opéznienie w jej usunieciu
znaczaco przewyzszac¢ warto$¢ naprawy. Taka konstrukcja umowy oznacza narazenie Wykonawcy na
duze ryzyko finansowe prowadzenia zobowigzan gwarancyjnych.

Ad 51
Patrz odpowiedz na pytanie nr 73 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 52

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzoér - § 15 ust. 1:

Pkt 7) Czy wysokos¢ kary umownej moze zostac okreslona na wysokosci 10%7? Obecna wysokosé kary
umownej razgco odbiega od standardbéw rynkowych, ponadto juz w wartosci 10% nalezatoby uznac ze
mogtaby byC wystarczajgca na pokrycie ewentualnych strat lub szkdd Zamawiajgcego w przypadku
odstapienia od umowy.

Ad 52
Zmawiajacy podtrzymuje postanowienia umowy.

Pytanie nr 53

Dot. Umowa o roboty budawlane — wzdr - § 15 ust. 1.

Pkt 12} Czy wysokose kary umownej moze zosta¢ okreslona na wysokosci 5%7 Obecna wysokosé
wydaje sie by¢ razgco wygorowana zwazywszy ha znaczenie naruszenia oraz ryzyko Zamawiajgcego z
nim zwigzane.

Ad 53
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 54

Dot. Umowa o roboty budowlane — wzér - § 16 pkt. 7:

Czy Zamawiajacy poprze swoje twierdzenia wpisane do dziennika budowy lub przekazane pisemnie
sporzgdzong ekspertyza przez bezstronnego rzeczoznawce? Wnosimy o dodanie takiego zapisu, w
przeciwnym wypadku, Wykonawca narazony jest na znaczne ryzyko odstapienia przez Zamawiajgcego
od umowy bez podania zasadniczych lub znaczacych przestanek. Wnosimy takze o dodanie zapisu,
ze Zamawiajgcy moze by¢ uprawniony do odstgpienia po dokonaniu wpisow, jezeli Wykonawca nie
przystapi w terminie 14 dni do usuniecia wskazanych zaniedban lub usterek.

Ad 54
Zmawiajacy podtrzymuje postanowienia umowy (jest to uprawnienie Zamawiajacego, a nie zapis
obligatoryjny).

Pytanie nr 80

W zwigzku z zaprojektowaniem $cian zelbetowych, stropowych piyt zelbetowych w roznych klasach
ekspozycji (w odniesieniu do wiasciwych rysunkéw gabarytowych oraz zbrojeniowych branzy
konstrukcyjnej) oraz w réznych kategoriach betonu architektonicznego (w odniesieniu do Specyfikacii
materiatow wykornczeniowych — zatacznik do STB i Opisu technicznego czesci architektonicznej ~ dziat
6 Wykoriczenia: Beton architektoniczny) prosimy o odpowiednie rozbicie przedmiaru robot w wiw
zakresie, ktore bedzie umozZliwiac szczegdtowg oraz rzetelng wycene opisanych powyzej elementow
konstrukcyjnych oraz umozliwi w jasny i czytelny sposdb rozliczenie obmiarowe $cian zelbetowych i
piyt stropowych juz na etapie realizacji inwestycii.
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Ad 80

Elementy nalezy wycenié zgodnie z pozycjami przedmiaru z uwzglednieniem warunkow
wynikajacych ze: ,,Specyfikacji materiatow wykonczeniowych — zatacznik do STB i Opisu
technicznego czesci architektonicznej.”

Pytanie nr 81

Zgodnie ze wskazaniem lokalizacji dla $rednich wymagan ba2 (Tabela1 - kategorie betonu
architektonicznego ksztaftowanego przed zbudowaniem) wg zatgcznika Specyfikacja materiatéow
wykonczeniowych — zatgcznik do STB i Opisu technicznego czesci architektonicznej — dziat 8
Wykonczenia: Beton architektoniczny: ostatni pdpkt., tj. — pozostate, nie wypisane — dla tej lokalizacji
nalezy rozumiec¢ wszystkie pomieszczenia niewymienione dia kategorii bat i ba3.

W zwigzku z powyzszym zapisem wszystkie elementy zelbetowe wykonywane ,na mokro” dla
przedmiotowej inwestyciji 53 elementami w jednej z kategorii betonu architektonicznego — prosimy o
potwierdzenie tego faktu, a takze o szczegdtowe wskazanie pomieszczen dla $rednich wymagan ba2
{wg powyzszego wskazania).

Prosimy o potwierdzenie zbiorczych ilosci betonow konstrukeyjnych wg ponizszego zestawienia:
657,76 m3 — dla kategorii betonu architektonicznego ba1

2 296,75 m3 — dia kategorii betonu architektonicznego ba2

2 432,87 m3 — dla kategorii betonu architektonicznego bad

Ad 81

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z: ,,Specyfikacjg materialéw wykonczeniowych — zalgcznik
do STB i Opisu technicznego czesci architektonicznej — dziat 6 Wykonczenia: Beton
architektoniczny: ostatni pdpkt., tj. — pozostale, nie wypisane — dla tej lokalizacji nalezy
rozumieé wszystkie pomieszczenia niewymienione dla kategorii ba1 i ba3”. Oszacowanie ilosci
dla danej kategorii betonu lezy po stronie Wykonawcy.

PowyZsze kategorie dotyczg betonéw architektonicznych, w zwiazku z tym takie elementy jak
ukryte plyty fundamentowe nie musza spetnia¢ wymagan betonu architektonicznego.

Pytanie nr 88
Prosimy o wskazanie przewidywanego miejsca pod montaz zaplecza budowy wraz ze wskazaniem
migjsca przytaczeniowego do mediow: prad, woda, kanalizacja.

Ad 88

W zakresie Wykonawcy lezy zorganizowanie zaplecza budowy w tym zaproponowanie

i uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy nie kolidujacej z technologia
wykonywanych prac i uzgodnienie miejsc poboru pradu, wody i odprowadzenia $ciekéw
sanitarnych. W przypadku, gdy Wykonawca zorganizuje zapiecze budowy na placu przed
wejsciem do Planetarium, bedzie zobowigzany na co najmniej 4 miesigce przed zakonczeniem
robét budowlanych udostepnié plac wykonawcy (wybranemu przez Park), ktéry bedzie
realizowal prace zwigzane z zagospodarowaniem otoczenia Planetarium.

Pytanie nr 101
Prosimy o potwierdzenie, ze prace naprawcze na placu przed wejsciem do Planetarium nie sgw
zakresie Generalnego Wykonawcy.

Ad 101

Prace naprawcze na placu przed wejsciem do Planetarium nie wchodza w zakres zadan
Generalnego Wykonawcy, poza pracami naprawczymi wynikajacymi ze szkod wyrzadzonych
przez Wykonawce.

Pytania z dnia 22.08.2018 r.

Pytanie nr 1
Cezy uzyskanie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie znajduje sie w zakresie obowigzkow
Wykonawcy?
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Ad 1
Patrz odpowiedz na pytanie nr 62 (pytania z dnia 14.08.2018 r.)

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, iz intencjg Zamawiajacego w zakresie tresci § 3 ust. 27 projektu umowy, sg
nastepstwa wadliwego wykonania systemow lub urzgdzen ?

Ad 2
intencja Zamawiajacego jest zapewnienie prawidlowego funkcjonowania instalacjil urzadzen
w okresie gwarancji.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, iz rygory okreslone w § 5 ust 9 projektu umowy, nie dotycza nadzwyczajnych
okolicznosci, takich jak smieré, choroba, kalectwo itp.

Ad 3

Zamawiajacy informuje, 2ze rygory, dotyczace terminu, okreslone w § 5 ust 9 nie dotyczy
nadzwyczajnych okolicznosci takich jak $mieré, choroba, kalectwo.

Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 5 ust. 8, zgodnie z nowym wzorem umowy.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmiane zapisow § 5 ust 11 projektu umowy w przypadku nie uwzglednienia stanowiska
Wykonawcy w odniesieniu do § 5 ust 9 projektu umowy, bowiem nie uwzglednienie propozycji
Wykonawcy w zakresie brzmienia § 5 ust 9 projektu umowy powodowatoby powstanie po stronie
Wykonawcy odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka, za zdarzenia na kfore przy dotozeniu najwyzszej
zawodowej starannosci, nie ma on wplywu, stad prosimy o ograniczenie mozliwosci stosowania
restrykcji wskazanych w § ust 11 projektu umowy jedynie do okeolicznosci zaleznych od Wykaonawcy.

Ad 4
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 5

Wykonaweca wnosi o dokonanie zapisow §12 projekfu umowy, poprzez odstgpienie od zapisdw
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu odmowe dokonywania odbioru w przypadku wystgpienia wad
nieistotnych. Zamawiajgcy ksztaftujac tresé wskazanych zapiséw w sposdb okreslony w projekcie
umowy narusza powszechna i utrwalona prakiyke orzeczniczg w tym Sadu Najwyzszego. Zamawiajacy
jako podmiot publiczny w stopniu najwyzszym zobowigzany jest do stosowania standardéw
wynikajacych z przepiséw prawa, na kiore skiadajg sie rowniez orzeczenia sadowe i praktyka stad
wynikajgca. W zwiagzku z powyzszym prosimy o stosowng korekte zapisdw, poprzez zobligowanie
Zamawiajgcego do odbioru robét posiadajgeych wady nieistotne?

Ad 5
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 6

Prosimy o dokonanie zmiany zapisu § 13 ust 3 projektu umowy poprzez skrécenie terminu
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie do maksymalnie 3 dni od daty jej ujawnienia.
Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu rodzi dla Wykonawcy odpowiedzialnosé za szkode bedacg
nastepstwem wady, zas przy obecnym brzmieniu szkoda bedaca jej nastepstwem moze przybrad
znaczne rozmiary w przypadku braku akiywnosci po stronie Zamawiajgcego. Niezaleznie od
powyzszego, zapisy fe bedsg stalty w sprzecznosci z obowigzkami Zamawiajgcego/uzytkownika w
zakresie umodw ubezpieczenia obiektu w zakresie informowaniu o szkodzie oraz podjeciu dziatan
majacych na celu ograniczenia jej zakresu.

Ad 6
Zamawiajgcy zmienia postanowienia § 13 ust 3 i nadaje mu brzmienie zgodnie z nowym wzorem
umowy.

Pytanie nr 7
Prosimy o dokonanie zmiany zapisow § 13 ust 4 i 5 projektu umowy, poprzez ich dostosowanie do tresci
§ 14 projektu umowy. W obecnym brzmieniu zapisow §14 nie ma podstaw do przyznania

17/34



Zamawiajgcemu prawa do wyznaczenia terminu usunigcia wad o ile nie przekraczatyby terminu
wynikajacego z § 14 ust 2 i 6 projektu umowy.

Ad7
Zamawiajacy zmienia postanowienia § 13 ust 4i 5 i nadaje im brzmienie zgodnie z nowym wzorem
umowy.

Pytanie nr 8
Prosimy o zmiane zapisu § 15 ust 1 pkt 1) projektu umowy, poprzez zmiane zasady odpowiedzialnosci
z apbZnienia na zwioke.

Ad 8
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 9

Prosimy o zmiang zapisu § 15 ust 1 pkt 7) projektu umowy na ,za odstapienie od Umowy przez
Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych oraz odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w
przypadkach okreslonych w § 5 ust 8,11, § 16 ust 3 | ust 7 umowy, w wysokoéci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust 1 umowy”

Ad 9
Zamawiajgcy zmienia postanowienia § 15 ust 1 pkt 7), ktory otrzymuje brzmienie zgodnie
Z NOWYmM wzorem umowy.

Pytanie nr 17

Zgodnie z zapisami SIWZ (dz. XI|) kosztorysy ofertowe musze by¢ sporzgdzone zgodnie z przedmiarem
robét, a jedyng obowigzujgcg wersig jest wersja w formacie pdf. W zwigzku z tym, iz przekazane
przedmiary w wersji pdf byly tworzone przy pomocy réznych programéw, a co za tym idzie ich numeracia,
opisy i uktad sg niespdjne, uprzejmie prosimy o ujednolicenie przestanych plikow pdf lub przestanie
ohowigzujgcej wersji edytowalnej.

Jednoczesnie pragniemy podkreslic, iz intencjg Wykonawcey jest ziozenie poprawnej oferty, ktéra nie
bedzie podlegata wykluczeniu z tak btahych powodéw jak niepoprawna numeracja.

Ad 17

W celu utatwienia przygotowania oferty Zamawiajacy zamiescit wraz z SIWZ przedmiary w wersji
edytowalnej na stronie internetowej. Rdwnoczesdnie Zamawiajgcy informuje, ze obowigzuiace do
wyceny sa przedmiary w wersji PDF z uwzglednieniem tresci odpowiedzi udzielonych przez
Zmawiajgcego.

Pytanie nr 23

Prosimy o wyjasnienie dotyczgce pozycji w przedmiarze robdt budowlanych czesci istniejgacej 1.2 190,
3.2.1 3010, 6.1 4580 oraz 6.2 4770 dotyczgcych naprawy istniejacej konstrukcji zelbetowej siropow.
Prosimy o wytyczne w jaki sposob nalezy wykonac¢ ww. naprawy.

Czy Zamawiajacy posiada plan naprawy konstrukcji?

Ad 23

W pozycji 190 {(wersja pdf) ,,Naprawa istn. konstrukcji stropu” nalezy ujaé kompleksowa naprawe
konstrukcji stropu dachu nad obej$ciem sali Planetarium (od strony zewnetrznej, po demontazu
istniejacych warstw) o powierzchni 447,322m2.

W pozycji 3010 (wersja pdf) ,Naprawa istn. konstrukcji Zelbetowej stropu” nalezy ujaé
kompleksowa naprawe konstrukcji stropu tarasu (od strony zewnetrznej, po demontazu
istniejacych warstw) o powierzchni 940,918m2.

W pozycji 4580 (wersja pdf) ,Naprawa istniejacego stropu zelbetowego” nalezy ujaé
kompleksowa naprawe konstrukcji dla stropu od strony znajdujacego sie w podcieniu wokot bud.
A {od strony zewnetrznej, po demontazu istniejacych okiadzin) o powierzchni ok. 300 m2,

W pozycji 4770 (wersja pdf) ,Naprawa istniejacego stropu zelbetowego” nalezy ujaé
kompleksowa naprawe konstrukeji od strony dolnej dia stropu znajdujgcego sie w podcieniu
wokot dziedzinca z zegarem stonecznym o powierzchni okoto 150 m2.

Naprawy stropow przewidziane w ww. pozycjach nalezy przeprowadzi¢ w technologii jak dia
napraw konstrukcji kopuly wg opisu czesci konstrukcyjnej opracowania.
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Pytanie nr 28

Dotyczy pozycji przedmiarowej (przedmiar Drogi) D.01.02.04 pkt. 9 e) "Rozbidrka wszystkich nie
mozliwych do zinwentaryzowania elementéw drég™.

Podstawg wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe rozliczane wg. obmiaréw
wykonanych robot. Jezeli Zamawiajacy na etapie przetargu nie jest w stanie jasno sprecyzowaé pozycji
przedmiarowe]j i nie posiada wyczerpujgcej wiedzy na temat inwentaryzacji terenu, to w jaki sposob
Wykonawca ma rzetelnie wyceni¢ przedmiotows pozycie?

Whnosimy o wykreslenie ww. pozycji przedmiarowej, natomiast wszelkie ewentualne zidentyfikowane na
etapie realizacji kolizje lub niezinwentaryzowane elementy zostang rozliczone zgodnie z zapisami
umowy par.8 pkt. 9.

Projektanta powinien doprecyzowac przedmiar w tym zakresie.

Ad 28
W ramach pozycji D.01.02.04 Ip. 9 ) "Rozbidrka wszystkich nie mozliwych do
zinwentaryzowania elementéw drég" nalezy przyjaé do 50m3 elementow.

Pytanie nr 29

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie zakresu prac wynikajgcych z pozycji przedmiarowych Przedmiar
robot - Roboty remontowe | renowacyjne poz.: 2.1.5 915, 2.3.6 1945, 3.1.6 2945, 3.3.6 4025, 4.5 4385
"Demontaz elementow statego wyposazenie i innych nie ujetych w projektach branzowych, nie
przeznaczonych do ponownego montazu, wraz z kosztami wywozu i utylizacji".

Ad 29

Pozycje obejmujg migedzy innymi takie elementy jak: siedziska na widowni, zastony akustyczne
na sali planetarium, gabloty itp. W zakres pozycji wchodzi demontaz, wywéz i utylizacja tych
elementow.

W pozycji 915 ujac komplet elementéw o kubaturze do 50m3. Na pozycje 1945, 2945, 4025, 4385
udzielono wczesniej odpowiedzi ~ patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 27.08.2018 r.
(ZP.KW.-00413/18) odpowiedzi na pytania nr 26, 35, 38 i 44 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Pytania z dnia 23.08.2018r.

Pytanie nr 1

W projekcie przewidziano ocieplenie koputy Planetarium, koputy Obserwatorium, stropu obejscia oraz
koputy matego Obserwatorium metodg natryskowg piankg PIR. Prosimy o informacje, czy ma byé to
pianka PIR czy PUR oraz o podanie technologii.

Ad 1

Chodzi o pianke poliuretanowa zamknigto-komérkowa nanoszona metoda natryskowa

o gestosci okoto 50 kg/m3 dostarczong w systemie z warstwg paroizolacyjng i hydroizolacja
posiadajacg kwalifikacje ogniowa broof(t1) dla calego systemu.

Pytanienr 2
Czy granit na nowo projektowanych posadzkach — na tarasie wewnetrznych i zewnetrznym — moze
mie¢ fakture ptomieniowang?

Ad 2
Granit na nowo projektowanych posadzkach nalezy groszkowadé.

Pytanie nr 3
Czy schody oraz posadzki przeznaczone do renowacji nalezy groszkowaé czy mogg byé
ptomieniowane?

Ad3
Dotyczy schodéw oraz posadzek zewnetrznych — powierzchnie nalezy groszkowac.

Pytanie nr 4
Prosze o wskazanie na mapie mozliwosci dojazdu do terenu budowy oraz nos$nosci poszczegdlnych
drog. Mozliwosé dojazdu do budowy powinna by¢ zapewniona przez Zamawiajgcego.
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Ad 4

Patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 27.08.2018 r. (ZP.KW.-00413/18) odpowiedz na pytanie
nr7 z dnia 14.08.2018 r.

Zamawiajacy anuiuje odpowiedzi na ww. pytanie nr 7 w zakresie lit. ¢, f i g.

Zamawiajacy informuje/ odpowiada, ze zmienia sposob zabezpieczenia drogi dojazdowej

na plac budowy (Al Planetarium) w nastepujacy sposob:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania pionowego i poziomego trasy
przejazdu oraz zabezpieczenia nawierzchni klinkierowej znajdujacej sie na odcinku od

Al. Le$nej do Planetarium, polegajgcego na ufozeniu warstwy piasku i ptyt betonowych

(bez demontazu kiinkieru), do utrzymania w czystosci drogi dojazdowej do budowy, wjazdow
i zjazdow na drogi publiczne w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi. W tym celu
wiasnym kosztem i staraniem zapewni personel i sprzet czyszczgcy dla utrzymania czystosci.
W zwigzku z powyzsza odpowiedzig zmienia si¢ § 4 ust. 13 wzoru umowy, zgodnie z nowym
wzorem umowy.

Pytanie nr 5
Proszg o podanie nosnosci mostu na drodze do planetarium (Aleja planetarium).

Ad 5

Patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 27.08.2018 r. (ZP.KW.-00413/18) odpowiedz na pytanie
nr7 z dnia 14.08.2018 r.

Zamawiajacy anuluje odpowiedzi na ww. pytanie nr 7 w zakresie lit. ¢, fi g.

Zamawiajacy informuje/ odpowiada, ze zmienia sposdb zabezpieczenia drogi dojazdowej

na plac budowy (Al. Planetarium} w nastepujgcy sposéb:

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania oznakowania piohowego i poziomego trasy
przejazdu oraz zabezpieczenia nawierzchni klinkierowej znajdujacej si¢ na odcinku od

Al. Lesnej do Planetarium, polegajacego na ufozeniu warstwy piasku i plyt betonowych

(bez demontazu klinkieru), do utrzymania w czystosci drogi dojazdowej do budowy, wjazdéw
i zjazdow na drogi publiczne w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi. W tym celu
wlasnym kosztem i staraniem zapewni personel i sprzet czyszczgcy dla utrzymania czystosci.
W zwigzku z powyisza odpowiedzia zmienia sie § 4 ust. 13 wzoru umowy, zgodnie z nowym
wzorem umowy.

Pytanie nr 6

Prosze o potwierdzenie ze wszystkie przedmioty znajdujgce sie na terenie planetarium (meble, $mieci,
dokumenty, urzgdzenia, kottownia, zasobniki, hydrofory, pompy, urzadzenia — oprécz sejsmografow
oraz teleskopu) zostang usuniete przed przekazaniem placu budowy.

Ad 6

Wywoz elementdéw wyposaZenia, nie przeznaczonych do ponownego montazu, jest w zakresie
Wykonawcy i nalezy wyceni¢ go m.in. na podstawie pozycji: 915, 1945, 2945, 4025, 4385,
Przyblizone kubatury wyposazenia przeznaczonego do wywozu podano w odpowiedziach
na poprzednie pytania — patrz odpowiedz na pytanie nr 29 z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz patrz
w udzielonych odpowiedziach z dnia 27.08.2018 r. {ZP.KW.-00413/18) odpowiedzi na pytania
nr 26, 35, 38 i 44 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Pytanie nr 7
Prosze o polwierdzenie, Ze teren nalezy ogrodzi¢ trwale ogrodzeniem petnym oraz zagwarantowac
ochrone fizyczna jak i czesciowy monitoring.

Ad7
Zgodnie z par. 3 ust. 8 wzoru umowy.

Pytania z dnia 24.08.2018r.

Pytanie nr13
Uprzejmie prosimy o rozdzielenie pozycji w przedmiarze robo6t budowlanych czesci istniejgeej 2.1.2
560 oraz 4.2 4200 jak nizej:
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"Renowacja istnigjacych oktadzin kamiennych wraz z naprawg uszkodzen i uzupetnieniem ubytkow
wynikajgcych z przebudowy" oraz

Renowacja istniejgcych oktadzin stiukowych wraz z naprawg uszkodzen i uzupehieniem ubytkéw
wynikajgcych z przebudowy".

Ad 13
Powierzchnia okfadzin stiukowych stanowi okoto 12% powierzchni wszystkich oktadzin
przeznaczonych do renowacji ujetych w ww. pozycji.

Pytanie nr 20

Prosimy o informacije dotyczaca pozycji w przedmiarze robét budowlanych czesci istniejgeej 2.1.2 560,
2.3.2 1350 oraz 4.2 4200. Prosimy ¢ podanie informacji dotyczacych rodzaju istniejacego kamienia
oraz stiuku. W opisie technicznym widnieje informacja, iz "W przypadku renowacji elementéw
kamiennych nalezy do uzupetnieni uzy¢ kamienia fub do mniejszych fragmentéw, dobraé masy
zywiczne odpowiednie pod wzgledem twardosci i kolorystyki", dlatego informacja o rodzaju kamienia
jest niezbedna do prawidtowej wyceny ww. pozycji przez Wykonawce.

Ad 20
Nalezy zastosowac kamien jak najbardziej zblizony do istniejacego. Zalgczamy dokumentacje
fotograficzna ukazujacy istniejace oktadziny kamienne i stiukowe. Zdjecia w zataczeniu.

Pytanie nr 21

Dotyczy oktadzin betonowych na drzwiach -- prosimy o dopuszczenie podziatu okfadzin betonowych na
mniejsze elementy badz wskazanie realizacji, na kidrych wykonywano oktadziny wielkogabarytowe w
celu nakierowania na ewentualnego dostawce wiw.

Ad 21

Okfadziny betonowe dla drzwi nalezy wykonaé z jednego elementu.

Patrz opis na rysunku Z523

»okiadzina betonowa gr 16mm, beton ultrawysokowytrzymatosciowy - uhpc, okladzina
wykonana jako jedna piyta, taczenie ze skrzydtem niewidoczne, wykonczenie jasnoszare
(uzgodni¢ z projektantem)”. Obiekty referencyjne —np. budynek Baityk Tower w Poznaniu.

Pytanie nr 22

Dotyczy oktadzin betonowych na drzwiach — prosimy o zgode na rezygnacije z cktadzin betonowych na
drzwiach D1-D5 w celu zmniejszenia cigzaru catego skrzydta, ktory w rozwigzaniu projektowym wynosi
350kg/ skrzydio.

Ad 22
Wykoriczenie drzwi nalezy wykonac zgodnie z projektem.

Pytanie nr 23
Prosimy o informacje, czy dopuszczaine jest odstapienie dla okien, fasad oraz $lusarki z systemu
stalowego na aluminiowy.

Ad 23
Nie dopuszcza sie zamiany z systemu stalowego na aluminiowy.

Pytanie nr 24

Prosimy o informacje czy dopuszczaine jest odstgpienie od projektowanego maksymalnego
wspétczynnika przenikania ciepta $lusarki zewnetrznej z 0,8 W/im2K na 1,1 W/m2K oraz dla drzwi
zewnetrznych z 1,0W/m2K do 1,5W/m2K?

Ad 24
Nie dopuszczamy odstapienia od parametrow ciepinych slusarki okresionych w projekcie.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, ze posadzka P4 z betonu architektonicznego C30/37, polerowana ma zostac
wykonana na jasnym-biatym kruszywie i biatym cemencie, wykonana jako zbrojona, dylatowana,
impregnowana w technolagii nanokrystalicznej.
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Ad 25
Potwierdzamy ww. parametry.

Pytanie nr 26

Prosimy 0 uzasadnienie grubosci izolacji szkia piankowego w budynku istniejgcym

i nowoprojektowany. Czy jest mozliwosé zmiany grubosci izolacii szkta, ewentualnie zastosowanie
innego materiatu izolacyjnego.

Ad 26
Nalezy wykona¢é zgodnie z projektem — grubos$¢ szkla piankowego wynika z koniecznosci
wykonania transferdw instalacji w warstwie szkla piankowego.

Pytanie nr 27

Koputa planetarium, warstwy pokrycia Di2, warstwa nr 2, hydroizolacja systemowa na bazie zywic
pouliretanowych oraz warstwa nr 4. paraizolacja. Prosimy o podanie przyktadowego produktu/systemu,
Z jakiego ma by¢ wykonana warstwa.

Ad 27

Dobdr konkretnego systemu lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy zastosowaé system skladajacy
si¢ z trzech zasadniczych warstw (warstwa wg Di2 nr 2, 3 i 4) warstwy paroizolacyjnej (warstwy
gruntujacej) nanoszonej technika malarskg, nanoszonych natryskowo warstw termoizolacyjnej
pianki poliuretanowej oraz warstwy hydroizolacyjnej zabezpieczajacej dodatkowo izolacje przed
dziataniem promieniowania UV. Uszczegdélowione parametry patrz zatagcznik,

Zamawiajacy nie moze wskazac konkretnych produktow / systemow, ze wzgledu na prawo
zamowien publicznych.

Pytanie nr 23

Prosimy o rozszerzenie wytycznych dla paneli z blachy aluminiowej do zastosowania na koputach i
oktadzinach $ciennych $2, S3 oraz $11, o wykoriczenie powierzehni (mat, satyna, polysk), oraz
przyktadowych realizacji/producentdw dla wymienionych w projekcie blach.

Ad 28

Wykonczenie powierzchni paneli przewidziano jako anodyzowane jasne aluminium. Nalezy
zwroci¢ uwage na sposcéb odbicia powierzchni panela "efekt dematerializacji". Panele o
wykonczeniu o podobnych parametrach zastosowano np. na elewacjach i w sali wystawowej
Muzeum Louvre — Lens.

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, ze pozycje 116 d 1.11 ,Konstrukcje podpar¢, zawieszer: i oston - konstrukcje
stalowe podparc¢ w podziemiu bud.D wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i ogniowym do stopnia
NRO wraz z mocowaniem (w tym kotwy) ze stali nierdzewnej A4” nalezy wycenié na podstawie
rysunku nr K_KS 047

Ad 29

Potwierdzamy. W pozycji ponadto nalezy ujaé zabezpieczenie pozarowe stupéw do R30 zgodnie
ze wczesniejszymi odpowiedziami - patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 05.09.2018 r.
(ZP.KW.-00443/18) odpowiedZ na pytanie nr 89 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Pytania z dnia 27.08.2018r.

Pytanie nr 1
Prosimy o przekazanie rysunkow i specyfikacji dotyczgcych elewacji S4p, w szczegdlnosci okladziny
architektonicznej gr. 10 cm (jakiego formatu maja by¢ oktadziny, jakie maja by¢ spoiny itp.).

Ad 1

Okfadziny widoczne s3 na rysunku: K_O_01. Okladziny ujeto takze w ,,SPECYFIKACJE o
MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ZAL ACZNIK DO STB | OPISU TECHNICZNEGO CZESC
ARCHITEKTONICZNA" punkt ,, 6. WYKONCZENIA - BETON ARCHITEKTONICZNY" i punkt ,,7.
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ZEWNETRZNE PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO” Plyty nalezy wykonaé na budowie.
Uktad szalunkow uzgodnic z projektantem na etapie nadzoru autorskiego.

Pytania z dnia 28.08.2018r.

Pytanie nr 1
W przestanym projekcie drogowym brakuje uktadu szczelin przeciwskurczowych oraz szczelin
rozszerzenia. Prosimy o uzupetnienie dokumentacii.

Ad1

Uzupetniono dokumentacje — rysunek w zataczeniu.

Wszystkie dylatacje pomiedzy ptytami zaprojektowano jako peine z dyblami w podstawowych
odstepach:

- 4,50 m x 4,75m - droga pozarowa

- 3,30 m x 4,75 - aleja parkowa

- place - wg planu uktadu szczelin.

Wzdtuz kraweznikdw, murkow oporowych nalezy wykonac szczeliny skurczowe pelne.
Wszystkie dylatacje wypeinic masa trwale-plastyczng pod kolor plyt betonowych.

Dylatacje pomigdzy plytami wykonac jako petne z dyblami przez analogie do posadzki z betonu
architektonicznego w budynku - patrz rys. AD 10 - dylatacja konstrukcyjna {czeéé
architekfoniczna opracowania).

Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej 10 mm.

UWAGA: W celu korzystniejszego uktadu szczelin zmieniono:

- grubosé betonu architektonicznego - z 15 cm na 20 cm

- grubos$é warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 -2 15cmna 10 cm

W zwiazku z powyZszym - zmianie ulegaja:

1. Przedmiar robhét:

PODBUDOWY Ip. 16 (D.04.05.01.) zmianie ulega grubosé warstwy C8/10 2z 15 na 10 cm
NAWIERZCHNIE Ip. 17(D.05.03.04.) zmianie ulega grubos$¢ betonu architektonicznego z 15 na
20cm

2. Opis techniczny drogi - str. 6 - pkt. 2.2 a) - w zakresie grubosci warstw

3. Rysunek numer 3 - Przekroje normalne - skorygowany rys. w zalaczeniu.

Pytanie nr 2
W opisach przekrojow oraz w Specyfikacji technicznej projektu branzy drogowe] brakuje parametrow
podtoza gruntowego. Prosimy o uzupetnienie brakujacych informacii.

Ad 2

Parametry podtoza gruntowego - Is -1,0 (dopuszczalne 0,97), E2=60 MPa,
parametry na goérze nosnego gruntu - Is -1,0, E2=100 MPa,

parametry na gorze mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - E2=100 MPa.

Pytanie nr 3

Instalacje teletechniczne:

Prosimy o informacje czy urzadzenia instalacji AV, projektory multimediaine oraz ekrany elektryczne
beda dostarczane przez Inwestora jak wskazujg na to opisy do pozycji 6.9 i 6.11 przedmiaru instalacii
teletechnicznych, a po stronie GW ma by¢ jedynie ich montaz.

Ad 3
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 4
Prosimy o wskazanie lokalizacji elementow w pozycjach przedmiaru robét budowlanych rozbudowa;
3.5 2120, 2130 oraz 2140.

Ad4

Ww. pozycje dotyczg Scianek dzielacych przestrzen wystawiennicza w salach wystawowych
D007 oraz D011 (wraz z niezbednym wyposazeniem, mocowaniami i podkonstrukcja). Element
widoczny jest na rysunkach: ZM1 oraz WN_D10. Szczegdtowa lokalizacja do uzgodnienia na
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etapie nadzoru autorskiego (ze wzgledu na mozliwe zmiany gabarytéw urzadzen programu
edukacyjnego Planetarium).

Pytanie nr 5

Prosimy o informacje dotyczace oktadziny $cian S10 w toaletach (poz. Przedmiaru robét budowlanych
czesci istniejgeej 2.3.5 1730 oraz 3.1.5 2650) - jakiego formatu maja by¢ oktadziny, czy wykonczenie
ma by¢ blyszczace, czy matowe, czy oktadzing nalezy zamontowaé bezspoinowo oraz prosimy o
podanie wszelkich innych niezbednych do wyceny danych.

Ad 5

Ww. pozycje dotycza okiadzin $cian z kompozytu na cata wysokos$¢ pomieszczenia, parametry
wg ,SPECYFIKACJE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ZALACZNIK DO STB | OPISU
TECHNICZNEGO CZESC ARCHITEKTONICZNA":

~Wykoriczenie $cian w tazienkach budynku istniejacego plyty wielkoformatowe - imitacja
kamienia

Plyty wielkoformatowe w fazienkach o wymiarach szer 100, wysoko$é plyt — na calg wysokosé
pomieszczenia wg rysunkéw wnetrz, z mozliwoscig wykonania piyt po tuku.

Plyty wielkoformatowe wykonane z trwalego nieporowatego materiatu, skiadajacego sie z
zywicy akrylowej (okoto 1/3 skladu) i z mineratow naturalnych (okoto 2/3 skiadu) Grubo$é plyt
dobraé¢ wg wytycznych producenta.

Wzor plyty - imitacja kamienia — marmuru, kolor bialy lub jasno- szary.

Wzor zatwierdzi¢ u projektanta.

Zamontowane plyty nie moga mie¢ pekniec, rys, odpryskow, wadliwych ptaszczyzn ciecia.

W przypadku takich wad plyte nalezy wymieni¢ w catosci. Montaz plyt - bezfugowo.

Wybrane wlasciwosci plyt: nieporowatosé, higienicznoséé i nietoksycznosé,
termoformowalno$¢, podatno$éna sublimacje, w pelni neutraine dla $rodowiska naturalnego,
odporno$¢ na dziatanie promieni UV, odnawialnosc¢ i tatwosé napraw”

Pytanie nr 6
Prosimy o okreslenie rodzajéw listw przypodiogowych/cokotow dia posadzek P1-P6.

Ad 6

P1 - listwy drewniane debowe dopasowane do posadzki (rodzaj i kolorystyke zatwierdzi¢ u
projektanta na etapie nadzoru autorskiego);

P2 — brak;

P3 - bez cokotu - dylatacja wypeiniona masg trwaloplastyczna pod kolor betonu;

P4 - bez cokotu - dylatacja wypetniona masa trwaloplastyczng pod kolor betonu;

w strefie paneli Sciennych: cokoly w zakresie panela;

P5 - cokoly w zakresie paneli sciennych: cokot gr. 2 cm - listwa z drewna debowego zabezp.
min. do stopnia niezapalnego; bejcowana na kolor antracytowy RAL 7016

P6 - cokot kamienny h=10cm; na wzér cokotu w strefie posadzki Pi z lastriko: kolor
ciemnoszary (rodzaj i kolorystyke zatwierdzi¢ u projektanta na etapie nadzoru autorskiego);

Pytanie nr 7

Prosimy o przekazanie dokumentaciji fotograficznej dotyczacej "odtworzenia wieszakow 1=110 na wzor
istniejgcych z lat 50-60tych - dostawa i montaz" (poz. 2.3.4 1700 Przedmiar rob6t budowlanych czesé
tstniejgca).

Ad7
Zatagczamy dokumentacje fotograficzna.

Pytania z dnia 29.08.2018r.

Pytanie nr 1
1
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie systemu ze stali A2 do montazu elewacji kamiennej?

Ad 1
Do montazu elewacji kamiennych nalezy zastosowacé system ze stali nierdzewnej A4.
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Pytanie nr 2
W dokumentacji projektowej brak wymiardw oraz detalu tawek drewnianych do renowadji (przedmiar
dot. czesci istniejacej pozycja nr 880). Prosimy o uzupetnienie.

Ad 2

Lawki przeznaczone do renowacji widoczne sy na rys.: Aw_04, WN_06 A, WN_06 B. Wymiary
tawek wynosza okoto: 1=480, s=70, h=105cm. W zakres renowacji wchodza nastepujace
czynnosci: zeszlifowanie istniejgcych warstw wykonczeniowych, bejcowanie na kolor
grafitowy, lakierowanie lakierem matowym; wraz z zabezpieczeniem min. do stopnia
trudnozapalnego. Zalaczamy dokumentacje fotograficzna.

Pytanie nr 3

W dokumentacji projektowej (rys. WN_D13) na rzucie nowe szafki oznaczone sg jako wykonane z
ptyty MDF natomiast na rozwinieciu B-B z drewna debowego. Prosimy o informacie z jakiego
materiatu majg zosta¢ wykonane szafki.

Ad 3
Szafki nalezy wykonac¢ z drewna debowego zabezpieczonego do NRO, bejcowanego na kolor
grafitowy zblizony do RAL 7021.

Pytanie nr 4

W przedmiarze dot. czesci istnigjacej, w pozycji nr 500 dz. 2.1.1, wymieniony jest demontaz i
wykonanie nowego gzymsu wraz z podkonstrukcig w obejsciu sali planetarium. Prosimy ¢ uzupetnienie
dokumentacji o detal podkonstrukcji gzymsu.

Ad 4
Element widoczny jest na detalu AD_25. Nalezy zastosowaé systemowe rozwigzanie z profili
stalowych ocynkowanych wzmocnicnych.

Pytanie nr 5
Prosimy o podanie wartosci przedmiaru w pozycji 620, dz. 2.1.2 — Obudowa wszelkich elementow
instalacji sanitarnych.

Ad 5

W pozycji uwzgledni¢ wykonanie kompletu pozostatych (nie ujetych w innych pozycjach
kosztorysowych) zabuddw instalacji sanitarnych z plyty gipsowoe-wléknowej na rusztach wraz z
niezbednymi otworami rewizyjnymi do serwisowania o powierzchni fagcznej nie przekraczajgcej
20 m2.

Pytanie nr 6

W odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 14.08.2018r. Zamawiajacy wyjasnia, ze pozycja nr 270 polega
na wymianie poszycia kopuly, oczyszezeniu | pomalowaniu konstrukcji antykorozyjnie. Wymiana
poszycia koputy obserwatorium (budynek C) jest zawarta takze w pozyciji nr 220 dz. 1.3 — Oktadzina
koputy z paneli aluminium na ruszcie wraz z kompletem mocowan. Prosimy o wyjasnienie.

Ad 6
Pozycja 270 dotyczy warstwy pod projektowana hydroizolacja, pozycja 220 dotyczy zewnetrznej
nowej okiadziny z paneli aluminiowych.

Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, iz w pozycji 3.1 1300 przedmiaru robot budowlanych rozbudowa,
Zamawiajgcemu chodzi o farbe na bazie zywicy przeznaczona do pomieszczen mokrych,

Ad7

Potwierdzamy, ze pozycja 1300 (wersja pdf) dotyczy farby na bazie zywicy przeznaczonej do
pomieszczen mokrych,

25134



Pytania z dnia 30.08.2018 r.

Pytanie nr 11

W kosztorysie, wentylacja dla budynku ABC poz 196 d.1.11. jest mowa o wentylatorze kanatowym
prostokatnym. Czy nie powinna by¢ tam centrala NWB27?

poz 416d.1.29 w kosztorysie sg 4 filtry okragte dn 315, w zestawieniu sg to dwa filtry zwykte | dwa
weglowe,

poz 418d.1.29 filirow weglowych dn160 w zestawieniu jest 2, w kosztorysie 1.

poz 427d.3.11428d.3.1 - sg 2 szt, a w zestawieniu jest tylko 1 kpl Split.

Czy kosztorysy majg poprawne ilosci?

Ad 11

- Centrala NWB2 ujeta jest w pozycji 115,

Pozycja 196 zdublowata czgsciowo pozycje 93; pozycje 196 nalezy usunaé z kosztorysu i
przedmiaru.

- Pozycje 416, 417, t 418 uwzgledniajg montaz filtréow linii WRB!:

w pozycji 416 nalezy wycenic tgcznie 4 filiry dn 315 — 2 szt. filtr okragty o klasie min. G4 i 2 szt.
filtr okragly z wkladem wegiowym;

pozycja 417 bez zmian (2 szt. filtr okragly o klasie min. G4 dn160),

pozycja 418 nalezy skorygowac iloéé sziuk — poprawna wartos¢ 2 szt.

- Pozycja 427 do usunigcia z kosztorysu i przedmiaruy;

pozycja 428 bez zmian (2szt. — jednostka zewnetrzna i jednostka wewnetrzna);

pozycja 429 bez zmian.

Pytanie nr 12

Dotyczy pozycji kosztorysowej robét budowlanych 3270 dz 9 "Wykonanie konstrukcji pod siedziska
amfiteatru wraz z wykonaniem tawek szer 30cm - prefabrykaty z betonu architektonicznego oraz
wykonanie donic betonowych - wykonanie kompletu prac wg projektu, dostawa i montaz prefabrykatow
siedzisk z betonu architektonicznego zbrojonego wyg projektu - rys.ZT-04 i opis (nad amfiteatrem)"”.
Prosimy o sprecyzowanie zakresu ujetego w tej pozycji wraz z podaniem ilosci poszczegoinych
zakresow prac - prosimy o podanie koniecznych robot w jednostkach policzalnych {mb, m2, m3, Mg).

Ad 12
Ze wzgledu na réznorodnosé i indywiduainoéé prefabrykatow, pozycje nalezy wycenié jako
komplet, m.in. na podstawie rys. ZT_04 do ZT_9 oraz specyfikacji materiatowe;j.

Pytanie nr 13

W pozycji kosztorysowej robét 3270 dz 9 "Wykonanie konstrukeji pod siedziska amfiteatru wraz z
wykonaniem tawek szer 30cm - prefabrykaty z betonu architektonicznego oraz wykonanie donic
betonowych - wykonanie kompletu prac wg projektu, dostawa i montaz prefabrykatow siedzisk z
betonu architektonicznego zbrojonego wy projektu - rys.ZT-04 i opis (nad amfiteatrem)”, pojawia sie
informacija na temat donic betonowych. Uprzejmie prosimy o pomoc w identyfikacji ww donic na czesci
rysunkowe;j.

Ad 13

Pozycja dotyczy elementdw widocznych na rysunkach ZT_04 do ZT_9.

Donice stanowig integralng czes¢ siedzisk amfiteatru — roslinnos¢ jest zaznaczona kolorem
ziefony na rysunku ZT_5.

Pytania z dnia 31.08.2018 r,

Pytanie nr 1

W nawigzaniu do pozycji przedmiaru robot "Roboty remontowe i renowacyjne " 6.4 5070 "Podest z
betonu architektonicznego", prosimy o wskazanie dokumentacji rysunkowej przedstawiajgcej ww.
podest.

Ad 1
Patrz rysunek OBS_01 pomiedzy osiami G a F.
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Pytanie nr 2

Projekt zieleni zaktada wykorzystanie roslin (np.: rozplenica japonska "Pennisetum alopecuroides"),
ktore sg podatne na niskg temperature i moga nie przetrwac zimy w naszym klimacie. Czy
Zamawiajacy dopuszcza zamiane tych roslin?

Ad 2

Projektant nie przewiduje zmiany gatunkowej gdyz nie ma odpowiednika rozplenicy japonskiej,
ktéry by tworzyt identyczny efekt wizualny. Wykonawca powinien zabezpieczyé rosliny na okres
zimowy.

Pytanie nr 3
W dokumentacji dotyczacej sieci zewnetrznych wystepujg odcinki rur ktére przechodza pod drogami,
czy przewidzie¢ montaz rurociggow metoda przeciskdw / przewiertow sterowanych? Jesli tak to w

jakich pozycjach nalezy je uwzglednié?

Ad3
Techniki bezwykopowe nie byly przewidywane w projekcie.

Pytanie nr 4

W dokumentacji dla sieci zewnetrznych nalezy przewidzie¢ likwidacje odcinkow sieci gazowych,
kanalizacji sanitarnych, deszczowych | wody. W przedmiarach brak jest pozycji na wykonywanie tych
prac. Prosimy o informacjg czy nalezy te prace przewidzied. W ktérych pozycjach nalezy je ujaé? Jesli
nalezy unieczynnic sieci, czy nalezy je czyms wypetni¢? Prosimy o szczegotowg metodologie

wykonywania.

Ad 4
Roboty rozbidrkowe i unieczynnienia sieci zawarte sg w przedmiarze ,,Roboty rozbiérkowe -
demontaze instalacji” dziat 1.5 Rozbiérki i zabezpieczenia sieci terenowych poz. 58-64.

Pytanie nr 6
Dot. przedmiaru |S przedmiar inst co ct 2rédto ciepta bud ABC rewizja 2 poz. 192. Prosimy o podanie

Srednicy mufy.

Ad 6
Pozycja odnosi si¢ zgodnie z opisem do montazu zestawu izolacyjnego prostego wraz z
izolacja na potaczeniu rury preizolowanej 90X8,2X200.

Pytanie nr7

Prosimy o informacje dotyczace elewacji kamiennej budynkéw A, B oraz C:

a) Czy Zamawiajgcy w pozycjach 6.1 4500, 6.2 4670 6.3 4890 zaktada bezposredni montaz do
konstrukcji Zzelbetowej za pomocg kotew, czy wykonanie podkonstrukeji?

b) Jakg grubos¢ wetny mineralnej nalezy przyjac do wyceny w poz. 6.1 4510, 6.2 4680 oraz 6.3 49007
¢) Na projekcie wykonawczym kamieniarki, np. rys. KAM_05 przedstawiono fragment elewacji w rzucie
bez wrysowania rusztu systemowego oraz wetny mineralnej. Czy projektant przewidziat grubosci ww.
warstw w projekcie kamieniarki? Jesli nie, pragniemy zwroci¢ uwage, iz wymiary elementow
kamiennych ulegng znacznej zmianie (glownie przy otworach drzwiowych oraz okiennych). Prosimy o
wyjasnienie.

Ad7

ad a) zakiada sie montaz posredni za pomocg systemowego rusztu,

ad b) 5cm

ad c¢) Rysunek dotyczy kamieniarki (nie izolacji) i jest opracowany na podstawie dokumentacji
archiwainej z uwzglednieniem projektowanych zmian. Po demontazu okfadzin wykonawca
winien zweryfikowaé wymiary. Prace nalezy wykonac zgodnie z opisem czesci
architektonicznej opracowania:

"Oktadzing kamienng montowac na ruszcie systemowym i kotwach zaro i kwasoodpornych.
Elementy okiadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukeji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornoéci ogniowej dla Sciany zewnetrznej” Nalezy zastosowac atestowany
system.
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Przestrzen pomigdzy $ciana a kamieniem wypeini¢ welng mineralng hydrofobizowana z czarna
wiatroizolacja z welonu z widkien szklanych. Przed montazem nalezy naprawié¢ konstrukcje
Scian.”

Pytanie nr 8

Prosimy o wigcej informacii odnosnie pozycji w kosztorysie ,Demontaz technologia fontanny”. Prosimy
0 przestanie doktadnego zakresu, np. zdjecia, projekiu wyburzenia fub innego dokumentu ktéry
pozwoli na poprawne oszacowanie kosztdw prac demontazowych.

Ad8
Srednica fontanny okoto 9,6m — zdjecie w zalagczeniu.

Pytanie nr 9

W nawigzaniu do pozycji przedmiaru rob6t budowlanych, pozycje 1.4 350, 1.8 810, 1.12 1060 oraz 7
3030 "Dostawa i montaz wszelkich tacznikow, kotew", prosimy o sprecyzowanie zakresu ujetego w
wymienionych pozycjach wraz z podaniem ilosci poszczegéblnych zakreséw prac - prosimy o podanie
koniecznych robdt w jednostkach policzainych {(mb, m2, m3, Mg).

Ad9

Poz. 1060 - Wykonawca powinien wycenié komplet elementow dla konstrukcji stalowych. llogé
ww. elementéw jest zalezna od wyboru konkretnego dostawcy systemu.

Patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 05.09.2018 r. (ZP.KW.-00443/18) odpowiedzi na
pytanianr 73, 79 i 83 z dnia 21 sierpnia 2018 r.:

»Dot. pozycji 350 (wersja pdf). Wykonawca powinien wyceni¢ komplet. llo$¢ ww. elementdow jest
zalezna od wyboru konkretnego dostawcy systemu.”

,»P0z. (810 wersja pdf) Wykonawca powinien wyceni¢ komplet elementow dla stropdw. llosé
ww. elementow tacznikow jest zalezna od wyboru konkretnego dostawcy systemu.”

»Poz. (3030 wersja pdf) Wykonawca powinien wyceni¢ komplet tacznikow, kotew i trzpieni

dia $cian oporowych. llo$¢ ww. elementow jest zalezna od wyboru konkretnego dostawcy
systemu i jej oszacowanie lezy po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedzi na pozostale pytania zostana udzielone w pézniejszym terminie.

B. Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1579 z pdZn. zm.) modyfikuje zapisy SIWZ w nastepujacy sposob:

l. Zapis w pkt V SIWZ:

L. Warunki udziatu w postepowaniu

(...

2. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu okreslone w art, 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczace:

(..)

2.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Zamawiajacy uzna spetnienie ww. warunku jezeli Wykonawca wykaze, ze:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nalezycie w szczegdinosci zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego i prawidtowo ukoriczyt roboty budowlane:

a) wco najmniej 2 obiektach zabytkowych o kubaturze min. 10.000 m3 i wartosci robét min.

5 000 000 ztotych (stownie: piet miliondw ) brutto kazda, oraz

b) w co najmniej 3 obiektach: nowobudowanych lub przebudowywanych o kubaturze min. 15.000 m3
kazdy i wartosci robot min. 30 000 000 ztotych brutto kazdy (stownie: trzydziesci milionéw) jub
rozbudowywanych o kubaturg min. 15.000 m3 kazdy i wartoéci rob6t min. 30 000 000 ztotych brutto
kazdy (stownie: trzydziesci milionow)

Zamawiajgcy uzna spetnienie wiw warunku, o ktérym mowa w pkt b réwniez poprzez tgczenie rodzaju

robdt { tj. nowobudowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych)”.

()

28/34



zmienia sie i otrzymujg brzmienie:

»V. Warunki udziatu w postepowaniu

(...)

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegaf sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu w

postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczgce:
(.)
2.3.zdolnosci technicznej lub zawodowe;;
Zamawiajgcy uzna spetnienie ww. warunku jezeli Wykonawca wykaze, ze.
1. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nafezycie w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego i prawidtowo ukonczyt roboty budowlane:
a) wco najmniej 2 obiektach zabytkowych o kubaturze min. 10.000 m3 i wartoéci robét min.
5.000.000 ziotych (stownie: pie¢ miliondw) brutto kazda, oraz

b) w co najmniej 3 obiektach: nowobudowanych lub przebudowywanych o kubaturze min.
15.000 m3 kazdy i wartosci rob6t min. 20.000.000 ziotych brutto kazdy (stownie: trzydziesci
milionow) lub rozbudowywanych o kubature min. 15.000 m3 kazdy i wartosci rob6t min.
20.000.000 ztotych brutto kazdy (stownie: trzydziesci milionow).

Zamawiajgcy uzna spetnienie w/w warunku, o ktérym mowa w pkt b rowniez poprzez taczenie rodzaju

robot (tj. nowobudowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych”).

(..)

. Zapis w pkt II1.6.f) SIWZ:

1) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 60 miesiecznej gwarancji jakosci oraz 60 miesigcznej
rekojmi za wady na caty przedmiot zamdwienia liczac od daty odbioru koncowego ,bez zastrzezen”
(bezusterkowego) catego przedmiotu zamdwienia.”

zmienia si¢ i otrzymuja brzmienie:

»f) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu minimum 60 miesiecznej gwarancji jakosci oraz

60 miesigcznej rgkojmi za wady na caly przedmiot zamowienia liczac od daty odbioru
koncowego , bez zastrzezen” (bezusterkowego) catego przedmiotu zamowienia. Minimalny
(podstawowy) okres gwarancji i rekojmi dotyczy wykonanych robot budowlanych oraz
obejmuje materialy i urzadzenia”.

.  Zapis w pkt XHl SIWZ:

Xl Opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert:

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiajgcego.
Przy ocenie ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:
1. cena - 60 pkt,
2. przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady — 40 pkt.

Formuta oceny:
1. {najnizsza tgczna cena zamoéwienia brutto ze wszystkich waznych ofertfigczna cena zamowienia
brutto badanej oferty) x 60 pkt.
2. FFormuta oceny:
Punkty za kryterium ,przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady” zostang przyznane w skali
pomigdzy 0 a 40 pkit na podstawie informacji okreslonych przez Wykonawce w formularzu
ofertowym, zgodnie z ponizszymi zatozeniami:
Podstawowy okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady, zgodnie z pkt ill ppkt 6f) SIWZ wynosi
minimum 60 miesigcy liczac od daty odbioru koficowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego) catego
przedmiotu zamowienia.
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Przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady(0-40 pkt):
- przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 12 miesiecy (72 miesigce facznie) — 8 pkt,
- przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 24 miesigce (84 miesigce tgcznie) — 16 pkt,
- przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 36 miesiecy (96 miesiecy tacznie) — 24 pkt,
- przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady 0 48 miesiecy (108 miesiecy tgcznie) — 32 pkt,
- przediuzenie gwarancii jakosci i rekojmi za wady o 60 miesiecy (120 miesiecy tgcznie) — 40 pkt.
W powyzszym Kryterium oferta Wykonawcy moze uzyskaé maksymalnie 40 punktow.
W przypadku niewskazania w ofercie Wykonawcy okresu przediuzenia gwarancji jakosci i rekojmi
za wady, przyjmuje sie, ze Wykonawca zaproponowat gwarancje jakosci i rekojmie za wady
podstawowg wynoszacg 60 miesigcy i w zwigzku z powyzZszym otrzyma 0 punktow.
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady podstawowa powiekszona o wskazane w pkt 3 formularza
ofertowego przez Wykonawce przediuzenie gwarancii jakosci i rekojmi za wady zostanie wpisana
do § 14 umowy.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej punkty za kryterium ,cena’ i kryterium ,,przediuzenie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady” zostang zsumowane.
Liczby punktow zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku. Jezeli trzecia cyfra
po przecinku jest mniejsza niz 5 to przy zaokragleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jezeli trzecia
cyfra po przecinku jest rowna 5 lub wieksza to druga cyfra zostanie zackrgglona w gore.
Najkorzystniejszg bedzie oferta, ktéra uzyska najwyzszg ilosé punktow”.

zmienia sie i otrzymuja brzmienie:

»XHi. Opis kryteridw, ktdrymi Zamawiajacy bedzie sig kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert:

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiajgcego.
Przy ocenie ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:
1. cena — 60 pkt,
2. przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady — 40 pkt.

Formuta oceny.
1. (najnizsza tgczna cena zamdwienia brutto ze wszystkich waznych oferttgczna cena zaméwienia
brutto badanej oferty) x 60 pkt.
2. Formuta oceny:
Punkty za kryterium ,przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady” zostang przyznane w skali
pomiedzy O a 40 pkt na podstawie informacji okreslonych przez Wykonawce w formularzu ofertowym
{po zmianach), zgodnie z ponizszymi zalozeniami:
Minimalny (podstawowy) okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady zgodnie z pkt Ill ppkt 6f)
SIWZ wymagany przez Zamawiajacego wynosi 60 m-cy na caly zakres przedmiotu umowy
(roboty budowlane, materialy i urzadzenia), liczac od daty odbioru koncowego ,bez
zastrzezen” (bezusterkowego) calego przedmiotu zamdéwienia.
Przediuzony okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady bedzie dotyczyl wykonanych robét
budowlanych.
Pod pojeciem roboét budowianych Zamawiajacy rozumie wszystkie roboty zewnetrzne
i wewnetrzne wraz z instalacjami, z wylaczeniem urzadzen rozumianych jako mechanizmy
do wykonywania okreslonych zadan np. pompy ciepta, klimatyzatory itp.
Przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady (0-40 pkt):
- przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 6 miesigcy — 10 pkt,
- przedtuZzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady 0 12 miesiecy — 20 pkt,
- przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 18 miesiecy - 30 pkt,
- przedtuzenie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady o 24 miesiace — 40 pkt.
W powyzszym kryterium oferta Wykonawcy moze uzyskaé maksymalnie 40 punktow.
W przypadku niewskazania w ofercie Wykonawcy okresu przediuzenia gwarancji jakosci
i rekojmi za wady, przyjmuje sie, ze Wykonawca zaproponowat minimalny (podstawowy)
okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres 60 miesigcy na caly zakres przedmiotu
umowy (roboty budowlane, materiaty i urzadzenia), liczac od daty odbioru koficowego ,,bez
zastrzezen” (bezusterkowego) catego przedmiotu zamoéwienia iw zwigzku z powyiszym
otrzyma 0 punktow,
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Gwarancja jakosci i rekojmia za wady podstawowa powiekszona o wskazane w pkt 3 formularza
ofertowego przez Wykonawce przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét
hudowlanych zostanie wpisana do § 14 umowy.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej punkty za kryterium ,cena” i kryterium ,przediuzenie
gwarancji jako$ci i rekojmi za wady” zostang zsumowane.

Liczby punkidow zostang zaokrgglone do dwéch miejsc po przecinku. Jezeli trzecia cyfra
po przecinku jest mnigjsza niz 5 to przy zaokragleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jezeli trzecia
cyfra po przecinku jest rowna 5 lub wieksza to druga cyfra zostanie zaokraglona w gore.
Najkorzystniejszg bedzie oferta, kidra uzyska najwyzsza ilo$é punkiow

IV. Zapis w pkt 4 Formularza ofertowego — zatacznik nr 1 do SIWZ:
4. przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady:

Oswiadczam, ze oferuje przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, liczac od daty odbioru
kohcowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego) catego przedmiotu zamowienia, o okres:

“~ 12 miesiecy (72 miesigce tgcznie) — 8 pkt,

* - 24 miesigce (84 miesigce tacznie) — 16 pkt,

*- 36 miesiecy (96 miesiecy tacznie) — 24 pki,

* - 48 miesiecy (108 miesiecy facznie) — 32 pkt,

*- 60 miesiecy (120 miesigcy tacznie) — 40 pkt.

* - zaznaczy¢ wiasciwe.

Podstawowy okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady, zgodnie z pkt Il ppkt 6f) SWZ, wynasi minimum
80 miesigcy liczgc od daty odbioru koficowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego) catego przedmiotu
zamowienia.

W przypadku niewskazania proponowanego okresu przedtuzenia gwaranciji jakosci i rekojmi za wady
zobowigzuje sie do udzielenia podstawowego okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres

60 miesigey liczge od daty odbioru koncowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego) catego przedmiotu
zamodwienia.

Uwaga:

W przypadku niewskazania w ofercie Wykonawey okresu przedituzenia gwarancji jakosci i rekojmi

za wady, przyjmuje sig, ze Wykonawca zaproponowat gwarancje jakosci i rekojmie za wady
podstawowg wynoszgcg 60 miesiecy i w zwigzku z powyzszym otrzyma 0 punkiow.

zmienia sie i otrzymuja brzmienie:
4. przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady:
Oswiadczam, ze oferuje przedtuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, liczgc od daty

odbioru koncowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego) calego przedmiotu zaméwienia,
o okres:

* - przedituzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 6 miesigcy — 10 pkt,

*- przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 12 miesigcy — 20 pkt,

- przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 18 miesigcy — 30 pkt,

* - przedluzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 24 miesigce — 40 pkt.

* - zaznaczy¢ wilasciwe.

Przediuzony okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady bedzie dotyczyt wykonanych robét
budowlanych.

Pod pojeciem robét budowlanych Zamawiajacy rozumie wszystkie roboty zewnetrzne
i wewnetrzne wraz z instalacjami, z wylgczeniem urzgdzen rozumianych jako mechanizmy
do wykonywania okreslonych zadan np. pompy ciepta, klimatyzatory itp.
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Minimalny (podstawowy) okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady zgodnie z pkt lll ppkt 6f) SIWZ
wymagany przez Zamawiajacego wynosi 60 m-cy na caly zakres przedmiotu umowy (roboty
budowlane, materialy i urzadzenia), liczagc od daty odbioru koficowego ,bez zastrzezen”
(bezusterkowego) calego przedmiotu zamowienia.

W przypadku niewskazania proponowanego okresu przediuzenia gwarancji jakosci i rekojmi za
wady zobowigzuje sig do udzielenia minimalnego (podstawowego) okresu gwarancji jakos$ci

i rekojmi za wady na okres 60 miesigcy na caty zakres przedmiotu umowy (rohoty budowlane,
materiaty i urzadzenia), liczac od daty odbioru koncowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego)
calego przedmiotu zamowienia.

Uwaga:

W przypadku niewskazania w ofercie Wykonawcy okresu przediuzenia gwarancji jakosci
i rekojmi za wady, przyjmuje sie, Ze Wykonawca zaproponowat minimalny (podstawowy) okres
gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres 60 miesiecy na caly zakres przedmiotu umowy
(roboty budowlane, materialy i urzgdzenia), liczac od daty odbioru koficowego ,bez zastrzezen”
(bezusterkowego) calego przedmiotu zamoéwienia i w zwiazku z powyZzszym otrzyma 0 punktdw.

V. Dot. zatacznika nr 3 do SIWZ — OPZ (PFU camera obscura):

Zwierciadto ptaskie powinno mie¢ min. 75 cm, a nie jak zapisano min. 45 cm.

Vi Dot. zatagcznika nr 2 do SIWZ ( wzoru umowy):

Zamawiajgcy, oprocz zapisdw wskazanych w ww. odpowiedziach na pytania Wykonawcow zmienia
zapisy:

-w§ 3ust. 1,

-w§ 3ust 2,

-w§ 3ust 3,

-w § 3 ust. 9 (zmiana formy wyrazu — z ,Rozporzadzenie” na ,Rozporzadzeniu®),
-w § 3ust 17,

-w84ust 7,

-w § 5 ust. 14 (zmiana wielkosci litery — z ,wykonawcy” na \Wykonawcy”),

-w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. k (zmiana jednostki — z ,PLN" na ,z"),

-w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. | (zmiana jednostki — z ,PLN" na ,zt"),

-w § 7 ust. 3 pkt 9 (zmiana jednostki — z ,PLN" na 21"},

-w § 7 ust. 3 pkt 10 (zmiana jednostki — z ,PLN" na ,zt"),

-w § 7 ust. 3 pkt 11 (zmiana jednostki —z ,PLN" na ,z{"),

-w § 8 ust. 9 (zmiana jednostki — z ,PLN" na ,zt"),

~-w § 10 ust. 9 pkt 2 (zmiana wielkosci litery — z ,wykonawca” na ,Wykonawca™),
-w § 11 ust. 1 (zmiana jednostki — z ,PLN" na ,zi"},

-w § 20 ust. 3 pkt 21 3 (utworzenie pkt 3 z czesci pkt 2),

-w § 20 ust. 4 tiret 2,

WZOrU umowy.

Vil W zwigzku z modyfikacjg SIWZ Zamawiajacy przedtuza takze terminy sktadania
i otwarcia ofert odpowiednio do dnia 5 pazdziernika 2018 r. do godz. 12:00 i 12:30.
Zapisy pkt XI SIWZ, zmienione nastepnie przez Zamawiajacego modyfikacjami SIWZ,
o tresci:

Xl Migjsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert:

1. Oferte przetargows nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu/kopercie, w sposéb
uniemoziliwiajgcy zapoznanie sie z jej zawarto$cig bez naruszenia zabezpieczen przed uptywem
terminu otwarcia ofert.

Kazde zewngtrzne opakowanie/koperta w ktdérym sktadana jest oferta winno by¢ oznakowane
w nastepujacy sposob:
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Nazwa (firma) Wykonawcy
adres, numer telefonu, faxu
lub e-mail Wykonawcy

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Kancelaria Ogdlna pok. 164

ZOFERTA przetargowa - Wykonanie robét budowlanych dla zadan pn. ,Planetarium- Sigski
Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Slgskiego w Chorzowie”
ZN-ZP.272.1.38.2018. MW

Nie otwierac¢ przed dniem 25.09.2018 roku, godz. 12:30”
2. JEDZ winien zostaé podpisany podpisem kwalifikowanym i przekazany Zamawiajgcemu za
pomocy srodkow komunikacii elektronicznej na adres: zamowienia@slaskie.pl przed uptywem
terminu sktadania ofert. W treéci przestanej wiadomosci Wykonawca powinien wskazad
oznaczenie: ZN-ZP.272.1.38.2018 MW i nazwe postepowania: Wykonanie robot budowlanych dla
zadan pn. ,Planetarium- Slaski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Slgskiego w
Chorzowie” oraz nazwe Wykonawcy
3. W razie niewlasciwego oznaczenia, o ktérym mowa w pkt 1 Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z tego braku, np. za otwarcie oferty przed terminem
otwarcia, a w przypadku sktadania oferty pocztg za jej nie otwarcie w trakgie sesji olwarcia ofert.
W takich przypadkach odpowiedzialnoscé ponosi Wykonawca, ktory zfozy# nieprawidiowo
0znaczong Koperte/opakowanie zewnetrzne z oferts.
4. Oferty nalezy skfadac¢ w siedzibie Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Slgskiego,
ul. Ligonia 48, 40-037 Katowice (Kancelaria Ogoina pok. 164) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w
dni robocze, od poniedziatku do pigtku) w terminie do dnia 25.09.2018 r. do godziny 12:00,

5. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 25.09.2018 roku o godzinie 12:30 w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Slgskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24 || pietro sala konferencyjna (pokdj

221).

zmieniajg sie i otrzymuja brzmienie:

Xl. Misjsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert:

1. Oferte preetargowa nalezy umiescié w zamknietym opakowaniu/kopercie, w sposob
uniemozliwiajgcy zapoznanie sig z jej zawartoscig bez naruszenia zabezpieczen przed uplywem
terminu otwarcia ofert.

Kazde zewnetrzne opakowanie/koperta w ktérym sktadana jest oferta winno by¢ oznakowane

w nastepujgcy sposob:

Nazwa (firma) Wykonawcy
adres, numer telefonu, faxu
lub e-mail Wykonawcy

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Kancelaria Ogolna pok. 164

+OFERTA przetargowa - Wykonanie robét budowlanych dla zadan pn, ,,Planetarium-
Slaski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Siaskiego w Chorzowie”
ZN-ZP.272.1.38.2018.MW

Nie otwierac przed dniem 05.10.2018 roku, godz. 12:30”
2. JEDZ winien zosta¢ podpisany podpisem kwalifikowanym i przekazany Zamawiajgcemu za pomocy
srodkow komunikacii elektronicznej na adres: zamowienia@slaskie.pl przed uptywem terminu
sktadania ofert. W tresci przestanej wiadomosci Wykonawca powinien wskazaé oznaczenie: ZN-
ZP.272.1.38.2018. MW i nazwe postepowania: Wykonanie robot budowlanych dla zadan pn.
,Planetarium- Slgski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Slgskiego w Chorzowie” oraz
nazwe Wykonawcy
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3. W razie niewtasciwego oznaczenia, o ktérym mowa w pkt 1 Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z tego braku, np. za otwarcie oferty przed terminem
otwarcia, a w przypadku sktadania oferty pocztg za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

W takich przypadkach odpowiedzialno$c ponosi Wykonawca, ktéry ziozyt nieprawidiowo oznaczong
koperig/opakowanie zewnelrzne z oferts. )

4. Oferty nalezy skladaé w siedzibie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego,

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (Kancelaria Ogolna pok. 164) w godzinach od 7:30 do 15:30

{w dni robocze, od poniedziatku do pigtku) w terminie do dnia 05.10.2018 r. do godziny 12:00.
5. Otwarcie ofert nastapi w dniu 05.10.10.2018 roku o godzinie 12:30 w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Slaskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24, It pietro sala konferencyina (pokoi 221).

Viil.  Wszystkie zataczniki do niniejszych odpowiedzi, w tym takze wz6r umowy
»P0 zmianach” i formularz ofertowy , po zmianach” — zatacznik nr 1 do SIWZ, zostaly
takze oddzielnie udostepnione na stronie internetowej Zamawiajacego, na ktérej zostata
zamieszczona SIWZ.

Prosze o niezwiloczne odesfanie faksem zwrotnym na nr (32) 77 40 030 lub droga elektroniczng
na adres mailowy zamowienia@slaskie.pl potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.

Z-ca Przewodniczacego
Komisji Przetargowej

Maciej Gabrys
BIP,

Wszyscy Wykonawcey (do wiadomosci),
kopia a/a.
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ZN-ZP.272.1.38.2018.MW Zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY - ,,PO ZMIANACH”

1. Wykonawca:

Nazwa:

Adres siedziby:

Adres do korespondencgiji:

Nr NIP : Regon:
Nr tel.; Nr faksu:
Adres e-mail:

Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem bgdz matym lub $rednim przedsiebiorstwem

2. Przedmiot zamowienia publicznego:

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym sktadamy oferte na:

»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. ,Planetarium Slaski Park Nauki. Modernizacja
i rozbudowa Planetarium Slgskiego w Chorzowie”

3. Oferowana cena zaméwienia;
Cena za realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie z SIWZ, uwzgledniajgca wszystkie elementy
kosziow wykonania zamodwienia wynosi:

Laczna cena zamowienia brutto- zi
(Lgezna cena zamowienia brutto stanowi sume: wynagrodzenia kasztorysowego brutto z pkt a) oraz wynagrodzenia
ryczattowego brutto z pkt b) ppkt 1) i wynagrodzenia ryczattowego brutte z pkf b} ppkt 2))

w tym:

taczna cena zamowienianetto- zt
(Lgczna cena zamowienia netto stanowi sume: wynagrodzenia kosztorysowego netto z pkt a) oraz wynagrodzenia
ryczattowego netto z pkt b) ppkt 1) i wynagrodzenia ryczattowego netto z pkt b) ppkt 2))

Laczna wartosé podatku VAT- zt
{Laczna wartos¢ podatku VAT stanowi sume: wartose podatku VAT z pkt a) oraz wartosé podatku VAT z pkt b} ppkt 1)
i wartosc podatku VAT z pkt b) ppkt 2)}

' Dla kazdego Wykonawcy zaznaczy¢ w sposob wyraZzny (X) informacje jezeli dotyczy:
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 osdb i kKtérego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 miliondw EUR.

Mate przedsighiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osob i ktdrego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 miliondéw EUR.

Srednie przedsigebiorstwa. przedsiebiorstwa, ktdre nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami

i ktore zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 miliondw EUR Jub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 miliondw EUR.

Fundusze n : & . Unia Europejska
P zeczpospolita 4 i
Europejskie ; n{;f SKle. Furapegski Furduss
Program fegonaloy : Polska / a Roswo)u Regianatrego
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wtym:

a) Wynagrodzenie kosztorysowe:

wynagrodzenie kosztorysowe brutto-

w tym:

wyhagrodzenie kosztorysowe netto - [
wartose podatku VAT -

wg stawki podatku VAT -

oraz
b) Wynagrodzenie ryczaltowe, za:

1) zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie kabiny dzwigu, ktéra stanowi¢ bedzie
pomieszczenie ,,camera obscura’:

wynagrodzenie ryczattowe brutte-

w tym:
wynagrodzenie ryczattowe netto-
wartosé podatku VAT - e
wg stawki podatku VAT - '

2) zaprojektowanie i wykonanie elementu pt.: Panorama Slaska”:
wynagrodzenie ryczaitowe brutto-
w tym:
wynagrodzenie ryczattowe netto-
wartosé podatku VAT - et
wy stawki podatku VAT -

UWAGA:

Informuje, ze wybor naszej oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkewego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w podanych nizej pozycjach
(uzupemic, jezeli dotyczy) ‘

Wypeini¢ w przypadku wystapienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt XIl SIWZ - w przypadku,
gdy mechanizm sytuacja nie wystepuje pozycie w tabeli nalezy wykreslié:

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego

Wartosc
netto
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4, przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady:
Oswiadczam, ze oferuje przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, liczac od daty odbioru
konicowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego) catego przedmiotu zamowienia, o okres:

* - przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 6 miesiecy — 10 pkt,

* - przedtuzenie gwaranciji jakosci i rekojmi za wady 0 12 miesiecy — 20 pkt,

* - przediuzenie gwarancji jakoéci i rekojmi za wady o 18 miesiecy ~ 30 pkt,

* - przediuzenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady o 24 miesigce — 40 pkt.

* - zaznaczy¢ wiasciwe.
Przediuzony okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady bedzie dotyczyt wykonanych roh6t budowianych,

Pod pojeciem robot budowlanych Zamawiajgcy rozumie wszystkie roboty zewnetrzne | wewnetrzne wraz
z instalacjami, z wytgczeniem urzgdzen rozumianych jako mechanizmy do wykonywania okreslonych
zadan np. pompy ciepta, klimatyzatory itp. '

Minimalny (podstawowy) okres gwarancji jakosct i rekojmi za wady zgodnie z pkt il ppkt 6f) SIWZ
wymagany przez Zamawiajacego wynosi 60 m-cy na caly zakres przedmiotu umowy (roboty budowlane,
materiaty | urzgdzenia), liczgc od daty odbioru koncowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego) catego
przedmiotu zamdwienia.

W przypadku niewskazania proponowanego okresu przedtuzenia gwarancji jakosci i rekojmi za wady
zobowigzuje sig do udzielenia minimalnego (podstawowego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
na okres 60 miesiecy na caty zakres przedmiotu umowy (roboty budowlane, materiaty i urzadzenia),
ticzac od daty odbioru koticowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego) catego przedmiotu zaméwienia.

Uwaga:

W przypadku niewskazania w ofercie Wykonawcy okresu przediuzenia gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, przyjmuje sie, ze Wykonawca zaproponowat minimalny (podstawowy) okres gwarancji jakosSci
i rekojmi za wady na okres 60 miesiecy na caty zakres przedmiotu umowy (roboty budowlane, materiaty i
urzadzenia), liczac od daty odbioru koncowego ,bez zastrzezen” (bezusterkowego) catego przedmiofu
zamowienia | w zwigzku z powyzszym otrzyma 0 punktéw.

5. Oswiadczam, ze sktadana oferta jest wazna przez caly okres zwigzania oferta, {j. 60 dni liczac
od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

6. Oswiadczam, ze sktadana oferta jest zgodna z warunkami i trescig specyfikaciji istotnych warunkéw
zamowienia,

7. Oswiadczam, e akceptuje postanowienia wzoru umowy stanowiacego Zatgcznik nr 2 do SIWZ
i w przypadku wyboru mojej oferty zobowigzuje sie do podpisania umowy w terminie i migjscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

8. Zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu zaméwienia w terminach okresélonych w specyfikaci
istotnych warunkow zamawienia.

9. Wyrazam zgode na warunki ptatnosci okreslone w postanowieniach wzoru umowy stanowigcego
Zatgeznik nr 2 do SIWZ,

10. Hasto dostepu do pliku JEDZ:

Inne informacije niezbedne dla prawidtowego dostepu do dokumentu, w szczegdlnosci informacje
o wykorzystanym programie szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ
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11. Informacje dotyczace podwykonawcow:

Czesci zaméwienia, kiérych wykonanie .
Lp. Wykonawca powierzy podwykonawcom Firma podwykonawcy
1.
2.

12. Wykaz zatgcznikdw do formuiarza ofertowego:
1)
2)

13. Informacja dotyczgca liczby stron oferty oraz liczby zatacznikéw:
- oferta zawiera stron, w tym zatgcznikow,

14. Wadium nalezy zwrécié na rachunek bankowy:
nazwa (firma)} Wykonawcy:
numer:

(naleZy wypeinic w przypadku zioZenia wadium w formie pienigznej)

15. Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow mformacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:
Odwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 [ub art. 14 ROD(O?
wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art, 14 ust, 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykredlenie).

16. Informacija dotyczaca tajemnicy przedsiebiorstwa;:
UWAGA: informacje na stronach stanowia tajemnice przedsiebiorstwa

Podpis osoby/osob uprawnionej/ych

do reprezeniowania Wykonawcy

(podpis opatrzony imienna pieczecig lub czytelny
podpis sktadajacy sie z imienia i nazwiska)

 Rozporzgdzenie Parlamentu Eurcpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyczryeh
w 2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2018, str. 1).
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Umowa o roboty budowlane — wzor ,,po zmianach”

zawarta w dniu

............................ 2018 r. w Katowicach

pomiedzy

Wojewodztwem Slgskim,
Zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez
Zarzad Wojewddziwa
Sigskiego w oscbach

1. - ,
2. -

z siedzibg

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

NIP: L,REGON: ................... ,
zwang w dalszej czedci umowy ,Wykonawcg”,

reprezenfowanym PrZez: 1. .. e, ,
F T U

z siedzibg

przy udziale WUDIMEKS Sp. z 0.0. w Czestochowie

ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Czestochowa

Zwanego w dalszej czesci umowy ,Inwestorem Zastepczym”

oraz

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikotaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzéw

Zwanego w dalszej czesci umowy ,Uzytkownikiem”

na podstawie

dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty przetargowej
Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy
ZN-ZP.272.1.38.2018.MW, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Pzp” (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1579 z pdzn. zm.)

dotyczaca

Fundusze
Europejskie

Pragiam Regonatay

Rozbudowy i przebudowy budynku Planetarium Slaskiego w
Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukiurg
techniczna, realizowanej w ramach zadania pn. ,Planetarium - Slgski
Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Slaskiego w
Chorzowie”.

: . & . Unia Europejska
EZGCZPOSPOUta «W SlQSkIG. Eurnpejski Fundusy

olska . ‘
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§1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania robét budowianych dla
realizacji zadania pn: ,Planetarium - Slgski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa
Planetarium Slagskiego w Chorzowie”

Przedmiot zamowienia opisany jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarach robét a takze
Programach funkcjonaino-uzytkowych w zakresie elementdw; pomieszczenia ,camera
obscura” oraz ,Panocrama Slaska”.

2. Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 w ramach Dziatania 12.3 Instytucje
popularyzujgce nauke, budzetu Wojewoddztwa Slaskiego oraz srodkéw budzetu paristwa.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikaciami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét, Programami
funkcjonalno-uzytkowymi oraz uznaje je za wystarczajgce do realizacji zamowienia |
zobowigzuje sig wykonac przedmiot umowy zgodnie z nimi, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgeymi przepisami, w szczegoinosci techniczno-budowlanymi, hormami oraz
przepisami BHP.

4. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniu priorytetu poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

a) niniejsza umowa,
b} dokumentacja projektowa wraz z SIWZ oraz programami funkcjonalno- uzytkowymi,
¢} przedmiary robdt,

d) kosztorysy.

5. Porozumiewanie sig stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sig
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy przez reprezentujacych Zamawiajgcego na
budowie przedstawicieli Inwestora Zastepczego oraz w drodze korespondencii pisemnej
doreczanej adresatom za pokwitowaniem lub korespondencji przesytanej drogg
elektroniczng i potwierdzonej pismem w ciggu 3 dni od przestania. W przypadku wystania
korespondencji droga elektroniczng termin liczony bedzie od dnia wystania wiadomosei.
Jezeli korespondencja wystana w ten sposoéb nie zostanie potwierdzona pismem, uwaza sie
ja za niebytg. Korespondencijg w sprawie realizacji robét i rozliczen umowy przestang
Wykonawcy przez Inwestora Zastepczego nalezy traktowac jako przestang przez
upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego i tym samym terminy na realizacje
obowigzkow Wykonawcy nalezy liczy¢ od takiego wystapienia Inwestora Zastepczego.

§2
Terminy realizacji

1. Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie do 540 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej (1 egz.) oraz dziennika
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budowy nastapi w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest:

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1332 z pdzn. zm.)

Zamawiajgey, w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy niezbednych dokumentow
dokona zgtoszenia rozpoczecia robodt.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu
Kosztorys ofertowy w wersji szczegbtowe] zgodny z kosztorysem w wersji uproszczone;
ztozonym z ofertg przetargowg, Plan ptatnosci oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji, ktory zostanie zweryfikowany przez Zamawiajacego/inwestora
Zastepczego w ciggu 7 dni od dnia dostarczenia. W przypadku wskazania btedow w tych
dokumentach, Wykonawca bedzie miat 7 dni, od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego/lnwestora Zastepczego, na ich poprawe i przekazanie prawidtowo
sporzadzonych dokumentow.

Plan ptatnosci, o ktdrym mowa powyzej, bedzie przedstawiat przewidywane miesieczne
zaangazowanie finansowe (planowana wartos¢ faktur za miesiac poprzedzajgcy).
Wykonawca musi kazdorazowo uzyskac zgode Zamawiajgcego na aktualizacje Planu
ptatnosci oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, warunkami wykonania i
odbiorow robot oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, wiedza techniczng,
polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest takze szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow
wykonania zamowienia.

Za wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu rob6t odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajgcego o zauwazonych wadach
w dokumentacii projektowej w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wyniklg szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach, o ktérych mowa w ust 4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody, ktore spowodowat w czasie
realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i osbéb trzecich, Od dnia
protokolarnego przejecia placu budowy do dnia koricowego odbioru robét i protokolarnego
przejecia obiektu przez Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi odpowiedziaino$c na
zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie. Jezeli w okresie realizacji
robot wystapi awaria spowodowana przez Wykonawce w wyniku prowadzonych przez
niego robot skutkujgca brakiem pradu w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznych tub
inna awaria spowodowana przez Wykonawce, to Wykonawca usunie je w trybie
natychmiastowym oraz poniesie koszty tej naprawy. W przypadku nieusuniecia awarii przez
Wykonawce w trybie natychmiastowym, Zamawiajacy bedzie miat prawo do zlecenia jej
innej firmie, a kosztami obcigzy Wykonawce wystawiajgc note ksiegowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz
dostarczeniem informacji pisemnej do Inwestora Zastepczego o wykonaniu robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inwestora Zastepczego . Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
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fakcie Inwestora Zastepczego zobowigzany bedzie wykonad odkrywki niezbedne do ich
zbadania, a nastepnie przywrdécié je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca organizuje zaplecze budowy z oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu, na
kiére sktadajg sie odpowiednie pomieszczenia magazynowe do skiadowania materiatow i
narzgdzi oraz pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow. Koszty organizacii
zaplecza budowy i zabezpieczenia terenu ponosi Wykonaweca.

Wykonawca sporzgdzi, po podpisaniu umowy ale przed rozpoczeciem robot:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) w zakresie okreslonym w art. 21a
ustawy prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzaju robét budowlanych (Dz. U. 22003 r. nr 120
poz. 1126}, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

b} plan zapewnienia jakosci

¢} plan i projekt organizacji ruchu uwzgledniajacy biezace funkcjonowanie Parku, w
szczegolnosci ruch pieszy i rowerowy odbywajgcy sie w obszarze realizowanej
inwestycji. Plan i projekt ruchu nalezy przedstawié do zaopiniowania zarzadcy drogi iub
wiascicielowi terenu minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem transportu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, o kiorym
mowa w ust. 9 lit. a) powyzej. Za nienalezyte wykonanie tych obowiagzkdéw bedzie ponosit
odpowiedzialnosé odszkodowawczg.

Wykonawca, na podstawie opracowanego przez Zamawiajgcego, Programu funkcjonalno-
uzytkowego, zaprojektuje, wykona i uruchomi kabine dzwigu, ktdra stanowi¢ bedzie
pomieszczenie ‘camera obscura”. Wykonawca przedstawi projekt najpézniej na 30 dni
przed planowanym rozpoczeciem prac dotyczgcych wykonania urzgdzenia. Projekt
powinien zostaé przediozony w wersji papierowej ( 3 egzemplarze) oraz w wersji
elektronicznej, na nosniku DVD. Wykonawca musi uzgodnié projekt z Projektantem,
Uzytkownikiem, Inwestorem Zastepczym oraz Zamawiajgcym.

Wykonawca, w ramach realizowanych robé6t budowlanych zobowigzany jest do
zaprojektowania i wykonania elementu pt. ,Panorama Slgska” - na podstawie Programu
funkcjonalno-uzytkowego przekazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi
projekt najpdzniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac dotyczgcych wykonania
urzgdzenia. Projekt powinien zostaé przediozony w wersji papierowej ( 3 egzemplarze)
oraz w wersji elektronicznej, na noéniku DVD. Wykonawca musi uzgodnié projekt z
Projektantem, Uzytkownikiem, Inwestorem Zastepczym oraz Zamawiajgcym.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg wraz instrukcia
obstugi wykonanych, zabudowanych instalacji i urzadzen oraz innymi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. (3 egzemplarze w wersji
papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) Dokumentacja w wersji elektronicznej
powinna by¢ zapisana na noéniku pendrive lub DVD w formacie pdf.

Wykonawca bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegodlnione zwigzane z
petnieniem funkcji Wykonawcey w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy nadzory jednostek zewnetrznych, w przypadku kiedy to bedzie
konieczne np. dostawcow medidw, Uzytkownika, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,
Parku Sligskiego itp.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie
nowych.

Wykonawca zapewnia materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymaogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16
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kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdZn. zmianami)
oraz zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane .

Parametry materiatow i urzgdzen muszg by¢ zgodne z dokumentacia projektowg fub
wyzsze.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg zostac zatwierdzone przez Projektanta i inwestora
Zastepczego. Wszystkie pytania dotyczgce realizacji na etapie wykonywania robot oraz
dokumentacje wykonawcze, warsztatowe, karty materiatowe Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac co najmnigj z miesiecznym wyprzedzeniem. Projektant ma prawo do
zazgdania prébek materiatowych do okazania w naturze.

W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca
wykona na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, do przekazania Inwestorowi Zastepczemu $wiadectw
jakosci materiatoéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.). Dla elementéw nieposiadajgcych
wymaganych certyfikatéw nalezy uzyska¢ jednostkowe dopuszczenie na podstawie
dokumentacji technicznej, ktdrg nalezy zatwierdzi¢ u Projektanta. Opracowanie w/w
dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom odziez roboczg z logo firmy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby pracownicy podwykonawcow posiadali
odziez roboczg z logo firmy odpowiedniego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktora nalezy do personelu Wykonawcy ub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zgdanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 2 dni opusci teren budowy i nie
bedzie miala zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwr6ci sie o usuniecie okreslonych oso6b, gdy osoby te:
a} nie przestrzegajg przepisdw BHP jub warunkdw umaowy,

b) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedsg

wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac dokumenty zgodnie
z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zapewnienia serwis techniczny i serwis gwarancyjny:

1} Serwis techniczny obejmuje naprawe lub wymiane systemodw lub urzadzen, kidre w
okresie udzielonej gwarancji ulegty uszkodzeniu, jest bezptatny (Wykonawca
zobowigzany jest usungc na wiasny koszi zgtoszong wade lub usterke) i obejmuje
wszystkie koszty materiatow, nawet materialow eksploatacyjnych, ktére ulegly
zniszezeniu lub uszkodzeniu.

2) Reakeja na zgtoszenia Zamawiajgcego w zakresie nieprawidtiowego lub niewtasciwego
funkcjonowania instalacji i urzadzen lub zgtoszenia wady lub usterki uniemoziiwiajgcej
dalszg prawidtowg eksploatacje lub powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia nie moze by¢ dtuzsza niz jedna zmiana robocza, tj. 8 godzin, a usunigcie
stwierdzonych nieprawidtowosci nie moze przekracza¢ 24 godzin. W przypadku, gdy
usuniecie wad lub usterek w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie bedzie
moziiwe z przyczyn uzasadnionych pod wzgledem technicznym lub technologicznym fub
w zwigzku z utrudniong dostepnoscig niezbednych do wykonania napraw materiatow
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i/lub urzgdzen, na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
terminu na usuniecie wad lub usterek. Wykonawca zapewni staty kontakt telefoniczny/
fax pod numerem serwisowym.

3) Pozostate wady lub usterki, nie uniemozliwiajgce dalszej prawidiowej eksploatacji lub nie
powedujace zagrozenia bezpieczefistwa ludzi i mienia, Wykonawca usunie w terminie
14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika. W
przypadku, gdy usuniecie wad lub usterek w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim
nie bedzie mozliwe z przyczyn uzasadnionych pod wzgledem technicznym lub
technologicznym lub w zwigzku z utrudniong dostepnosécia niezbednych do wykonania
napraw materiatow i/lub urzadzen, na wniosek Wykonawecy Zamawiajgcy moze wyrazic
zgodeg na zmianeg terminu na usunigcie wad lub usterek,

28. Serwis gwarancyjny, inaczej zwany serwisem (przegladem) okresowym w trakcie trwania
gwarancji, ktdrego czestotliwos¢ bedzie wynikata z zalecen producenta, majgcych na celu
state zapewnienie sprawnosci systemu (urzadzen) w ich okresie gwarancyjnym jest
nieodptatny. Koszty materiatow eksploatacyjnych pokrywa w tym przypadku Zamawiajgcy.
Wykonawca wraz z odbiorem koricowym robét/prac przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram serwiséw gwarancyjnych.

29. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ narady na budowie co najmniej raz w tygodniu.

§4
Teren budowy

1. Rozpoczecie robot budowlanych nastapi po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. W
protokole zostang uwzglednione warunki takie jak: miejsce poboru wody i energii
elektrycznej, miejsce sktadowania wszelkich materiatow (w szczegolnosci materiatow
budowlanych, materialow z rozhiorek).

2. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania terenu budowy oraz odbioru
dokumentow niezbednych do realizacji inwestycji w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie powoduje wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji zamdwienia.

3. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowiazany jest do
zagospodarowania terenu budowy.

4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do
zorganizowartia zaplecza socjalno - technicznego terenu budowy ( w tym sanitariatow), wraz
Z jej urzgdzeniami, w tym takze miejsca do organizacji cyklicznych narad koordynacyjnych,
miejsca na skfadowanie przez Wykonawce materiatow i sprzetu. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych dotyczgcych projektu, zgodnie z
zaleceniami i w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego, wykonania ogrodzen,
instalacji, drog dojazdowych, zatozenia podlicznikow wody i energii elektrycznej oraz
wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robét. Wykonawca zapewni staty
dostep pradu i wody do budynku meteorologii.

5. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem
mienia Zamawiajgcego znajdujacego sig na terenie robot oraz uniemozliwi wstep na teren
budowy oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb, jak réwniez zabezpieczenie terenu i
jego ochrone.

7. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniami pozostawione przez Zamawiajgcego
sejsmagrafy.

8. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet | materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwad
na biezgco zbedne przedmioty 2 terenu budowy.

9. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robét
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami zalezne od Wykonawcy w tym bedgce wynikiem jego winy lub
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Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz
ponoszenia kosztow wywozu odpadow, a takze do uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z korzystaniem z urzadzen
infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych, prébami
i odbiorami.

Wykonawca udostepni w uzgodnionym z Zamawiajacym zakresie czes¢ placu budowy
innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego realizujgcym dostawy wraz z
pracami montazowymi w ramach odrebnych uméw, opisanych w dokumentacji a nieujetych
w przedmiarze robot Wykonawcey i tak:

- wypasazenie ruchome obiektow - meble

- wyposazenie multimedialne — urzadzenia koncowe

- elementy wyposazenia ekspozycji wewnetrznych i zewnetrznych.

W przypadku, gdy Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na placu przed wejsciem do
Planetarium, bedzie zobowigzany na co najmniej 4 miesiace przed zakoriczeniem robét
budowlanych udostepni¢ plac wykonawey (wybranemu przez Park), ktéry bedzie realizowat
prace zwigzane z zagospodarowaniem otoczenia Planetarium.

Zasady wspoipracy pomiedzy wykonawcami bedg kazdorazowo odrebnie ustalane,
okreslajac w szczegolnosci, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wyrzgdzone przez innych wykonawcow, o ktorych mowa wyzej, inni wykonawcy beda
ponosi¢ petng odpowiedzialnose za przestrzeganie zasad BHP, zas w przypadku
uszkodzenia przez innych wykonawcow wykonanych dotychczas robét Wykonawcy lub
spowodowania przez innych wykonawcow opoznienia w pracach Wykonawcy
odpowiedzialnos¢ ponosi¢ beda inni wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania pionowego i poziomego trasy
przejazdu oraz zabezpieczenia nawierzchni klinkierowe] znajdujace] sie na odcinku od Al
L.esnej do Planetarium , polegajgcego na utozeniu warstwy piasku i ptyt betonowych (bez
demontazu kiinkieru), do utrzymania w czystosci drogi dojazdowej do budowy, wjazdow i
zjazdow na drogi publiczne w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi. W tym celu
wtasnym kosztem i staraniem zapewni personel i sprzet czyszczacy dia utrzymania
czystosci.

Wykonawca bedzie takze zobowiazany do:

1) przeprowadzenia branzowych préb i odbicrow technicznych i technologicznych,
przeszkolenia Uzytkownikéw w zakresie obstugi zainstalowanych urzgdzen oraz
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

2) zabezpieczenia urzadzen, sprzetu m.in. sejsmografow, refraktora, itp. innych
przedmiotow Uzytkownika, ktére moga zosta¢ uszkodzone w skutek prowadzonych
robdt, zgodnie z wytycznymi Uzytkownika (zatgcznik nr 3 do umowy),

3) przygotowania miesiecznych raportow z postepu robét w zakresie i formie
uzgodnionej z Inwestorem Zastepczym, sktadanych do ostatniego dnia kazdego
miesigca,

4) pielegnacji zieleni w okresie gwarancji i rekojmi wokét obiektu przez okres 3 lat
od wykonania nasadzen, w zakresie opisanym w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét dla zakresu robdt zwigzanych z zielenig,

5) biezgcego porzadkowania uzytkowanych przez Zamawiajgcego pomieszczen,

w ktérych beda prowadzone prace lub w ktérych wystapi jakakolwiek ingerencja
Wykonawcy.,

§5
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia,

Za dziatania lub zaniechania podmiotéw, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie umowy

Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca poda, o ile s3 juz znane,

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z
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nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot,

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powoltywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zamowienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca przedstawi o$wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI.1.a) SIWZ, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4,
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastagpié tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czeéci zamowienia
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany tres$ci umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 3-6 Zamawiajgcy moze
odstapic od umowy i zgdac od Wykonawcy zapiaty kary umownej o ktorej mowa w § 15

ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie przez Zesp6t 0sob, zgodnie z wymogami o ktérych
mowa w pkt V.2.2.3 ppkt 2 SIWZ, w skiadzie wskazanym przez Wykonawce, zgodnie z
wykazem osdb ztozonym w trakcie postgpowania. Skiad Zespotu nie moze zosta¢ zmieniony
w frakcie realizacji umowy bez wczesniejszego (1. co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem) przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnej informaciji o
proponowanej zmianie wraz z wyjagnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz wyrazenia
pisemne]j zgody przez Zamawiajgcego. Zmiana ta moze nastapi¢ jedynie z uzasadnionych
przyczyn. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
Zawodowe | doswiadczenie proponowanych 0sob bedzie takie samo lub wyzsze

od kwalifikacji zawodowych i do$wiadczenia wymaganego przez Zamawiajgcego w SIWZ.
Zmiana moze polega¢ jedynie na wymianie cztonkdw zespotu, nie dotyczy natomiast
zwiekszenia ani zmniejszenia jego skiadu.

W przypadku, gdy zmiana sktadu Zespotu bedzie wynikata z wystgpienia nadzwyczajnych
okolicznosci takich jak $mier¢, choroba, kalectwo, Wykonawcy nie obowigzujg rygory
dotyczace terminu okreslonego w zdaniu drugim. W tym przypadku, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu zmienionego sktadu Zespotu
niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia wystapienia okolicznosai.
Zmiana sktadu Zespotu zaaprobowana przez Zamawiajgcego nie stanowi zmiany tresci
Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 9 Zamawiajgcy moze
rozwigzac umowe i zgdaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej o ktdrej mowa w § 15 ust. 1
pkt 7 niniejszej umowy.

Wykonywanie pozostatych robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywad
sie moze, za zgodg Zamawiajacego, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647!
kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktdre
wykonuje przy pomocy podwykonawcow,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
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o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykeonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgce] wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach o ktérych mowa
w ust.17.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5%
wartosci umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 2.

W wypadku umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy, ktérych warto$¢ nie przekracza 50 000 zt, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca informuje Inwestora Zastepczego o podwykonawcy podajac jego nazwe
oraz zakres i wartosé wykonywanych przez niego robot,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 21, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 15, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o
ktore] mowa w §15 ust. 5.

Przepisy ust. 14-22 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wraz z projektem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu harmonogram
prac podwykonawcy z okreslonym zakresem rzeczowym spéjnym z harmonogramerm
Wykonawcy.

Wykonaweca, podwykonawca lub daiszy podwykonawca zobowigzany jest do
poinformowania podmiotdw, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, o przetwarzaniu
ich danych osobowych przez Zarzad Wojewadztwa Slgskiego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami o ochronie danych osobowych ( Ogélne rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ).
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Obowiazki Wykonawcy dotyczace personelu

1. Po zawarciu niniejszej umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw realizujgcych prace objete
niniejsza umowa.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby w szczegdinosci nw. czynnosci w ramach realizacji umowy byly
wykonywane przez 0soby zatrudnione na umowe 0 prace:

- wykonywanie robét konstrukeyjnych,
- wykonywanie robot instalacyjnych,
- wykonywanie robét wykorczeniowych.

3. Wykaz pracownikow powinien obejmowac osoby o ktérych mowa w ust. 2, ktére bedg
wykonywaly bezposrednie czynnosci w realizacji zamowienia z wyjgtkiem oséb sprawujgcych
samodzielne funkcje w budownictwie.

4. Wykonawca/ podwykonawca po podpisaniu Umowy niezwiocznie ztozy pisemne
oswiadczenie wskazujge osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917),
kiore w okresie realizacji przedmiotu umowy bedg wykonywaly czynnosci, ktérych mowa w
ust. 2. W przypadku zmiany ww. 0séb zatrudnionych na umowe o prace Wykonawca/
podwykonawca jest zobowigzany niezwiocznie poinformowad Zamawiajgcego o tym fakcie
oraz o wyznaczeniu nowych osdb.

Wykonawca/ podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia kazdorazowo ww. oswiadczenia

na zgdanie Zamawiajgcego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

5. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 4, powinno zawiera¢ w szczegdinosci: date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace oraz rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

6. W trakcie realizacii zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy © prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakgcie
realizacji zzamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych czynnosci, kiorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoinosci: dokiadne okreslenie podmiotu
sktadajacego odwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
okreslone w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy [ub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub
podwykonawcy, na ktorej widnieje: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika, jezeli zostat sporzgdzony;

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgioszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz zdrowotnego, na
ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawece fub podwykonawcow, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
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kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w migjscu wykonywania
przedmiotowej Umowy w celu zweryfikowania, czy osobafy wykonujace czynnosci przy
realizacii Umowy okreslone w ust. 2 sg zatrudnione na podstawie umowy 0 prace.

§7
Ubezpieczenie OC

. Wykonawca na witasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggtosc
ubezpieczenia (fub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie
podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear — ubezpieczenie mienia
inwestycji),

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnef z  tytutu  prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia,

3) ubezpieczenie maszyn budowlano-montazowych Wykonawcy i podwykonawcow.

. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR)

1) Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych w
realizacje inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
erection all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i
ustugi zwigzane z realizacjg Umowy na okres ubezpieczenia okreslony ponizej - od
wszelkich szkdd/kosztow, kidre mogg powstaté w czasie iflub w zwiagzku z realizacjag
Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia {w minimalnym zakresie na
sume nie nizsza niz peina wartos¢ kontraktu wraz z VAT).

2) Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu podpisania Protokotu Qdbioru Koricowego Jub, w przypadku odstapienia od
umowy przez ktérakolwiek ze stron, do 30 dni od podpisania protokotu inwentaryzaciji
robot, o ktorym mowa w § 16 ust.5 pkt 1{okres podstawowy) craz w okresie trwania
odpowiedziainosci z tytuiu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrong ubezpieczeniowg w zakresie
szkod powstalych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane z
wadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy
od podpisania Protokotu Korncowego przekazania do Eksploataciji {klauzula 201).

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé ochrone ubezpieczeniowg w
zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynow z limitem okreslonym przez
Wykonawce,

b} ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkdw 2z limitem 1000000 2zt na jedno i
wszystkie zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy 2z wilamaniem, rabunku lub dewastacji
zainstalowanych/wbudowanych elementow z limitem 1. 000.000,00 z na jedno i
wszystkie zdarzenia,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwykie] (1. kradziezy nie spetniajgcej znamion
kradziezy z wtamaniem) z limitem 50. 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie koszidw uprzaginiecia pozostatosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 10 % szkody, minimum 500 000 zt na
zdarzenie,

f) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni,

g) ubezpieczenie prob, rozruchoéw i testow dla catej inwestycji craz poszczegodinych jej
czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na okres czasu
wynikajgcy z harmonogramu,
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h) ubezpieczenie oddanych odcinkéw robot (odbiory czesciowe), w tym w zakresie
szkdd nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

i) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynow/producentow na plac budowy z wigczeniem szkod podczas
zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych
kontraktem,

|} ubezpieczenie mienia otaczajgcego (fj. mienia isthiejgcego znajdujacego sie na
ferenie budowy lub w jego bezposdrednim otoczeniu) z limitem minimalinym 5 000
000 2zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

k} ubezpieczenie szkdd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez wprowadzania limitu
oraz dodatkowo szkéd w czesciach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 zi na
jedno | wszystkie zdarzenia,

1} ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 3 000 000 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia,

m) ubezpieczenie kosztéw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertdw z limitem 5% wartosci
szkody nie mniej niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

n} ubezpieczenie kosztdw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia.

4) Klauzule restrykcyine wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne z

warunkami Umowy, musza miet rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg byé¢ zgodne z dobrg
praktykg rynkowg. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego
czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

5} W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedziaincéci dia ktorego$ z rozszerzen

zakresu ubezpieczenia - odpowiedziainos¢ Ubezpieczyciela do wysokosci gtownej
sumy ubezpieczenia. Jezeli wartod¢ Umowy (peten koszt odiworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitow, poszczegoline limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadad
wartosci Umowy.

6) Franszyzy redukcyine / udzialy wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga byé

wyzsze niz 30 000 zt. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 20% min. 30 000 ztw
stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.

3. Ubezpieczenie QC - Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat
w waznosci przez caly okres realizacji umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC
za produkt/wykonang ustuge) obejmujgcg ochrong zakres robdt i prac wynikajacy z realizacji
niniejszej umowy, zawartg w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego,
oraz wszystkich Podwykonawcow (Ubezpieczeni}. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac
odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg, kontrakiowg oraz delikiowo-kontraktowg z suma
gwarancyjng nie nizszg niz 40. 000 000 zt na wypadek, bez ograniczenia liczby wypadkéw w
zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

1)

ubezpieczonymi bedg Zamawiajgcy i ich przedstawiciele, Wykonawca | jego
przedstawiciele oraz wszyscy Podwykonawcey i ich przedstawiciele, ktorym wykonanie
umowy powierzaja (Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowat odpowiedzialnosé
cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcOw oraz przez wszystkie oscby,
podmioty, z ktérych pomoca Ubezpieczeni wykonujg umowe, jak rowniez przez osoby,
podmioty, ktorym wykonanie tej umowy lub okreslonej czynnosci powierzaja,

2} ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkod wynikte w czasie iflub w zwigzku z wykonywaniem umowy,

3) ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikie z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w ftrakcie i po, a takze szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy | wigczeniu go do eksploatacji wynikie z wadliwego
jego wykonania,

4) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby z
kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

5) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w instalacjach (w tym podziemnych) bagdz
urzgdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnosci Swiattowodowych,
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elektrycznych, gazowych

6) Ubezpieczone beda szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, $rodkow odurzajgcych

7) ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym w
najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 8.
000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

8) ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac, z limitem 10. 000.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia,

9) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnosé cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy pracownikéw Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnosci co
najmniej 5.000.000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

10) ubezpieczenie bedzie obejmowato wing umysing zgodnie z trescig klauzuli
reprezentantow z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 3.000.000,00 zt na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razgce niedbalstwo Ubezpieczonych i wszystkich
ich przedstawicieli bgdzie chronione w pelnym zakresie i do peinej wysokosci sumy
gwarancyjnej,

11) ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razgcych wytgczen w zakresie realizowane] umowy z limitem odpowiedzialnosci co
najmniej 5.000.000,00 zi na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

12) do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac (w
tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne,
szkody wynikajgce z uzywania miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow itp.,
szkody powstate wskutek wibracji, naruszenia konstrukcji nognych itp.),

13) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikie z niniejszej umowy, tak
dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegna przedawnieniu,

14) Zakres terytoriainy ochrony ubezpieczeniowe] obejmuje obszar, w ramach ktérego
bedzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewniaé
ochrong wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest
roszczenie w tym zakresie

15) brak udziatlu witasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych, w
odniesieniu do szkdd rzeczowych nie wiecej niz 10.000,00 zt. Dla czystych strat
finansowych udziat whasnyffranszyza redukeyjna nie wyzsza niz 15 % wysokosci
odszkodowania nie wigcej niz 25.000,00 zt na zdarzenie,

16) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dia ktoregos z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w ninigjszym ustepie — odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela do petnej sumy gwarancyjne;.

Ubezpieczenie maszyn budowlano — montazowych Wykonawcy i Podwykonawcow —

Wykonawca zawrze lub zapewni umowe ubezpieczenia od wszystkich ryzyk maszyn,

urzadzen i pojazddw wolnobieznych uzywanych do realizacji umowy.

. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania ktdrych zobowigzani sg na mocy niniejszej
umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1} poczgtek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktéry nie moze przypadac pozniej niz dzien zawarcia umowy,

2) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowsa, Zamawiajgcy i
jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni z obowigzku
zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

3) w przypadku, gdy nastgpi wydiuzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych, w szczegodlnosci przediuzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca dorgczy Zamawiajgcemu polisy potwierdzajace zawarcie uméw ubezpieczenia

na warunkach opisanych powyzej wraz z dowodami optacenia sktadki ubezpieczeniowej nie

poézniej niz w chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy, z zastrzezeniem
ze projekty polis zostang przedstawione Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed
podpisaniem umowy.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowej. W
przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie spelniajg wymogdéw kontraktowych
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Zamawiajgcy wyznacza dodatkowy 7 dniowy fermin na dokonanie zmian i ponowne
przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponowne] weryfikacii
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogow zawartych w
umowie, Zamawiajgcy przejmuje gestie ubezpieczeniowa w zakresie polis, ktére nie spetniaja
wymogow kontraktowych na koszt Strony, kitdra nie wywigzata sie ze zobowigzan w tym
zakresie. Oznacza to przejecie obowigzku przygotowania i wdrozenia polis ubezpieczenia
wymaganych Umowg. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia
ptatnosci wobec Ubezpieczyciela za przejgte polisy, w tym poprzez potrgcenie z
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dorecza¢ Zamawiajgcemu dowody optacenia
skiadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasniecia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewniaé ochrong ubezpieczeniowsg
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy (rowniez
w okresie gwarancyjnym), Wykonawca ma obowiazek poinformowania Zamawiajgcego o
przediuzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia nie
pozniej niz na 7 dni przed datg ekspiraciji polisy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-g) dowodéw (-u) wptat (-y)

skladki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz nastepnego dnia roboczego po

uptywie terminu (-ow) zapfaty, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej

wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 11,

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie robot Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokoséci

.................. zt(stownie: ..................eanetto, L (stownie:
....................................................... ) brutto, w tym:
1) Wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci .................. 2t (stownie:
...................................... netto, ....................(stownie:

....................................................... ) brutfo, kidre bedzie rozliczane wedtug
obmiaru wykonanych robot

2} Wynagrodzenie ryczattowe, opisane w ust. 3, wwysokosci ................. 2t
(stownie: ............... ... netto, .................... (stownie:
....................................................... ) brutto

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 pkt 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
opisanym w art. 630§ 1 zdanie pierwsze i art. 631 Kodeksu cywilnego. Zawiera ono
wszystkie koszty, wynikajgce z projektow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez nastepujgce koszty:
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy {woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy itp.} wraz z jego pdzniejszg likwidacja, ewentualnego odtworzenie zniszczonych w
trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia drog i chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu,
ewentualnej utylizacji i skfadowania materiatéw z rozbidrek, sporzgdzenia projektu BIOZ,
petnej obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, wykonania
dokumentacji wykonawczych, warsztatowych, powykonawcze] oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie elementéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 11-12 jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie za wskazane w tych paragrafach elementy
bedzie ptathe w dwéch czesciach:

a} po przedtozeniu projektu i zaakceptowaniu go przez Projektanta,
Uzytkownika oraz Zamawiajgcego - w wysokosci nie wyzszejiz 5 %
planowanej wartosci projektowanego urzadzenia,

b) po wykonaniu i uruchomieniu urzadzenia potwierdzonym protokotem
odbioru bez zastrzezen — pozostata kwota.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy.
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Dotgczony do oferty kosztorys, bedzie stanowit podstawe do rozliczenia rzeczywistej ilosci
wykonanych robét na podstawie obmiaru wykonanych ilosci robét | tym samym
rzeczywistego wynagrodzenia okreslanego kosztorysem powykonawczym, przy czym ceny
powinny by¢ podane z dokfadnoscia do 1 grosza.

Wszystkie ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, stawka roboczogodziny, koszty

posrednie i zysk wskazane przez Wykonawce pozostang state przez okres realizacji umowy i

nie bedg podlegaty zmianie.

W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robot w sposab niezgodny z dokumentacia

{(uzycie materiatow o gorszych parametrach niz w dokumentacji lub zastosowanie technologii

niezgodnej z dokumentacja) Inwestor Zastepczy odmowi odbioru robét.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do

dokumentacii:

1} na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zarmawiajgcego, w trakcie prowadzenia robo6t, mogg
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza sig je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub
fepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacii i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego i projektanta\

2) wprzypadku gdy z punkiu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajgeych z umowy Inwestor Zastepczy sporzadza protokaét
koniecznosci, a nastgpnie Zamawiajacy dostarcza dokumentacije na te roboty wraz ze
zleceniem ich wykonania.

3} W przypadkach, o ktérych mowa wyzej, mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia
kosztorysowego (podwyzszenie lub zmnigjszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
poréwnujacego ceng roboty pierwotnej w stosunku do roboty zamiennej, przediozonego
Inwestorowi Zastepczemu przez Wykonawce. Inwestor Zastepczy dokona weryfikacji
kosztorysu roznicowego. Zatozenia w zakresie sposobu przygotowania kosztorysu
réznicowego nalezy stosowac jak dla pozycji, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w
kosztorysie ofertowym, opisanych w ust. 9 ponizej. Kosztorys réznicowy po weryfikacii
przez Inwestora Zastepczego nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacii.
Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie,
a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Roboty nieujgte w przedmiarach i kosztorysach, rozliczone zostang kosztorysami

powykonawczymi wykonanymi metedg szczegdtowa, sporzgdzonymi na podstawie

potwierdzonego przez Inwestora Zastepczego obmiaru robdt oraz wediug danych
wyjsciowych do kosztorysowania jak w kosztorysie ofertowym tj.

Stawka roboczogodziny = ... z

Koszty posrednie od R+S (Kp) = ......%

Zysk od R+S+Kp=...... %

Ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu ofertowego Wykonawcey, w
przypadku ich braku wedtug srednich cen z kosztami zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu realizacji rob6t, a w przypadku braku wiw cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena
zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie jezeli taka na fakturze wystepuije).
Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, w
przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku wiw cen w
wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu.

Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani
Zysk). Do wyceny robot metodg szczegotowg nalezy stosowac, zachowujge kolejnosc jak w
zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiashe.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 i 9, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode
Zamawiajgcego przed przystapieniem do ich wykonania w postaci Protokotu koniecznosci
podpisanego przez Zamawiajgcego, Projektanta, Inwestora Zastepczego i Wykonawce.
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§9
Faktury

—

. Zaptata wynagrodzenia na wykonane roboty nastapi na podstawie:

a) faktur czesciowych wystawianych zgodnie z aktualnym zaawansowaniem robdt w
miesiecznych okresach rozliczeniowych — do osiggnigcia 90 % tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — za wykonany zakres robét, w terminie
30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu prawidtowo wystawionej faktury
VAT, z zastrzezeniem § 10 ust 3 niniejszej umowy.

b} faktury koncowej — pozostata czes¢ wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu
prawidtowo wystawionej fakiury VAT, z zastrzezeniem § 10 ust 12 niniejsze} umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru wykonanych robot
wykonanych w okresie rozliczeniowym podpisany ze strony Zamawiajacego przez
Inspektoréw Nadzoru/Inwestora Zastepczego.

3. Podstawa wystawienia faktury kencowej bedzie protokét koncowy odbioru bezusterkowo
wykonanych robot podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy | komisje
powotang przez Zamawiajgcego do odbioru robdt, oraz rozliczenie koncowe zadania
inwestycyjnego.

Okresem rozliczeniowym dia faktury czesciowej jest miesiac kalendarzowy.

Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgezniki do faktur muszg by¢ zgodne z pozycjami

harmonogramu rzeczowo- finansowego.

6. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na: Wojewddztwo Sigskie Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Sigskiego, ul. Ligonia 46, 40 -037 Katowice, NIP: 954-277-00-64 i skiadat je
tgcznie z protokotem odbioru elementdw zadania w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodziwa
Slgskiego 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46.

§10
Platnosci

o e

1. Zapfata nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewoddztwa Slgskiego w Katowicach prawidtowo wystawione]j faktury
wraz z protokotem odbioru robot z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, z
zastrzezeniem ust 3. Zaptata bedzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a-108d Ustawy o podatku od towardw i
ustug (Dz.U. z 2017 r poz.1221 ze zm.).

2. Zadzien zaptaty uznaje sig dziert obcigzenia rachunku Urzedu Marszatkowskiego
w Katowicach.

3. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty (kopii
przelewdw potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem) wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za zakres robdt objety fakturg Wykonawcy.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 3 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

5. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmioctem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe ¢ podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
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sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, kiérej przedmictem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorych mowa

w ust. 5. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tef informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze;

1) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé
takiej zaptaty, albo

2) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty, albo

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptainosé sie nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.5 Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznegoe Wykonawcy.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy jub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Zaptata ostatniej ptatnosci w wysokoéci 10% bedzie mozliwa po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku zobowigzan wzgledem wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczkowania materiatéw i robét.

Wykonawca nie moze w okresie kolejnych trzech miesiecy otrzymac kwoty wyzszej niz
przewidziana przez niego fgcznie, za ten okres, w Planie ptatnosci.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty
.................. ZEH(SEOWNIE: Lo )

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest ........coceis,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
w nastepujacy sposob:

a) czesc zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robo6t zgodnie z umowsg, w wysokoséci
70 % catosci zabezpieczenia, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciagu 30 dni
po odbiorze Koficowym przedmiotu umowy.

b) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzaca
do pokrycia roszczen w ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawey w ciagu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie niepienieznej zostanie
zwrocone w nastepujacy sposob:

a} Zamawiajacy w terminie do 30 dni od odbioru koncowego ztozy oswiadczenie
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o zwolnieniu gwaranta z odpowiedzialnoéci w zakresie 70 % kwoty zabezpieczenia.

b) Zamawiajgcy w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady zwrdci dokument
zabezpieczenia.

Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona

w pkt. 1 moze ulec zmnigjszeniu z tytutu potracen za ztg jakosé robot lub nakiaddw
poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego
Wykonawca.

W przypadku odstapienia od umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
okreslonych w § 16 ust. 3 pkt. 2-4 i ust. 7 niniejszej umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu zamoéwienia staje sig¢ wymagalne w catosci z chwilg skutecznego
odstapienia od umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigdz oraz konieczno$ci wprowadzenia zmiany terminu realizacji zakonczenia inwestycji,
Wykonawca zobowiazany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu ( przed podpisaniem
stosownego aneksu do umowy) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
ckreslonej powyzej na wydiuzony okres realizacji pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 4.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz gwarancja ta bedzie
miafa charakter nieodwotalny, bezwarunkowy i ptatny na pierwsze zgdania Zamawiajgcego
bez sprzeciwu i zadnych dodatkowych warunkéw. Zobowigzanie wynikajace z gwarancii
pozostaje wigzgce przez okres wykonywania umowy {robdt) przedtuzone o okres 30 dni.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji dokument zabezpieczenia przed
podpisaniem umowy, a w przypadku przedtuzania waznosci zabezpieczenia przed
podpisaniem dokumentu przez gwaranta.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpbdZniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inne;
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty 2z dotycheczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktore] mowa w ust. 11, nastepuje nie pdznigj niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepis art. 149 ustawy Pzp stosuje sie.
§12
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonane czesci robot, w okresie rozliczeniowym.

2) odbiory robot zanikajacych/ulegajgcych zakryciu,

3} odbior koncowy robot stanowiacy podstawe do wystawienia faktury konicowej za
wykonanie robot.

Po wykonaniu poszczegolnych robét (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
Wykonawca zgtasza, do 7 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym, do

18

. & . Unia Europejska
gzeczpospfnlta w}*f SlQSkle. turopoejski Fundusz

olska Reszwropu Regionalnego




/{/m,f P

Fundusze
Europejskie

Progiam Regionainy

akceptacji Inwestora Zastepczego Karte obmiaru wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym. Inwestor Zastepczy w ciggu 10 dni od dnia ziozenia Karty obmiaru
zweryfikuje Karte i dokona akceptacii poprzez podpisanie Protokotu odbioru czeéciowego.

Wykonawca kazdorazowo do Karty obmiaru zatgcza dokumentacje odbiorows
potwierdzajgcyg jakosc | zakres oraz wielkosé robét np.: badania, proby, atesty, aprobaty,
szkice geodezyjne itp., dla robdt wykonanych w tym okresie rozliczeniowym.

inwestor Zastgpczy ma prawo odmowic zatwierdzenia Karty obmiaru, w czesci lub catosci,
w przypadku nieziozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust, 3
powyzej, lub w przypadku niezgodnosci Karty cbhmiaru z rzeczywistym obmiarem.

Po wykonaniu robot objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
konicowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatgcza dokumenty, w wersji papierowe]
oraz glektronicznej na ptycie CD/ DVD, o ktorych mowa w art. 57 pkt 1 Ustawy Prawo
budowlane, miedzy innymi:

1} dziennik budowy potwierdzajgcy gotowoséé do odbioru potwierdzono wpisem kierownika
budowy i inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego

2) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika
budowy | Zamawiajgcego,

3) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja,
a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora
projektu i Inwestora Zastepczego oraz ze teren budowy zostat uprzgtniety — 2 egz.,

4) atesty, certyfikaly | aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie
ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot - 1 egz.

5} protokoty prob i sprawdzen
6) certyfikowane protokoty kontrolifodbioru biernego zabezpieczenia przeciwpozarowego

7) karty urzadzen z potwierdzeniem wprowadzenia do Centralnego Rejestru Operatoréow
zgodnie z wymaganiami ustawy o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa

7. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
go przez Wykonawece i dostarczenia kompletu dokumentow, o ktdérych mowaw ust. 516
niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciagu 21 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

9. Protokét odbioru koficowego moze zostac podpisany nie wczesniej niz po uzyskaniu
pozytywnych opinii stuzb, o ktérych mowa w art. 56 ust.1 Prawa Budowlanego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wad lub
brakdw,

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy zazada ponownego wykonania robot.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, 2e przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac lub wad, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze byé
podstawag do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, natomiast bedzie podstawag do naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar
umownych za niewykenanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma
obowigzek ukonczenia prac iub usuniecia wad i ponownego zgfoszenia do odbioru bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

12. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
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i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dia odbioru koncowego robét.
§13
Odpowiedzialnosé Wykonawcy za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartosé lub uzytecznosé.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne wykonanych
robot oraz za wady | awarie powstate w okresie trwania gwarancii i rekojmi.

3. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie
w terminie 10 dni od daty jej ujawnienia. Isinienie wady stwierdza sie protokolarnie
po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje VWykonawce co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Wykonawca usunie
wade w terminach okreslonych w § 3 ust. 27 umowy. Usuniecie wady stwierdza sig
protokolarnie.

5. W razie nieusuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w § 3 ust. 27 umowy
ujawnionych wad wykonanych robét, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy i naliczyC karg umowna, o ktorej mowa w § 15 ust.]
pki 6.

§14

Gwarancja i rekojmia

1.  Wykonawca bedzie zobowigzany wzgledem Zamawiajgcego do zaspokojenia roszczen
wynikajgcych z rekojmi za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
umowy.

2. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuniecia wad lub usterek
w terminach okreslonych w § 3 ust. 27 pkt 21 3 umowy, liczge od daty zgioszenia przez
Zamawiajgcegoe lub Uzytkownika. W przypadku, gdy usunigcie wad lub usterek w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim nie bedzie mozliwe z przyczyn uzasadnionych pod
wzgledem technicznym [ub technologicznym lub w zwigzku z utrudniong dostepnoscia
niezbednych do wykonania napraw materiatow iflub urzgdzen, na wniosek Wykonawcy
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiang terminu na usuniecie wad lub usterek.

3. Wrykonawca nadto udziela Zamawiajgcemu gwarancji, ze caty przedmiot umowy zostat
wykonany bez wad i usterek..

4. Gwarancja nie obejmuje wad lub usterek wyniktych na skutek dziatania osob trzecich
powodujacych uszkodzenia, po wykonaniu przedmiotu umowy w calosci | jege wydaniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

5.  Gwarancie i rekojmie ustala sie na okres 60 miesigcy na catos¢ przedmiotu umowy, liczgc
od daty koncowego odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy

6. Gwarancje i rekojmie na roboty budowlane (tj. wszystkie roboty zewnetrzne | wewnetrzne
wraz z instalacjami, z wytaczeniem urzgdzen rozumianych jako mechanizmy do
wykonywania ckreslonych zadan np. pompy ciepta, klimatyzatory itp.) ustala sig dodatkowo
na okres ...... miesiecy liczac od zakonczenia podstawowego okresu gwarancii i rekojmi
okreslonego w ust. 5.

7. Wady lub usterki, kiore wystapig w okresach gwarancyjnych, beda usuwane przez
Wykonawce w terminach okreslonych w § 3 ust. 27 umowy, liczac od daty zgltoszenia przez
Zamawiajacego lub U2ytkownika. W przypadku, gdy usunigcie wad lub usterek w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim nie bedzie mozliwe z przyczyn uzasadnionych pod
wzgledem technicznym lub technologicznym lub w zwigzku z utrudniong dostepnoscig
niezbednych do wykonania napraw materiatow iflub urzgdzen, na wniosek Wykonawcy
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiang terminu na usuniecie wad lub usterek.
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10.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminach, o ktérych mowa w ust. 2 7
niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ich usuniecia na koszt i
ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tego
tytutu.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w
przeglgdach w okresie rekojmi | gwarancji, odbywajacych sie jeden raz przed i jeden raz po
okresie zimowym.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia wynikajace z gwaranciji niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z tytutu rekojmi. Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego, a w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce, okres gwarancji na wykonane przez niego roboty budowlane, rozpoczyna
swoj bieg od daty odstgpienia, wniesionego w formie pisemnej lub od daty sporzadzenia
protokotu, o ktérym mowa w § 16 ust.6.

§15
Kary umowne

1.W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary

umowne.

1)

4)

5)

10)

! }L -
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za opoZnienie w nalezytej realizacji catosci robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1w
wysokoséci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. T umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwa, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosE z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okresionego w § 8 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokoséci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

za niewprowadzenie zmiany umowy ¢ podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1000,00 zf brutto,

za opodZnienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy, za kazdy dzief zwioki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych oraz za
odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 5 ust 8,11, w
§ 16 ust. 3 i ust. 7 umowy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.
1 umowy,

za nieterminowe przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wysokosci 1000,00
zt. brutto, za kazdy dzien zwihoki,

za naruszenie cbowigzkow wynikajacych z §3 1 § 4 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00
zt brutto za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku nieprzediuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co najmniej 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary
umowne] w wysokosci 20 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust.1,
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w przypadku niedostarczenia kopii polisy lub nowej polisy ubezpieczeniowsj, kopii
dowodow zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty, Zamawiajgcy jest uprawniony

do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonejw § 8
ust.1 za kazdy dzien opdzZnienia.

w przypadku niezachowania ciggtosci polisy ubezpieczeniowe] Zamawiajgey jest
uprawniony do odstgpienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysoko$ci
20 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 1.

w przypadku gdy czynnosé w zakresie realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6
ust. 2 nie jest wykonywana przez osobe zatrudniong na podstawie umowy o prace lub w
przypadku nieprzediozenia na zadanie Zamawiajgcego odwiadczen wskazanych w § 6 ust.
4 lub dowoddw wskazanych w § 6 ust.8, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umownag w wysokoséci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za opoZnienie Zamawiajgcego w przystapieniu do odbioru koricowego robét,
przekraczajgce 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 12 ust. 7, Wykonawca jest
uprawniony do naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust.1 za kazdy dzien opdznienia.

w przypadkach, o ktorych mowa w § 16 ust. 10 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

t.gczna wysokosé kar umownych nie przekroczy 10 % kwoty okreslonejw § 8 ust. 1, z
zastrzezeniem, ze w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonaweca tgczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % kwoty okresionej w § 8
ust. 1.

Naliczone kary umowne siajg sig wymagaine jezeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania o$wiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie
dokonat ich zaptaty.

Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego noty ksiegowej, ktérg Wykonawca jest zobowigzany zaptacic¢ w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania, na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku
niezaptacenia ww. noty ksiggowej we wskazanym terminie, Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie naleznej kary z kwoty faktury.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
ogolnych przepiséw Kodeksu Cywiinego w sytuaciji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$é kar
umownych.

§16
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczyé
niezakongzone roboty oraz teren prac.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, wykonawca
moze zadaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.

Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego
ze zdarzen wymienionych ponizej, gdy:

1} zostanie zajety caty majatek Wykonawcy
2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
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3) wystgpi koniecznosé wielokrotnego dokenywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o kidrych mowa w § 10 ust. 5, fub
koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
niniejszej umowy

4) Wykonawca nie przedtozy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy {przed
podpisaniem aneksu) na wydtuzony okres realizacji;

4.  Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
{akiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie,

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace ohowigzki szczegotowe,

1) w terminie 14 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzieri odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca niezwiocznie, ale nie poZniej niz w ciggu 30 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4} Wykonawca niezwiocznie, ale nie pézniej niz w ciggu 30 dni przekaze dokumenty
zgodnie z § 12 pkt. 6 na wykonany zakres prac w wersji papierowe] oraz wersji
elektronicznej {na DVD w formacie pdf),

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy
zohowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia wykonanego
zakresu prac.

7. W przypadku ziej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowiazujacymi normami
i przepisami}, stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym {wpis do dziennika budowy
lub powiadomienie na pismie), Zamawiajgcy moze odstapié¢ od umowy w terminie
natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

8. Zamawiajgcy moze rozwigzad umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie].

W ww. przypadkach Wykonawca moze zadaé wyigcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wyKkonania czesci umowy.

9. W przypadku odstapienia od umowy przez ktdéragkolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robét objety proiokotem inwentaryzacyjnym. Bieg
terminu gwarancii i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

10. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku opé2Znienia w przekazaniu Wykonawcy
placu budowy, przekraczajgcego 30 dni w stosunku do ustalonego terminu przekazania
placu budowy.
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§17
Prawa autorskie

1. Wykonawea, odwiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majatkowe, zezwolenie na
wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zalezne do dokumentacji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umow, zawartych w formie
pisemnej. Bedzie dysponowat prawami do kazdego opracowania w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani
ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie
nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
zobowigzan, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, Wykonhawca zobowiazany bedzie do
pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

2. W ramach wynagrodzenia okreslonege w § 8 ust 1-3, z chwilg podpisania profokotu odbioru,

Wykonawca:

1} przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utwordw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegélnosci takich jak:
projekty budowlane, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury,
zwanych dalej ,Utworami”. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Litwordw,
dotyczy wszystkich pot eksploatacji w szczegoblnosci, wymienionych w art. 50 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj..

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrows;

b) w zakresie obrotu oryginafem albo egzemplarzami, na ktérych utwdr utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

c) w zZakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz ckreslony w lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy
mégt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2) zezwala Zamawiajacemu na opracowywanie utwordw, korzystanie z opracowan tych
utwordéw oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

3) zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie autorskich praw osobistych do Utwordw
§18
Dane kontaktowe
1. Strony wskazujg adresy dla doreczen korespondencji zwigzanej z umowa;
- Zamawiajacy:

a) Zamawiajgcy - Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Slaskiego, Wydziat
Inwestych, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

b) Inwestor Zastepczy - WUDIMEKS Sp. z 0.0., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200
Czestochowa,

c) Uzytkownik - Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikotaja
Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzow,

- Wykonawca:

2. Strony maja obowigzek niezwtocznego powiadomienia na pismie o zmianie adresow
wskazanych w ust.1.

3. W razie niedochowania obowiazku okreslonego w ust. 2, pismo wystane na dotychczasowy
adres bedzie uznane za skutecznie dorgczone.
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4. Osobami upowaznionymi do reprezentowania Wykonawcy na budowie sg:

]

5. Osobami upowaznionymi do realizacji przedmiotu umowy z ramienia Zamawiajgcego s3:

6. Funkcje kierownika budowy sprawuje:
7. Funkcje branzowych inspekforow nadzoru inwestorskiego petnig:
- koordynator
§19

Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywad przelewu jego
wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy na podmioty trzecie.

§ 20
Zmiany umowy

Wszystkie ponizsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do

umowy wymagaja zgodnej akceptacii stron umowy.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, chyba ze zachodzi jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych lub w Umowie:.

1. Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP
wyliczona w sposdab okreslony w § 8 ust. 4, 8i 9 Umowy.

2. Zmiana terminu, uprawniajgca do zmiany harmonogramu, ktéry wymaga akceptaciji

Zamawiajgcego moze nastapi¢ w wymienionych nizej okolicznosciach;

1} zmiana dokumentacji projektowej, skutkujaca koniecznosécig zmiany pozwolenia na budowe,

2) dziatanie sily wyzszej, wystapienie kleski zywiotowe], wystgpienie warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot {ub inne zdarzenie nadzwyczajne
niemozliwe do przewidzenia w chwili podpisania umowy, a majace bezposredni wptyw na
terminowosé wykonywanych robot,

3) wystgpig zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub
terenowymi, ktorych nastepstwem bedzie opdznienie w realizacji inwestycji,

4) dziatania organow administracyjnych, w szczegdinosci: przekroczenie okreslonych przez
prawo termindw wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwolen itp., ktérych
nastepstwem bedzie opdznienie w realizacji inwestyciji,

5) wystapig zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy, kidry ma wplyw na realizacje umowy,

6) wystgpig badania prowadzone na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
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zabytkami, kiérych nastepstwem bedzie opdznienie w realizacji inwestycji,

7) wystgpig utrudnienia w zwigzku z wprowadzeniem na teren budowy innych wykonawcéw w
trybie §4 ust. 12 opdZniajgoe zasadnicze roboty Wykonawcy

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane polegajgca na wprowadzeniu, za zgodg projektanta i
Zamawiajgcego zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie pod warunkiem,

ze;

1)} spowodujg obnizenie kosztdw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy i fakt ten bedzie poparty analizg
przedtozona przez Wykonawce;

2} wynikajg z aktualizacji rozwigzan, z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow (nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia) pod
warunkiem, ze bedzie miat takie same lub lepsze parametry uzytkowe;

3) zmiana materiatow lub urzgdzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w
ofercie w przypadku wycofania lub niedostepnosci na rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego.

4. Dopuszceza sie zmiane wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towardw i ustug,
b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c. zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Zamawiajgcy zmieni Wynagrodzenie jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania zambwienia przez Wykonawee i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdbtowej kalkulacji kosztéw wskazujacych jaki
wplyw miat ten wzrost przedmiotowych warto§ci na koszty wykonania tego zamowienia,
a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzsza kalkulacje. W tresci kalkulacii Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawié zestawienie:

Fundusze
Europejskie

Program Regionainy

wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umdw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy u
Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-
prawnymi,

wpltywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug na koszty zwigzane z
wykonaniem Umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztéw na ktdre ta zmiana miata wptyw, w ktorym zostanie wskazana wartosé o
jaka powinna wzrosnac wartosé Wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany majg wplyw na zaktadany zysk.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania
dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia
dodatkowych dokumentdw potwierdzajacych prawdziwosé przedstawionych
danych oraz sktadania zastrzezen do ziozonych dokumentow, zadania
wprowadzania do przedstawione] kalkulacji zmian uwzgledniajgcych zastrzezenia
Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 4 lit. a- ¢
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentdw zgltosi zastrzezenia
do ztozonych dokumentow lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od
zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do Zadania dalszych
wyjasnier i uzupetniert jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sa
niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupemienia dokumentow lub ztozenia
wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem przez
Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentdw lub nie ztozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzija w sprawie ziozonego wniosku o
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wprowadzenie zmian opisanych w ust. 4 lit. a-c powinna zostac podjeta w
terminie dwoch miesiecy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o
zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
- W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w
terminie 7 dni zawrg aneks do Umowy.
Zmiana wysockosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 4 lit. a-c
obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérym mowa w ust.4 lit.a-c. W
wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ustepie 4 lit. a wartosé cen jednostkowych netto nie
zmieni sig, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

- W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustepie 4 lit. b stawki ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ustepie 4 lit. ¢ stawki ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawey, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe] kwoty netto wynagrodzenia oséh bezposrednio wykonujgcych
zamodwienie na rzecz Zamawiajacego.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust.2 , muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczgce wiw zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana

jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczainym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o

takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzedtuzenia terminu.

6. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy

Pzp.

7. W przypadku zmian regulacji prawnych Unii Europejskiej lub prawa krajowego
obowigzujgcych w dniu zawarcia Umowy, Strony dostosujg zapisy umowy do
obowigzujgcych przepisow prawa w wymaganym zakresie.

8. Zmiany umowy winny by¢ dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Dane oschowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogolnego rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o
ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODQ, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzgd Wojewodztwa Slaskiego z
siedzibg w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl,

2) zostata wyznaczona osoba do kontakiu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przygotowania, realizacji inwestycji oraz
rozliczenia inwestycji. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest obowigzek
prawny cigzacy na administratorze wynikajgcy z przepisdw ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz aktow wykonawczych do ustawy (art.6 ust 1 lit.c RODO) oraz rzawarta z
Panig/Panem umowa (art.6 ust 1 lit. b RODO).4) Pana/Pani dane osobowe bedg ujawniane
osobom upowaznionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisow prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej
korespondencji. Ponadto w zakresie stanowigcym informacje publiczng dane bedg ujawniane
kazdemu zainteresowanemu takg informacjg w zakresie przepiséw prawa lub publikowane w

BiP.
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b} Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami dotyczgcymi:

a) instrukcji kancelaryinej oraz archiwalnej, jednak nie krocej niz przez okres 5 lat od daty
zakonczenia realizacji celu dla kiérego dane osobowe byly przetwarzane/zebranie.

b) ustawy Prawo bankowe, w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy nie krocej niz 3
lata w zwigzku z nalezytym wykonaniem umowy i usunieciem usterek.

Réwniez pomimo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania,
realizacji oraz rozliczenia inwestycji.

6)przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tredci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo wniesienia skargi do organu nhadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

7} podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a celem
przetwarzania danych jest zawarcie | realizacja niniejszej umowy. Konsekwencja niepodania
danych osobowych jest brak mozliwosci zawarcia umowy.

8) Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o ktérym mowa w art. 22.

9) Dane kontrahentéw mogg byé udostepniane organom i osobom uprawnionym do
przeprowadzania w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Slgskiego czynnosci kontroinych i
audytowych na podstawie odrebnych przepisow prawa wylgcznie w przypadku zadania
dokumentow niezbednych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli,

10) Pani/Pana adres poczty elektronicznej, moze zostaé wykorzystany do celéw statystycznych
w procesie badania zadowolenia klientow Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slgskiego i
doskonalenia jakosci usiug. Moze PanifPan zostac poproszonaly drogg elektroniczng o
nieobowigzkowe wypetienie anonimowej ankiety.

11) Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Zarzad Wojewodztwa Sigskiego swoich
danych oscbowych zawartych w niniejszej umowie w celu przygotowania i realizacji inwestycii.

§ 22
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieureguiowanych niniejsza umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami) ustawy Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U.2017 poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygaé je bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastgpié jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego

2 egzemplarze dia Zamawiajacego i 1 egzemplarz dia Uzytkownika i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

§23
Zataczniki
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig :
1) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.
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2} Oferta wykonawcy

3) Wytyczne Uzytkownika

ZAMAWIAJACY:

Fundusze
Europejskie

Progriam Regionalay

B
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Wymagane Parametry techniczne dla systemu hydro i termoizolacji (systemow
poliuretanowych) dla uktadu warstw Di1 i Di2

Nalezy zastosowac system sktadajgcy sie z trzech zasadniczych warstw (warstwa wg Di2
nr 2, 3 i 4) warstwy paroizolacyjnej (warstwy gruntujacej) nanoszonej technikg malarska,
nanoszonych natryskowo warstw termoizolacyjnej pianki poliuretanowej oraz warstwy
hydroizolacyjnej zabezpieczajgcej dodatkowo izolacje przed dziataniem promieniowania
UV. '

Przed wykonhaniem systemu izolacji nalezy oczysci¢ istniejgcg konstrukcje po uprzednim
wykonaniu napraw zgodnie z opisem czesci konstrukcyjnej opracowania.

Catly system musi posiadac klasyfikacje pozarowg Broof (t1)

1) Warstwa paroizolacyjna i gruntujaca.
Funkcja pierwsze] warstwy jest zwiekszenie przyczepnosci systemu do podkiadu
betonowego oraz ograniczenie wnikania pary wodnej do termoizolacji. Opor dyfuzyjny

warstwy, przy uwzglednieniu warstwy betonu konstrukcyjnego, powinien by¢ wigkszy od
warstwy hydroizolacii.

2) Warstwa termoizolacyjna parametry:

gashiecia

Gestosc pozorna w produkcie gotowym od 50 do 70 ikg/m3]

Przewodnoé¢ cieplna: 0,033+ 10% W/ m-+K) (UNE w 12667:
2002)

‘E{%g}yrodnoéé cieplna w 10°C 0,022+ 10% |[(W/m- K)(UNE 92202)

Wytrzymatosé na sciskanie przy 10% >350 [kPa]

kompresji

modut sprezystose > 9000 [kPa ] (UNE w 826:1996)

Klasyfikacja w zakresie zdolnosci samo samogasnacy | (UNE w 13501-1:2007 +

A1:2010)

Klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na
ogien zewnetrzny

Broof (i1)

UNE-EN 13501-5

catkowitym zanurzeniu

Reakcja na ogien: Klasa: E (UNE w 13501-1:2007 .
A1 2010)

Stabilnos¢ wymiaréw: W 70 °, 90% HR: <4% (UNE EN 104:1997)

Witemperaturze -20 °, HR 50%: <1% (UNE EN 104:1997)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary 86 (M

wodnej

Zawartos¢ komoérek zamknietych 95 [%]

Nasigkliwos$é woda po 30 dniach przy <2 [%, VIV]

Warstwe termoizolacji nalezy nanosi¢ warstwowo do.uzyskania wymaganej grubosci

okreslonej w dokumentacii projektowe;.

3) Warstwa wierzchnia hydroizolacja nanoszona metodg malarska na bazie zywic
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poliuretanowych, warstwa ma zabezpieczac ponadto izolacje termiczng przed
dziataniem promieniowania UV, ilos¢ warstw zgodnie z zaleceniami systemu, w
miejscach krytycznych stosowac z geowtdkning wg zalecen systemu.

Temperatura uzytkowania oC - 402 80
{bo wmian charkloryslyki poiols

Temperatura lopnionia (rozkiad) °C - 200
Twardosé . Shore 1868 /DN 53 505/ASTM D2240 70
Rozciggliwoss prze 23 °C Kg.femnZ (Nimm32) DIN 52455/A8TM D412 55
Efastycenose pree 23 °C % DIN S2455/A5TM D412 =500
Elastycznosé prze -25 °C o ASTM D442 450
Transmisia pary wodne} grimz HR ASTMEDE (Mélado agua) 0.8
Prryczepnosé do betonu Kg.fom2 (Nfmm2) ASTM DAL41 >20{=2)

Test QUV zaliczone- 4h w temperaturze 60 ° C (flampa UVB) i 4 godziny w 50 * G COND-
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