POROZUMIENIE

na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Zajazdy z droga wojewodzka nr 796 (ul. Obroricéw Poczty Gdanskiej)
w Zawierciu

pomiedzy:

Wojewodztwem Slaskim, z siedzibg w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa
Slaskiego w osobach:

Grzegorz Boski Wicemarszatek Wojewodztwa Slaskiego
Barttomiej Sabat Wicemarszatek Wojewddztwa Slaskiego
dziatajacy jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

a
Gmina Zawiercie (zwana dalej ,,Gming") z siedzibg w Zawierciu przy ul. Lesnej 2, reprezentowana przez:

Anna Nem$ Prezydenta Miasta Zawiercie
dziatajacego jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

tacznie zwane za$ ,Stronami”

Zwazywszy, ze staraniem Gminy Zawiercie prowadzone jest zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Zajazdy w Zawierciu" Strony
Zawierajq niniejsze Porozumienie i zgodnie ustalajg co nastepuje:

§1.

Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji ifinansowania przebudowy
skrzyzowania ul. Zajazdy z drogq wojewodzka nr 796 (ul. Obroficéw Poczty Gdanskiej) w Zawierciu zwanego dale;
"przedsiewzigciem". Lokalizacja przedsigwziecia przedstawiona jest w postaci graficznej w zatgczniku nr 1 stanowigcym
integralng czes$¢ niniejszego porozumienia.

2. Zakres przedsiewzigcia, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie kompletnego projektu przebudowy skrzyzowania ul. Zajazdy z drogg wojewddzkg nr 796 (Obroricow
Poczty Gdanskiej) w Zawierciu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl,

2) przebudowe skrzyzowania w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w pkt 1).

3.Gmina Zawiercie o$wiadcza, ze jest inicjatorem przedsiewzigcia, oktérym mowa wust. 1, w rozumieniu
art. 25 ust. 2 ustawy zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych izobowigzuje sie je w catosci zrealizowac

i sfinansowac, bez udziatu Srodkéw wtasnych Wojewodztwa.
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4. Nadzér nad realizacjq przedsiewziecia sprawuije dziatajacy w imieniu Wojewddztwa Slaskiego Zarzad Drég Wojewddzkich
w Katowicach, jako jednostka budzetowa powotana Uchwata Nr 1/5/5/99 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 23 marca
1999 r. w sprawie powotania Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadan zarzadcy drog

wojewddzkich Wojewddztwa Slaskiego, potozonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

§ 2.

Dokumentacja

1. Projekt, oktérym mowa w§ 1ust 2 pkt1), sporzadzony bedzie woparciu o ustawe zdnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych i obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji niezbednej do wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID),
2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmujacego swoim zakresem obszar przebudowy skrzyzowania
ul. Zajazdy z drogg wojewddzka nr 796 (ul. Obrofncdw Poczty Gdanskiej) w Zawierciu ,
3) opracowanie dokumentacji niezbednej dla zlecenia i wykonania robot budowlanych.
2. Opis przedmiotu zaméwienia w czesci dotyczacej drogi wojewddzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.
3. Elementy projektu wymienione w ust. 1 winny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
wytycznymi ZDW i nalezy je uzgodni¢ z ZDW.
4. ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Gminy w zakresie drogi wojewodzkiej bedzie uprawniony do:
1) wgladu i zgtaszania uwag do dokumentaciji na etapie projektowania,
2) zadania zwotania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wyznaczonych,
3) zadania wprowadzenia zmian, w szczegdlnosci majacych na celu poprawe trwatoSci przedsiewzigcia
lub parametréw technicznych proponowanych rozwigzan,
4) odmowy uzgodnienia, w szczegolnosci w przypadku niezgodno$ci dokumentacji z wytycznymi technicznymi
ustalonymi przez ZDW lub z obowigzujacymi przepisami prawa, a zwtaszcza z warunkami technicznymi.
5. Egzemplarz dokumentacji wymienionej w ust. 1 dotyczacej drogi wojewddzkiej Gmina przekaze ZDW nieodptatnie,
na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.
6. Prezydent Miasta badz inny przedstawiciel Miasta wystapi z wnioskiem do wtadciwego organu o wydanie decyzji ZRID
obejmujacej przebudowe skrzyzowania ul. Zajazdy z drogg wojewddzka nr 796 (ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej)
w Zawierciu po uzgodnieniu przez ZDW zakresu dotyczacego drogi wojewddzkiej. Ponadto Gmina zobowigzuje
sie do uzgodnienia z ZDW wszelkich wnioskow dotyczacych wydania decyzji administracyjnych w zakresie obejmujacym
droge wojewddzka.
7. Zarzad Wojewddztwa Slaskiego udzieli odrebnym dokumentem wskazanemu przedstawicielowi Gminy petnomocnictwa

do uzyskania opinii oraz decyzji ZRID, o ile takowe bedg wymagane.

§ 3.

Zasady finansowania przedsigwzigcia
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1. Gmina pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsiewzigcia, w tym m.in. koszt dokumentacji i przygotowania
(w zakresie postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych), realizacii, nadzoru, przebudowy i dotyczace
czynno$ci na etapie oddawania do uzytku obiektu budowlanego oraz koszty odszkodowan w zakresie drogi wojewddzkiej,
o ktoérych mowa w § 4 ust. 2i 5, koszt przygotowania opiséw stanu nieruchomosci niezbgdne w toku wydawania decyzji
ustalajacej wysokos¢ odszkodowania.

2. Gmina pokryje wszelkie koszty rob6t dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedsiewziecia, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

3. Wojewddztwo Slaskie nie odpowiada za zadne zobowigzania Iub wydatki poniesione przez Gmine w zwiazku
z realizacjg przedsigwzigcia.

4.Gmina nie oczekuje od Wojewddztwa Slaskiego zadnego udziatu finansowego przed rozpoczeciem, w trakcie
oraz po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia.

5. W przypadku konieczno$ci wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 796 , wszelkie formalnosci

oraz koszty zwigzane z wycinkg drzew lezg po stronie Gminy.

§4.

Zobowiazania wynikajace z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1. Uregulowanie wszystkich zobowigzan wynikajacych z wydania decyzji ZRID obejmujacej przedsiewziecie obcigza
w catosci Gmine.

2. Koszty nabycia przez Wojewodztwo Slaskie nieruchomosci w obszarze przebudowy skrzyzowania ul. Zajazdy z drogg
wojewddzka nr 796 (ul. Obroncdw Poczty Gdanskiej) w Zawierciu, w tym odszkodowania dla dotychczasowych wiasciciel,
uzytkownikéw wieczystych oraz oséb, ktdrym przystuguje ograniczone prawo rzeczowe oraz koszty wynikajace z art. 11f
ust. 1 pkt. 4ipkt8lit g) ilit. h), art. 11f ust. 2oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, obcigzajq Gmine.

3. Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji wtadciwego organu ustalajgcego wysokos¢ odszkodowania za kazdg nieruchomosc,
ktéra stanie sie wiasnoscig Wojewddztwa Slaskiego w zakresie zwigzanym z realizacjq przedsiewzigcia, Gmina przekaze
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie przedmiotowej decyzji do Departamentu Drogownictwa Urzedu
Marszatkowskiego.

4. W terminie 30 dni od zaptaty ostatniego z naleznych zobowigzan wynikajacych z wydanej przez uprawniony organ decyziji
ustalajacej wysoko$¢ odszkodowania, Gmina przedstawi Wojewddztwu Slaskiemu rozliczenie przekazanych
odszkodowan w zakresie drogi wojewddzkiej, dotaczajac kopie dokumentéw potwierdzajacych dokonanie zapfaty
zobowigzan.

5. Ewentualne koszty odszkodowan zwigzane z zajeciem czasowym nieruchomosci oraz ograniczeniem W sposobie
korzystania z nieruchomo$ci, dla potrzeb realizacji przedsiewzigcia obcigzajg Gmine.

6. Gmina przekaze do ZDW oryginat badz odpis decyzji ZRID, o ktdrej mowa w § 2 ust. 6 zawierajacej klauzulg ostatecznosci
wraz z odpowiednimi projektami podziatéw nieruchomos$ci na potrzeby ujawnienia w ksiegach wieczystych wtasnosci
Wojewddztwa Slaskiego oraz trwatego zarzadu ZDW tych nieruchomosci przeznaczonych pod pas drogowy
przebudowanego skrzyzowania ul. Zajazdy z drogg wojewddzkag nr 796 (ul. Obrorcéw Poczty Gdanskiej) w Zawierciu,

ktore zgodnie z decyzja ZRID staly sie wasnoscig Wojewodztwa Slaskiego.
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§5.
Nieruchomosci

1. Przebudowa skrzyzowania, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) planowana jest do realizacji w obrebie istniejgcego pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 796 tj. na dziatkach nr 10/2 i nr 29/1 obreb 0012 Zawiercie.

2. W obrebie istniejgcego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 796 Gmina przewiduje ograniczenie w korzystaniu
z tej nieruchomosci tj. na dziatkach nr 10/2 i nr 29/1 obreb 0012 Zawiercie w oparciu o art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. e), lit. ) i it.
g) ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

3. Wniosek o decyzje ZRID, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 winien uwzglednia¢ koniecznos¢ zapewnienia zgodnos$ci z zapisami

art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {j. zachowania wtasnosci wtasciwego samorzadu:

- Wojewodztwa Slaskiego pasa drogowego drogi wojewddzkiej (w zakresie przebudowanego skrzyzowania),
- Gminy Zawiercie (w zakresie drogi gminnej).

4. We wniosku o decyzje ZRID, o ktdrym mowa w § 2 ust. 6 nalezy odrebnie wskaza¢ nieruchomos$ci lub ich czesci
planowane do przejecia na rzecz Wojewodztwa Slaskiego w zakresie skrzyzowania drogi wojewddzkiej oraz na rzecz
Gminy, w zakresie drogi gminne;.

5.Dla nieruchomosci, ktére stang sie wlasnoscia Wojewodztwa Slaskiego z dniem, w ktérym decyzja ZRID stanie
sie ostateczna, Wojewddztwo Slaskie przekazuje Gminie prawo do dysponowania nimi na cele budowlane dla potrzeb

realizacji przedsiewziecia.

§ 6.

Realizacja robét budowlanych

1. W celu realizacji zakresu przedsiewzigcia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Gmina zleci w trybie ustawy o zamdéwieniach
publicznych na wiasny koszt jego wykonanie w catym zakresie.

2. Opis techniczny przedmiotu zamdwienia w zakresie drogi wojewddzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.

3. Rozpoczecie przebudowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) nastapi po protokolarym przekazaniu istniejacego pasa
drogowego drogi wojewodzkiej nr 796, bedacej terenem budowy przez ZDW oraz sporzadzeniu w formie dokumentacii
fotograficznej aktualnego stanu tego pasa przed rozpoczeciem robét budowlanych i przedstawieniu tej dokumentaciji ZDW.
Gmina niezaleznie od powyzszego zobowigzana jest rowniez do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewodzkiej
nr 796 wraz ze skarpami, poboczami i chodnikami przed rozpoczeciem robot budowlanych.

4. Na etapie wykonywania robét budowlanych ZDW bedzie upowazniony do kontroli budowy wtym wgladu
do dokumentacji budowlanej oraz przebudowy, a takze do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badan laboratoryjnych
dotyczacych robét realizowanych w zakresie drogi wojewodzkie;.

5.Na etapie wykonywania rob6t budowlanych Gmina bedzie ponosi¢ wszelkie koszty wynikajace z wprowadzanych
ograniczen w ruchu.

6. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej na czas prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych
z przedsigwzigciem oraz docelowa organizacja na drodze wojewodzkiej powinny zosta¢ wprowadzone zgodnie
z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszatka Wojewddztwa Slaskiego.

7. Gmina dziatajac jako inwestor przedsiewziecia realizuje obowigzki okreslone w ustawie Prawo Budowlane.
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8. Gmina ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Gmina bedzie powiadamia¢ ZDW o odbiorze robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i odbiorze
koncowym przedsiewziecia z odpowiednim wyprzedzeniem celem uczestnictwa w czynno$ciach odbiorowych zakresu
drogi wojewddzkiej. W przypadku odbioru koricowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.

10. Na wniosek Gminy, ZDW jest zobowigzany do przeprowadzenia odbioru koncowego dotyczacego drogi wojewddzkiej,
ktory zostanie udokumentowany stosownym protokotem odbioru. Podsumowanie realizacji przedsiewziecia, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, przygotowanym przez Gmine o w porozumieniu
z ZDW, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

11. Dla potrzeb ww. odbioru koricowego Gmina zobowigzane jest:

- do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktéw granicznych pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 796 zgodnie
ze statymi liniami rozgraniczajacymi inwestycje,

- przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (uwzgledniajacej zmiany
w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntdw i budynkéw oraz ewidenciji sieci uzbrojenia terenu) obejmujacej obszar
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 796 oraz dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3 zdanie drugie.

12. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidtowo$ci w toku czynno$ci odbiorowych, Gmina zobowigzuje
sie do niezwlocznego usuniecia wszelkich nieprawidtowosci ido pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych

z ich usunigciem.

§7.

Przekazanie wybudowanej infrastruktury drogowej

1. Gmina po zrealizowaniu przedsiewziecia przekaze, z zastrzezeniem ust. 2, wybudowang infrastrukture drogowg
Wojewddztwu Slaskiemu nieodptatnie, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktérego kopie po podpisaniu przez
strony niniejszego porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie wybudowanej infrastruktury drogowej wymaga uprzedniego:

1) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszatka Wojewddztwa
Slaskiego,

2) dokonania wymaganego zgtoszenia i przeprowadzenia przez organ zarzadzajacy ruchem (Marszatek Wojewddztwa
Slaskiego) kontroli wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. Gmina przekaze wybudowang niedrogowg infrastrukture techniczng wtasciwym podmiotom.

3. Z dniem przejecia infrastruktury drogowej wybudowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 796 na Wojewddztwo

Slaskie przechodza;

- wszelkie obowigzki i koszty zwigzane z jej utrzymaniem we wiasciwym stanie,

- wszelkie koszty wynikajace zjej napraw (po uptywie gwarancji) iinnych robét koniecznych dla prawidtowego
funkcjonowania i utrzymania w nalezytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia wybudowanej infrastruktury
drogowe;j,

- odpowiedzialno$¢ za szkody wobec 0sdb trzecich powstate po dniu przejecia.
4. W zwiazku z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Wojewddztwu Slaskiemu, Gminie nie przystuguja
zadne roszczenia finansowe wzgledem Wojewddztwa Slaskiego.
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§ 8.

Gwarancja, odpowiedzialnos$¢ za szkody
1. Gmina zobowigze wykonawce do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujace wady

wykonawcze oraz materiatowe) zwigzane z budowgq infrastruktury w obszarze skrzyzowania ul. Zajazdy z drogg
wojewddzka nr 796 w Zawierciu, nie krotszej niz 60 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koAcowego oraz

do udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesiecy od dnia dokonania odbioru koAcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

-36 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego w przypadku oznakowania —grubowarstwowego
chemoutwardzalnego strukturalnego,

-60 miesiecy od dnia dokonania odbioru kohncowego w przypadku oznakowania wykonanego tasmami
prefabrykowanymi.

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwaranciji) przez ZDW wad w obszarze wybudowanej infrastruktury pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 796, ZDW przekaze niezwtocznie Gminie liste tych usterek z zadaniem ich usuniecia.
Gmina zobowigzuje sie do wyegzekwowania zapisow gwarancyjnych i usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad.
Brak podejmowanych przez Gmine dziatafh w tym zakresie upowaznia ZDW do dokonania naprawy wiasnym staraniem,
a kosztem prac naprawczych zostanie obcigzona Gmina.

3. Wszelkie koszty z tytutu uszkodzenia istniejacej infrastruktury drogi wojewddzkiej nr 796 obcigzajg Gmine w okresie
od przekazania istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 796, bedacego terenem budowy do dnia przekazania
wybudowanej infrastruktury drogowej zgodnie z § 7 ust.1.

4.Do dnia przekazania wybudowanej infrastruktury drogowej na podstawie protokolu, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 odpowiedzialnos¢ za szkody wobec 0sdb trzecich oraz zarzadcy drogi wojewddzkiej — Zarzadu Wojewddztwa
Slaskiego ponosi Gmina.

5. Gmina zobowigzuje sie do usuwania i pokrywania kosztow wszelkich ewentualnych szkod oraz zaspokajania roszczen
zwigzanych z realizacjg niniejszego porozumienia, a w szczegoélnosci ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym réwniez

za szkody poniesione przez osoby trzecie, zwigzane lub pozostajace w zwigzku z realizacjg porozumienia.

§9.
Strony wraz z ZDW, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 w zwigzku z wejSciem w zycie RODO - Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych) dopetnig wszelkich mozliwych formalnosci z tego tytutu jezeli wystapi taka

konieczno$¢.

§ 10.

Postanowienia koncowe

1. Do niniejszego porozumienia majg zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane,
ustawy - o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych, ustawy - Prawo

zamdwien publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz Kodeksu cywilnego.
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2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Niniejsze porozumienie obowigzuje do dnia 31.12.2026 r. z wytaczeniem zapisdw § 3 ust. 1 oraz § 4 ktére sg dla Stron
niniejszego porozumienia wigzace do momentu uregulowania wszystkich zobowigzan wynikajacych z wydanych decyziji

ustalajacych wysokos¢ odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 796.

§11.
W przypadku wystapienia ewentualnych spordw wyniklych z tytutu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony bedg dazy¢
do polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku niedojécia do porozumienia, wtasciwym do rozpoznania sporu bedzie Sad

Powszechny w Katowicach.

§12.

Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego.

§13.
Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Wojewodztwo Slaskie Gmina Zawiercie
WICEMARSZALEK PREZYDENT
Grzegorz Boski Anna Nem$
WICEMARSZALEK
Barttomiej Sabat

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Marcin Wilski; Urzad Marszatkowski

&/’ Data podpisu:
2024.05.27 12:26:39.
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Zatgcznik nr 1 do porozumienia
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Legenda: lokalizacja przedsiewziecia
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Zatacznik nr 2 do porozumienia

RAPORT ZAKONCZENIA
w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Zajazdy z droga wojewodzkiej nr 796 (ul. Obroricéw Poczty Gdanskie))
w Zawierciu
Podpisany w dniu w Katowicach
Realizacja budowy skrzyzowania w oparciu o
1. | nr(sygnatura) z dnia

W sprawie

2. | Odbior techniczny wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,

w dniu

Zatwierdzenie przez Marszatka Woj. SI. projektu statej organizacji ruchu

3.

pismem nr Z dnia

Realizacja inwestyciji

(w istniejacym pasie drogowym/ poza istniejacym pasem drogowym)
4. ['Oznaczenie nieruchomosci, ktorej cze$¢ zostata zajeta pasem

drogowym drogi wojewodzkiej i winna stac sig wiasnoscig

Wojewddztwa Slaskiego

Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewddzkiej) podlegajacy przekazaniu
Element Charakterystyka

5.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym cze$¢ geodezyjna oraz cato$¢
6. | oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umozliwiajgcym edycje w dniu

(np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w uktadzie geodezyjnym 2000

Uprawnienia z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasajq w dniu
1.

Uprawnienia z tytutu gwarancji na oznakowanie poziome wygasajq w dniu

Inne ustalenia
8.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach Gmina Zawiercie
(stanowisko, czytelny podpis, pieczatka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczatka)

UWAGA (Raport sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron)
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