Załącznik do Uchwały nr 1386/33/VII/2024 
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.10.2024 r.
[bookmark: _GoBack]
UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, 
pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….             -    ……………………………..…..	
2. ………………………………………….             -    ………………………..……….. 
a 
MTD Skuratowicz Sp. z o.o. z siedzibą w Niemodlinie, ul. Opolska 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001015504, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9910548202, REGON 524308502 reprezentowaną przez:
1. ………………………………………….             -    ……………………………..….. 
2. ………………………………………….             -    ………………………..………..
zwaną dalej „INWESTOREM” 

o treści następującej:	
Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków modernizacji obiektu mostowego o numerze JNI 04060046  ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice - spowodowanej inwestycją niedrogową – w celu przeprowadzenia transportu elementów ponadnormatywnych dla Elektrowni w Rybniku, zgodnie 
z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

§ 1
Przedmiot umowy
1. [bookmark: _Hlk99003018]Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu w oparciu o ww. dokumentację modernizacji obiektu mostowego o numerze JNI 04060046 ciągu DW 408 
w miejscowości Sośnicowice. Lokalizacja przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się: 
a) opracowanie koncepcji modernizacji obiektu mostowego o numerze JNI 04060046 ciągu DW 408 
w miejscowości Sośnicowice,
b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl oraz standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej (Uchwała nr 434/318/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.03.2022 r.),
c) modernizację obiektu mostowego o numerze JNI 04060046 ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice 
w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt b), obejmującą m.in. wzmocnienie obiektu metodą reliningu.
3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji przez INWESTORA inwestycji niedrogowej, tj. przeprowadzenia transportu elementów ponadnormatywnych dla Elektrowni w Rybniku.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.
5. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast 
na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).
6. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 408 na cele budowlane zostanie udzielone przez ZDW odrębnym dokumentem. 

§ 2 
Dokumentacja 
1. Koncepcja oraz dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji obiektu mostowego o numerze JNI 04060046  ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice wymaga uzgodnienia przez ZDW.
§ 3
Obowiązki Inwestora
1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. INWESTOR dokona zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej / uzyska decyzję pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 1 w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 b), posiadającą pozytywne uzgodnienie ZDW.
2. INWESTOR będący inicjatorem przedsięwzięcia na potrzeby jego realizacji wykonuje obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane.
3. INWESTOR przekaże niezwłocznie do ZDW kopię kompletu dokumentacji w formie papierowej objętej uzyskanym pozwoleniem, o którym mowa w ust. 1 wraz z kopią tego pozwolenia.
4. INWESTOR zobowiązuje się przekazać do ZDW harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.
§ 4
Nieruchomości
1. Modernizacja obiektu mostowego o numerze JNI 04060046  ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice, 
o której mowa w § 1 ust. 1 jest planowana do realizacji w zakresie działki nr 26/2 położonej w gminie Sośnicowice. 
2. Prace nad modernizacją obiektu mostowego o numerze JNI 04060046  ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice, o której mowa w § 1 ust. 1 odbywać się będą w zakresie działek nr: 2039/396, 1489/396,1495/397 położonych w gminie Sośnicowice
§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia
1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, będącego przedmiotem umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione 
przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
4. INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej
nr 408 (ul. Kozielska) w gminie Sośnicowice, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą 
po stronie INWESTORA.


§ 6
Realizacja przedsięwzięcia
1. Rozpoczęcie przez INWESTORA przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 408, będącego terenem budowy przez ZDW i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.
2. INWESTOR dokona modernizacji obiektu mostowego o numerze JNI 04060046 w ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. ZDW ustanowi inspektora nadzoru. Na żądanie ZDW INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
3. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1  do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisami odrębnymi.
4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził ZDW, który uprawniony jest m.in. do:
· przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach modernizacji obiektu mostowego 
o numerze JNI 04060046  ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice,
· wstępu na teren budowy przebudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy 
oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót i obiektów związanych z obsługą drogi wojewódzkiej nr 408.
5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z modernizacją obiektu mostowego o numerze 
JNI 04060046  ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zostać wprowadzona na podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.
6. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z modernizacji obiektu mostowego o numerze JNI 04060046 
w ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres: 
· 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
· 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
· 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi.
7. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 6.
8. INWESTOR usunie wadę stwierdzoną na modernizowanym obiekcie mostowym o numerze JNI 04060046 w ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 dni od wezwania ZDW.
9. Na wniosek ZDW w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji INWESTOR winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze robót) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
11. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie ZDW: 
· dziennika budowy do wglądu,
· certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
· certyfikatu zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały lub zgodności z Krajową Oceną Techniczną (KOT) lub Europejską Oceną Techniczną (EOT) w przypadku materiałów, dla których 
nie ustanowiono Polskich Norm.
12. INWESTOR będzie powiadamiać ZDW o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.
13.  Przedstawiciel ZDW jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego modernizacji obiektu mostowego o numerze JNI 04060046 w ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem podpisanym 
przez INWESTORA i ZDW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ZDW podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

§ 7
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego
1. INWESTOR po modernizacji obiektu mostowego o numerze JNI 04060046 w ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice przekaże zarządcy drogi – Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt mostowy wraz z pełną dokumentacją powykonawczą, w tym protokołu odbioru terenu po zakończeniu robót przez ZDW oraz wszelkich materiałów wymaganych przez ZDW dla właściwej ewidencji mostu tj. książka obiektu, współrzędne GPS, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, inne wskazane przez przedstawiciela ZDW. 
2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie obiektu drogowego przez Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców budowy. W imieniu zarządcy drogi uprawniony 
do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji będzie ZDW.
6. Przejęcie obiektu mostowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony lub ich upoważnionych przedstawicieli protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
7. Celem sformułowania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 INWESTOR dostarczy 
do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego następujące dokumenty:
a) oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – zmodernizowanego  obiektu mostowego o numerze JNI 04060046 w ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z modernizacją obiektu mostowego o numerze 
JNI 04060046 w ciągu DW 408 w miejscowości Sośnicowice,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 6 ust. 13.
Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 8.
8. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu mostowego w terminie do dnia 
30.05.2025 r.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
a) udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa
na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane 
na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 
c) decyzje władz, sądów, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia robót obejmujących przedsięwzięcie lub nakazujące INWESTOROWI ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,
d) działania siły wyższej, np.: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, huragany, wichury, wojna, strajki, decyzje polityczne, obostrzenia zw. z epidemią SARS-CoV-2.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego w ust. 8 i zawierać: 
a) wskazanie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zaistnienie,
b) wskazanie nowego terminu przekazania przebudowanego obiektu drogowego przez INWESTORA uwzględniającego czas niezbędny do uwzględnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie 
lub kontynuację robót.
§ 8
Odpowiedzialność za szkody
1. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu mostowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu mostowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
a) wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
b) wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych 
dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,
c) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
3. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

§ 9
Kary umowne
1. Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu mostowego, w terminie określonym w § 7 ust. 8 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Za nieuzasadnione wezwanie przedstawicieli ZDW, do odbiorów, o których mowa w § 6 ust. 12, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po skutecznie doręczonych uprzednich wezwaniach do zapłaty, skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
§ 10
Strony wraz z ZDW w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.
§ 11 
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez INWESTORA oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji, gdy po zawarciu niniejszej Umowy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń po stronie INWESTORA, w szczególności: zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, połączenia INWESTORA z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie których INWESTOR realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach 
lub nabywca(y) inwestycji niedrogowej wstąpi/pią w ogół praw i obowiązków Inwestora wynikających
z niniejszej Umowy.

§ 12
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego 
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.
	
  Zarząd Województwa Śląskiego			   INWESTOR




…………………………………………					…………………………………………




…………………………………………					
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Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………………


	RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

	Przedsięwzięcia
	Droga wojewódzka
	Ulica
	Miejscowość 
	Gmina

	modernizacja obiektu mostowego o numerze JNI 04060046  
	408
	Kozielska
	Sośnicowice 
	Sośnicowice 

	PODPISANY W DNIU
	
	W KATOWICACH



	1
	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.
	jest / brak *

	
	
	Protokół z dnia
	

	2
	Wykonanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Woj. Śl. 

	
	Pismem nr
	
	z dnia
	
	jest / brak *

	3
	Zakres rzeczowy

	
	Element
	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

	
	









	

	4
	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
	jest / nie dotyczy *

	
	Pismo WiNB w Katowicach nr
	
	z dnia
	

	5

	Realizacja inwestycji
	w istniejącym pasie drogowym *

	
	
	poza istniejącym pasem drogowym *

	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia
	

	6
	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000
	jest / brak *

	
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia
	

	7
	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej 
	zakończona / wymagana / nie dotyczy *

	8
	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 408:

	
	

	9
	Uprawnienia z tytułu gwarancji

	
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia
	

	
	na oznakowanie poziome wygasają dnia
	
	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *

	
	
	
	36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *

	
	
	
	60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

	10
	Inne ustalenia

	
	

	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
	INWESTOR

	
	

	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)

	UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)


  *- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania



Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………
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         		Lokalizacja przedsięwzięcia
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