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Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 18.12.2024 r.


UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.), z siedzibą
w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………	
2. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………
a 
FOKUS BAU Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 71, posiadającą REGON: 365171026 i NIP 631-26-64-569, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000632461, reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………
 zwaną dalej „INWESTOREM”
o treści następującej:	

Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków przebudowy istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) w miejscowości Knurów na działkę nr 2169/4 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 ul. Dworcowa w celu skomunikowania inwestycji niedrogowej polegającej na budowie pawilonu handlowego wraz z parkingiem, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.320 z późn. zm.).

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu w oparciu o ww. dokumentację przebudowy istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) 
w miejscowości Knurów na działkę nr 2169/4 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 ul. Dworcowa w celu skomunikowania inwestycji niedrogowej polegającej na budowie pawilonu handlowego wraz z parkingiem. Lokalizacja przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się: 
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl,
b) przebudowę istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) w miejscowości Knurów 
na działkę nr 2169/1 do parametrów zjazdu zwykłego klasy B,
c) przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) w związku z koniecznością wyposażenia 
zjazdu wymienionego w punkcie b) o dodatkowe pasy ruchu.
3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji przez INWESTORA inwestycji niedrogowej, tj. budowy pawilonu handlowo wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym na działce nr 2169/4 w miejscowości Knurów.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do INWESTORA tego przedsięwzięcia.
5. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).
6. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 921 na cele budowlane zostanie udzielone przez ZDW odrębnym dokumentem. 

§ 2 
Dokumentacja 
1. INWESTOR uzyskał decyzję nr WD-U.6015.Z-195.2024.AWID.13478.24 z dnia 14.08.2024 r. sprostowaną postanowieniem WD-U.6015.Z-195.2024.AWID.18126.24 z dnia 04.11.2024 r., zezwalającą na przebudowę istniejącego zjazdu do parametrów zjazdu zwykłego klasy B, z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) 
w miejscowości Knurów na teren działki 2169/4 na terenie której, planowana jest budowa pawilonu handlowego wraz z parkingiem, celem skomunikowania inwestycji niedrogowej z układem drogowym.
2. INWESTOR uzyska uzgodnienie ZDW dla dokumentacji projektowej dotyczącej przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

§ 3
Obowiązki Inwestora
1. INWESTOR dokona zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej / uzyska decyzję pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 1 w oparciu o dokumentację projektową, 
o której mowa w § 1 ust. 2 a), posiadającą pozytywne uzgodnienie ZDW.
2. INWESTOR będący inicjatorem przedsięwzięcia na potrzeby jego realizacji wykonuje obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane.
3. INWESTOR przekaże niezwłocznie do ZDW kopię kompletu dokumentacji w formie papierowej objętej uzyskanym pozwoleniem, o którym mowa w ust. 1. 
4. INWESTOR zobowiązuje się przekazać do ZDW harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.
§ 4
Nieruchomości
1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowane w zakresie działek nr 2127/5, 2168, 1867/4, położonych w miejscowości Knurów.
2. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części nieruchomości będących własnością INWESTORA jest on zobowiązany do wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny z zastrzeżeniem ust. 3. INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty aktu notarialnego). 
3. Dla nieruchomości będących własnością INWESTORA, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Zarząd Województwa Śląskiego oraz INWESTOR zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł.
4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) nieruchomości niebędących własnością INWESTORA, innych niż zlokalizowane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 INWESTOR dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego.
5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 921, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.
6. Regulacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 należy przygotować w uzgodnieniu z ZDW, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych ZDW dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).
7. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winno nastąpić przed przekazaniem przebudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 7 ust. 1. 
8. Darowizna, o której mowa w ust. 2 i 4 poprzedzona jest pisemnymi rokowaniami.

§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia
1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. INWESTOR pokryje wszelkie koszty  robót  dodatkowych  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  przedsięwzięcia,  na odcinku drogi wojewódzkiej wynikającym z zakresu dokumentacji projektowej dla zadania, których  wykonanie  stało  się  konieczne  na  skutek  sytuacji  niemożliwej  wcześniej  do przewidzenia.
3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
4. INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej
nr 921 w miejscowości Knurów, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie INWESTORA.

§ 6
Realizacja przedsięwzięcia
1. Rozpoczęcie przez INWESTORA realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921, będącego terenem budowy przez ZDW i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.
2. Z uwagi na fakt, iż Gmina Knurów na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej będzie realizowała zadanie 
pn.: ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie”, INWESTOR zapewni koordynację robót w związku z koniecznością odtworzenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
3. INWESTOR dokona przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 ul. Dworcowa w miejscowości Knurów wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie ZDW INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
4. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisami odrębnymi.
5. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził ZDW, który uprawniony jest m.in. do:
· przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej,
· wstępu na teren budowy przebudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót 
i obiektów związanych z obsługą drogi wojewódzkiej nr 921.
6. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.
7. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) w miejscowości Knurów nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego 
oraz do udzielenia gwarancji na okres: 
· 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
· 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
· 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi.
8. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 7.
9. INWESTOR usunie wadę stwierdzoną na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wezwania ZDW.
10. Na wniosek ZDW w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji INWESTOR winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze robót) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
12. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie ZDW: 
· dziennika budowy do wglądu,
· certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
· certyfikatu zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały lub zgodności z aprobatą techniczną w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.
13. INWESTOR będzie powiadamiać ZDW o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.
14. Przedstawiciel ZDW jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy istniejącego zjazdu 
z drogi wojewódzkiej nr 921 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 ul. Dworcowa w miejscowości Knurów. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem podpisanym przez INWESTORA i ZDW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
15. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 
· do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921,
· do przedstawienia i przekazania ZDW inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 921,
· zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.
16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ZDW podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.
§ 7
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego
1. INWESTOR po przebudowaniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowości Knurów przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy zarządcy drogi – Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga:
a) uprzedniego uregulowania stanu własności na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości, o których mowa w § 4 ust. 2, 3 i 4,
b) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
c) dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie obiektu drogowego przez Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców budowy. W imieniu zarządcy drogi uprawniony do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji będzie ZDW.
6. Przejęcie obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony lub ich upoważnionych przedstawicieli protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
7. Celem sformułowania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 INWESTOR dostarczy do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego następujące dokumenty:
a) oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) w miejscowości Knurów, 
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 921,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 6 ust. 14.
Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 8.
8. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 30.08.2025 r.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
a) udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 
c) decyzje władz, sądów, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia robót obejmujących przedsięwzięcie lub nakazujące INWESTOROWI ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,
d) działania siły wyższej, np.: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, huragany, wichury, wojna, strajki, zaburzenia polityczne.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego 
w ust. 8 i zawierać: 
a) wskazanie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zaistnienie,
b) wskazanie nowego terminu przekazania przebudowanego obiektu drogowego przez INWESTORA uwzględniającego czas niezbędny do uwzględnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie 
lub kontynuację robót.
§ 8
Odpowiedzialność za szkody
1. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
a) wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
b) wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych 
dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,
c) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
3. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

§ 9
Kary umowne
1. Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu drogowego, w terminie określonym w § 7 ust. 8 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Za nieuzasadnione wezwanie przedstawicieli ZDW, do odbiorów, o których mowa w § 6 ust. 13, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po skutecznie doręczonych uprzednich wezwaniach do zapłaty, skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
§ 10
Ochrona danych osobowych
Strony wraz z ZDW w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.
§ 11 
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez INWESTORA oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji, gdy po zawarciu niniejszej Umowy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń po stronie INWESTORA, w szczególności: zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, połączenia INWESTORA z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie których INWESTOR realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach lub nabywca(y) inwestycji niedrogowej wstąpi/pią w ogół praw i obowiązków INWESTORA wynikających
z niniejszej Umowy. Powyższa okoliczność wymaga zawarcia Aneksu do niniejszej Umowy.
§ 12
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego 
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.
	
              Zarząd Województwa Śląskiego			INWESTOR
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Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………………


	RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

	Przedsięwzięcia
	Droga wojewódzka
	Ulica
	Miejscowość
	Gmina

	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej
	921
	Dworcowa 
	Knurów
	Knurów

	PODPISANY W DNIU
	
	W KATOWICACH



	1
	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.
	jest / brak *

	
	
	Protokół z dnia
	

	2
	Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu

	
	Pismem nr
	
	z dnia
	
	jest / brak *

	
	Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag

	
	z dnia
	
	nr sprawy
	

	3
	Zakres rzeczowy

	
	Element
	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

	
	
	

	4
	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
	jest / nie dotyczy *

	
	Pismo WiNB w Katowicach nr
	
	z dnia
	

	5

	Realizacja inwestycji
	w istniejącym pasie drogowym *

	
	
	poza istniejącym pasem drogowym *

	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia
	

	6
	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000
	jest / brak *

	
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia
	

	7
	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej 
	zakończona / wymagana / nie dotyczy *

	8
	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 921:

	
	

	9
	Uprawnienia z tytułu gwarancji

	
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia
	

	
	na oznakowanie poziome wygasają dnia
	
	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *

	
	
	
	36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *

	
	
	
	60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

	10
	Inne ustalenia

	
	

	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
	INWESTOR

	
	

	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)

	UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)


  *- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania


Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………
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				             Lokalizacje przedsięwzięcia
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