Załącznik do Uchwały nr 212/59/VII/2025
Zarządu Województwa Śląskiego
[bookmark: _GoBack]z dnia 05.02.2025 r.

UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, 
pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….             -    ……………………………..…..	
2. ………………………………………….             -    ………………………..……….. 
a 
MTD Skuratowicz Sp. z o.o. z siedzibą w Niemodlinie, ul. Opolska 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001015504, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9910548202, REGON 524308502 reprezentowaną przez:
1. ………………………………………….             -    ……………………………..….. 
zwaną dalej „INWESTOREM” 

o treści następującej:	
Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków wymiany wysięgnika wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy DW 408 w miejscowości Sośnicowice - spowodowanej inwestycją niedrogową – w celu przeprowadzenia transportu elementów ponadnormatywnych dla Elektrowni 
w Rybniku, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.).

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności polegających na wymianie wysięgnika wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy DW 408 w miejscowości Sośnicowice, rejon skrzyżowania 
z ul.Szkolną – dalej nazywanej „przedsięwzięciem”. Lokalizacja przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się: 
a. wykonanie zabezpieczenia miejsca robót;
b. demontaż osprzętu sygnalizacji świetlnej zainstalowanego na wysięgniku;
c. demontaż wysięgnika;
d. wykonanie fundamentu pod nowy wysięgnik;
e. wykonanie czynności związanych z czasowym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej w trybie podstawowym, bez wysięgnika;
f. montaż kolumny wysięgnika;
g. montaż osprzętu i okablowania;
h. rozbiórka elementów tymczasowych;
i. przywrócenie stanu pierwotnego, uruchomienie sygnalizacji w trybie pełnym, w stanie docelowym;
j. pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej.
3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji przez INWESTORA inwestycji niedrogowej, tj. przeprowadzenia transportu elementów ponadnormatywnych dla Elektrowni w Rybniku.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych realizacja przedsięwzięcia opisanego w ust. 1 należy 
do INWESTORA tego przedsięwzięcia.
5. Nadzór techniczny nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).
6. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 408 na cele budowlane zostanie udzielone przez ZDW odrębnym dokumentem. 

§ 2 
Dokumentacja 
1. W związku z realizacją przedsięwzięcia po stronie INWESTORA pozostaje opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej: projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz dokumentacji powykonawczej.
2. Uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień 
i zezwoleń pozostaje w gestii INWESTORA.
§ 3
Obowiązki Inwestora
1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 
2. INWESTOR zobowiązuje się przekazać do ZDW harmonogram działań związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.





§ 4
Nieruchomości
1. Wymiana wysięgnika sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy DW 408 
w miejscowości Sośnicowice, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz prace z nią związane są planowane do realizacji w zakresie działki nr 610/190 położonej w gminie Sośnicowice. 
2. Zachować należy istniejącą lokalizację wysięgnika.

§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia
1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, będącego przedmiotem umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione 
przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
4. INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.

§ 6
Realizacja przedsięwzięcia
1. Rozpoczęcie przez INWESTORA przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 408, w miejscu istniejącej sygnalizacji  przez ZDW 
i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa.
2. INWESTOR zrealizuje przedsięwzięcie siłami własnymi lub za pośrednictwem zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich. Na żądanie ZDW INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
3. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przedsięwzięcia do stosowania materiałów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami norm technicznych. Stosowane materiały powinny uzyskać akceptację ZDW. 
4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził ZDW, który uprawniony jest m.in. do:
· przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia wszelkich czynności w ramach realizacji przedsięwzięcia 
· w przypadku stwierdzenia rażących uchybień w trakcie realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy niniejsza umowa, INWESTOR na wezwanie ZDW zaprzestanie dalszych działań i zabezpieczy teren.
5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją przedsięwzięcia opisanego w § 1 ust. 1 powinna zostać wprowadzona na podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.
6. INWESTOR udzieli gwarancji lub  zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego 
7. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 6.
8. INWESTOR usunie wadę wynikającą z realizacji przedsięwzięcia stwierdzoną w okresie gwarancji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wezwania ZDW.
9. Na wniosek ZDW w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji INWESTOR winien zapewnić wymianę osoby kierującej robotami lub wykonawcy.
10. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono czynności techniczne (dotyczy to również dróg dojazdowych z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze robót) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
11. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie ZDW: dokumentów certyfikujących dla stosowanych materiałów lub urządzeń.
12. INWESTOR będzie powiadamiać ZDW o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.
13. Przedstawiciel ZDW jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia którego dotyczy niniejsza umowa. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem podpisanym przez INWESTORA i ZDW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ZDW podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

§ 7
Przekazanie elementów infrastruktury drogowej.

1. INWESTOR po przeprowadzonej wymianie wysięgnika wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu 
dla pieszych przy DW 408 w miejscowości Sośnicowice przekaże, zrealizowane elementy infrastruktury drogowej (z zastrzeżeniem ust. 2) zarządcy drogi – Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Przekazanie zrealizowanych elementów infrastruktury drogowej Zarządowi Województwa Śląskiego wymaga przywrócenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,

2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W związku z realizacją przedsięwzięcia opisanego niniejszą umową i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie obiektu drogowego przez Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców budowy. W imieniu zarządcy drogi uprawniony 
do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji będzie ZDW.
6. Przejęcie obiektu nastąpi z dniem podpisania przez obie strony lub ich upoważnionych przedstawicieli protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
7. Celem sformułowania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 INWESTOR dostarczy 
do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego następujące dokumenty:
a) oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto elementów infrastruktury drogowej będących przedmiotem   przekazania,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 6 ust. 13.
Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 8.
8. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania elementów infrastruktury drogowej będących przedmiotem niniejszej umowy w terminie do dnia 31.03.2025 r.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
a) udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa
na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane 
na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 
c) decyzje władz, sądów, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia robót obejmujących przedsięwzięcie lub nakazujące INWESTOROWI ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,
d) działania siły wyższej, np.: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, huragany, wichury, wojna, strajki, decyzje polityczne, obostrzenia zw. z epidemią SARS-CoV-2.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego w ust. 8 i zawierać: 
a) wskazanie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zaistnienie,
b) wskazanie nowego terminu przekazania przebudowanego obiektu drogowego przez INWESTORA uwzględniającego czas niezbędny do uwzględnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie 
lub kontynuację robót.
§ 8
Odpowiedzialność za szkody
1. Do dnia przekazania Zarządowi Województwa Śląskiego elementów infrastruktury drogowej będących przedmiotem niniejszej umowy na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2. Z dniem przejęcia elementów infrastruktury drogowej będących przedmiotem niniejszej umowy, na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
a) wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
b) wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych 
dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia,
c) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
3. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

§ 9
Kary umowne
1. Za nieprzekazanie, elementów infrastruktury drogowej będących przedmiotem niniejszej umowy w terminie określonym w § 7 ust. 8 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 5.000 zł 
(pięć tysięcy złotych). 
2. Za nieuzasadnione wezwanie przedstawicieli ZDW, do odbiorów, o których mowa w § 6 ust. 12, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po skutecznie doręczonych uprzednich wezwaniach do zapłaty, skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
§ 10
Strony wraz z ZDW w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.
§ 11 
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez INWESTORA oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji, gdy po zawarciu niniejszej Umowy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń po stronie INWESTORA, w szczególności: zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, połączenia INWESTORA z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie których INWESTOR realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach 
lub nabywca(y) inwestycji niedrogowej wstąpi/pią w ogół praw i obowiązków Inwestora wynikających
z niniejszej Umowy.

§ 12
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego 
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.
	
  Zarząd Województwa Śląskiego			   INWESTOR




…………………………………………					…………………………………………




…………………………………………					
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Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………………


	RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

	Przedsięwzięcie
	Droga wojewódzka
	Ulica
	Miejscowość 
	Gmina

	Wymiana wysięgnika wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
	408
	Gliwicka
	Sośnicowice 
	Sośnicowice 

	PODPISANY W DNIU
	
	W KATOWICACH



	1
	Odbiór techniczny zrealizowanego przedsięwzięcia.
	jest / brak *

	
	
	Protokół z dnia
	

	2
	Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa  Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu

	
	Pismem nr
	
	z dnia
	
	jest / brak *

	
	Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag

	
	Z dnia
	
	nr sprawy
	

	3
	Zakres rzeczowy

	
	Element
	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

	
	





	

	4
	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
	jest / nie dotyczy *

	
	Pismo WiNB w Katowicach nr
	
	z dnia
	

	5

	Realizacja inwestycji
	w istniejącym pasie drogowym *

	
	
	poza istniejącym pasem drogowym *

	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia
	

	6
	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000
	jest / brak *

	
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia
	

	7
	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej 
	zakończona / wymagana / nie dotyczy *

	8
	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 408:

	
	

	9
	Uprawnienia z tytułu gwarancji

	
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia
	

	
	na oznakowanie poziome wygasają dnia
	
	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *

	
	
	
	36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *

	
	
	
	60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

	10
	Inne ustalenia

	
	

	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
	INWESTOR

	
	

	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)

	UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)


  *- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania



Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………
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         		Lokalizacja przedsięwzięcia
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