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Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16.10.2018 r.
UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z poźń. zm.), 
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….             -    ……………………………..	
2. ……………………………….             -    …………………………….. 
a 
Dino Polska S.A. z siedzibą pod adresem: 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122, posiadającą REGON: 300820828 i NIP 621 - 17 – 66 – 191, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 
KRS 0000408273, reprezentowana przez: 
1. Szymona Piduch                          -          Prezesa Zarządu	
2. Michała Krauze                            -          Członka Zarządu
zwana dalej „INWESTOREM”:

o treści następującej:	

Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu spowodowanej inwestycją niedrogową – budową obiektu handlowo-usługowego, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm.).
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 923 
(ul. Odrodzenia) w Raciborzu. Lokalizacja  przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się:
a) korektę geometrii drogi wojewódzkiej,
b) poszerzenie korpusu drogowego,
c) budowę zjazdu publicznego,
d) budowę ciągu pieszego do działki INWESTORA,
e) umocnienie istniejącego pobocza drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania z drogą podporządkowaną,
f) remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej na całej długości robót związanych z budową zjazdu 
i ciągu pieszego.
3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji przez INWESTORA inwestycji niedrogowej, 
tj. budowy obiektu handlowo - usługowego na terenie działek nr 490/1 i 490/2.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

§ 2 
Dokumentacja 
1. Dokumentacja projektowa pn.: „Projekt techniczny zjazdu z dojściem z drogi wojewódzkiej nr 923 na działki 
nr 490/2 i 490/1 w Raciborzu” została pozytywnie uzgodniona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pismem nr WD-U.6015.Z-8.2018.DFAM.9434.18 z dnia 21.06.2018 r. W dniu 19.02.2018 r. została wydana decyzja nr WD-U.6015.Z-333.2016.DFAM.2384.18 zezwalająca na lokalizację zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Odrodzenia).
2. INWESTOR ponosi wszelkie koszty aktualizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
§ 3
Obowiązki Inwestora
1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych z dnia 16 sierpnia 2018 r. przez pełnomocnika 
INWESTORA, które Wojewoda Śląski przyjął bez wniesienia sprzeciwu pismem nr IFXV.7843.11.70.2018 
z dnia 10 września 2018 r.
2. INWESTOR przekaże niezwłocznie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kopię kompletu dokumentacji objętej uzyskanym zezwoleniem, o którym mowa w ust. 2 wraz z kopią tego zezwolenia.
3. INWESTOR zobowiązuje się przekazać do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.
§ 4
Nieruchomości
1. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 923, o której mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowana w obszarze działek nr 505/2, 545/1, 546, 550, 548.
2. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części nieruchomości będących własnością INWESTORA jest on zobowiązany do wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Odrodzenia) na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny z zastrzeżeniem ust. 3. INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty aktu notarialnego). 
3. Dla nieruchomości będących własnością INWESTORA, których podział zostanie dokonany w trybie 
art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 Zarząd Województwa Śląskiego oraz INWESTOR zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł. 
4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Odrodzenia) nieruchomości niebędących własnością INWESTORA, innych niż zlokalizowane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 923 INWESTOR dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego.
5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 923, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.
6. Regulacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 należy przygotować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).
7. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winno nastąpić przed przekazaniem przebudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 7 ust. 1. 
8. Darowizna, o której mowa w ust. 2 poprzedzona jest pisemnymi rokowaniami pomiędzy INWESTOREM 
a Województwem Śląskim.
§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia
1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
4. INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 923 
(ul. Odrodzenia) w Raciborzu, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie INWESTORA.
§ 6
Realizacja przedsięwzięcia
1. Rozpoczęcie przez INWESTORA przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 923, będącego terenem budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.
2. INWESTOR dokona przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z poźń. zm.) INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. Na żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych wykonawców.
3. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i przepisami odrębnymi.
4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który uprawniony jest m.in. do:
· przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej,
· wstępu na teren budowy przebudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót i obiektów związanych z obsługą drogi wojewódzkiej nr 923.
5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 923, 
o której mowa w § 1 ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.
6. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej 923 
(ul. Odrodzenia) w Raciborzu, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres: 
· 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
· 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
· 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonane taśmami prefabrykowanymi.
7. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 6.
8. INWESTOR usunie wadę na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni od wezwania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
9. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji przebudowy INWESTOR winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
11. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach:
· dziennika budowy do wglądu,
· certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
· certyfikatu zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały lub zgodności z aprobatą techniczną w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.
12. INWESTOR będzie powiadamiać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze robót zanikających 
i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.
13. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Kopię tego raportu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach niezwłocznie dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.
14. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 
· do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 923,
· przedstawienia i przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 923,
· zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.
15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.
§ 7
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego
1. INWESTOR po przebudowaniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga:
a) uprzedniego uregulowania stanu własności na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości, 
o których mowa w § 4 ust. 2, 3 i 4,
b) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
c) dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego przez zarządcę drogi wojewódzkiej – Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców przebudowy. W imieniu zarządcy drogi będzie uprawniony do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
7. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie 
do dnia 31.05.2019 r.
Termin ten może ulec przedłużeniu na pisemny wniosek INWESTORA wraz z uzasadnieniem złożony najpóźniej 14 dni przed jego upływem.
8. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
· wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
· wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,
· odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
9. INWESTOR dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego celem spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 następujące dokumenty:
a) oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 923 w Raciborzu,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 
o którym mowa w § 6 ust. 13;
Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 7.
§ 8
Odpowiedzialność za szkody
1. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.
§ 9
Kary umowne
1. Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu drogowego, w terminie określonym w § 7 ust. 7 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Za nieuzasadnione wezwanie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, do odbiorów, 
o których mowa w § 6 ust. 12, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 
10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po uprzednich wezwaniach do zapłaty skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
§ 10 
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez INWESTORA oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem zapisów ust. 5. 
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji, gdy po zawarciu niniejszej Umowy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń po stronie INWESTORA, w szczególności: zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, połączenia INWESTORA z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie których INWESTOR realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach lub nabywca(y) inwestycji niedrogowej wstąpi/pią w ogół praw i obowiązków Inwestora wynikających z niniejszej Umowy.
5. W przypadku znaczącego ruchu na wjeździe zrealizowanym na podstawie niniejszej umowy i wystąpienia utrudnień w ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 INWESTOR zobowiązuje się do wykonania dodatkowego pasa ruchu dla relacji lewoskrętnej na podstawie odrębnej umowy.
§ 11
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.
§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.
	
Zarząd Województwa Śląskiego	INWESTOR






1

Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia ……………………

	RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

	Przedsięwzięcia
	Droga wojewódzka
	Ulica
	Miejscowość
	Gmina

	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej
	 923
	Odrodzenia
	Racibórz
	Racibórz

	PODPISANY W DNIU
	
	W KATOWICACH



	1
	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.
	jest / brak *

	
	
	Protokół z dnia
	

	2
	Wykonanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Woj. Śl. 

	
	Pismem nr
	
	z dnia
	
	jest / brak *

	3
	Zakres rzeczowy

	
	Element
	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

	
	











	

	4
	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
	jest / nie dotyczy *

	
	Pismo WiNB w Katowicach nr
	
	z dnia
	

	5

	Realizacja inwestycji
	w istniejącym pasie drogowym *

	
	
	poza istniejącym pasem drogowym *

	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia
	

	6
	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000
	jest / brak *

	
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia
	

	7
	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej 
	zakończona / wymagana / nie dotyczy *

	8
	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 923:

	
	

	9
	Uprawnienia z tytułu gwarancji

	
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia
	

	
	na oznakowanie poziome wygasają dnia
	
	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *

	
	
	
	36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *

	
	
	
	60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

	10
	Inne ustalenia

	
	



	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
	INWESTOR

	
	

	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)

	UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)


  *- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania

Załącznik nr 2 do umowy nr …………… z dnia ……………………


							Lokalizacja przedsięwzięcia


Droga wojewódzka nr 919

 


Droga wojewódzka nr 923

 
Kierunek Raszczyce



[image: ]Kierunek Racibórz – Markowice
(skrzyżowanie z DW 919)
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