

POROZUMIENIE

z dnia 2025 r.

w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Grzegorz Boski Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Rafał Adamczyk Członek Zarządu Województwa Śląskiego

działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

a

Gminą Łodygowice, z siedzibą w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 75 reprezentowaną przez:

Tadeusz Karolini Wójt Gminy Łodygowice

działającego jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

łącznie zwane zaś „Stronami”

Zważywszy, że Gmina Łodygowice będzie ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dla projektu pn. Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim, Strony zawierają niniejsze Porozumienie i zgodnie ustalają co następuje:

§ 1.

Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania rozbudowy drogi wojewódzkiej przez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1401 S - ul. Beskidzka w Łodygowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1406 S - ul. Beskidzka w Zarzeczu, zwanego dalej "przedsięwzięciem". Lokalizacja przedsięwzięcia przedstawiona jest w postaci graficznej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.
2. Zakres przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 - ul. Żywiecka na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1401 S - ul. Beskidzka w Łodygowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1406 S - ul. Beskidzka w Zarzeczu z wyłączeniem odcinka na moście nad rzeką Żylica, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl ;
 - 2) budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1401 S - ul. Beskidzka w Łodygowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1406 S - ul. Beskidzka w Zarzeczu w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1).
 - 3) utrzymanie wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. Gmina Łodygowice (zwana dalej Gminą) oświadcza, że jest inicjatorem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 i zobowiązuje się je w całości zrealizować i sfinansować.

4. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

§ 2.

Dokumentacja

1. Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), sporządzony będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i obejmuje:
 - 1) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID) w tym odcinek drogi wojewódzkiej na moście nad rzeką Żylica,
 - 2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym odcinek drogi wojewódzkiej na moście nad rzeką Żylica, o ile Gmina będzie w posiadaniu dokumentacji projektowej na obiekt mostowy nad rzeką Żylica przed złożeniem niniejszego wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 - 3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej dla zlecenia i wykonania robót budowlanych (z wyłączeniem odcinka na moście nad rzeką Żylica).
2. Elementy projektu wymienione w ust. 1 winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi ZDW i należy je uzgodnić z ZDW, a ewentualne zgłaszane przez ZDW uwagi należy wprowadzić.
3. ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Gminy w zakresie drogi wojewódzkiej będzie uprawniony do:
 - 1) wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,
 - 2) żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wyznaczonych
 - 3) żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,
 - 4) odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi przez ZDW lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi.
4. Egzemplarz dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 2 pkt. 1 Gmina prześle ZDW nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Wójt Gminy bądź inny przedstawiciel Gminy wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Gminy do uzyskania przez Gminę uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
6. Wójt Gminy bądź inny przedstawiciel Gminy wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Gminy do występowania przed właściwym organem w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego będącego zarządcą dróg wojewódzkich w celu uzyskania decyzji ZRID. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.
7. Wójt bądź inny przedstawiciel Gminy wystąpi z wnioskiem do właściwego organu o wydanie decyzji ZRID obejmującej przedmiotowe przedsięwzięcie.
8. Gmina oświadcza, że posiada potencjał techniczny zdolny do weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności z umową i opisem zamówienia.

§ 3.

Zasady finansowania przedsięwzięcia

1. Gmina pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. koszt dokumentacji i przygotowania (w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych), realizacji, nadzoru, budowy i dotyczące czynności na etapie oddawania do użytku obiektu budowlanego.
2. Gmina pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

3. Województwo Śląskie nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizacją przedsięwzięcia.
4. Gmina nie oczekuje od Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 945, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie Gminy.

§ 4.

Zobowiązania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

1. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z wydania decyzji ZRID obejmującej przedsięwzięcie obciąża w całości Województwo Śląskie.
2. Koszty nabycia przez Województwo Śląskie nieruchomości w obszarze rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice, w tym odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz koszty wynikające z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, obciążają Województwo Śląskie.
3. Jeżeli w toku realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, nieruchomości których dotychczasowym właścicielem/użytkownikiem wieczystym jest Gmina zostaną zajęte pod budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice i na podstawie wydanej przez Wojewodę decyzji ZRID staną się z mocy prawa własnością Województwa, Gmina zrzeknie się odszkodowań w myśl art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zrzeczenie obejmować będzie zarówno wartość gruntu jak i naniesień elementów drogowych określonych w operacie szacunkowym.
4. Dla nieruchomości, dla których właścicielem/użytkownikiem wieczystym jest Gmina, w przypadku ich zajęcia czasowego, dla potrzeb realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1, Gmina oświadcza, iż nie będzie dochodzić odszkodowań od Województwa z tego tytułu.
5. Ewentualne koszty odszkodowań związane z zajęciem czasowym nieruchomości oraz ograniczeniem w sposobie korzystania z nieruchomości, dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia obciążają Województwo Śląskie.
6. Gmina przekaze do ZDW oryginał bądź odpis decyzji ZRID, o której mowa w § 2 ust. 7 zawierającej klauzulę ostateczności wraz z odpowiednimi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby ujawnienia w księgach wieczystych własności Województwa Śląskiego oraz trwałego zarządu ZDW tych nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 945, które zgodnie z decyzją ZRID stały się własnością Województwa Śląskiego.
7. Gmina poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji.
8. Gmina zobowiązuje się do przekazania kopii przedmiotowego porozumienia Wojewodzie Śląskiemu, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Dla nieruchomości, które staną się własnością Województwa Śląskiego z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, Województwo Śląskie przekazuje Gminie prawo do dysponowania nimi na cele budowlane dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia wraz z nieruchomościami, które są już własnością Województwa Śląskiego.
9. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina ma prawo oświadczyć, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, o których mowa w § 5 ust. 1, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim

§ 5.

Nieruchomości

1. Realizacja przedsięwzięcia przewidywana jest w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945 na działkach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Porozumienia oraz poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 945 na działkach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Porozumienia.

2. W obrębie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945 Gmina przewiduje ograniczenie w korzystaniu z tej nieruchomości tj. na działkach zgodnie z załącznikiem nr 5 w oparciu o art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. e), lit. f) i lit. g) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
3. Wniosek o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust 7 winien uwzględniać konieczność zapewnienia zgodności z zapisami art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. zachowania prawa własności właściwego samorządu.
4. We wniosku o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust. 7 należy odrębnie wskazać nieruchomości lub ich części planowane do przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 oraz na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie dróg innych kategorii.
5. Dla nieruchomości, które staną się własnością Województwa Śląskiego z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, Województwo Śląskie przekazuje Gminie prawo do dysponowania nimi na cele budowlane dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia.

§ 6.

Realizacja robót budowlanych

1. W celu realizacji zakresu przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Gmina zleci w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na własny koszt jego wykonanie w całym zakresie.
2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia w zakresie drogi wojewódzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.
3. Rozpoczęcie budowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) nastąpi po protokolarnym przekazaniu istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945, będącej terenem budowy przez ZDW oraz sporządzeniu w formie dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu tego pasa przed rozpoczęciem robót budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW. Gmina niezależnie od powyższego zobowiązana jest również do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945 w obrębie planowanych robót wraz ze skarpami, poboczami i chodnikami przed rozpoczęciem robót budowlanych.
4. Na etapie wykonywania robót budowlanych ZDW będzie upoważniony do kontroli budowy w tym wglądu do dokumentacji budowlanej oraz budowy, a także do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych dotyczących robót realizowanych w zakresie drogi wojewódzkiej.
5. Na etapie wykonywania robót budowlanych Gmina będzie ponosić wszelkie koszty wynikające z wprowadzanych ograniczeń w ruchu.
6. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przedsięwzięciem oraz docelowa organizacja na drodze wojewódzkiej powinny zostać wprowadzone zgodnie z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszałka Województwa Śląskiego.
7. Gmina ustanowi Inżyniera kontraktu.
8. Gmina będzie zobowiązana do zapewnienia nadzoru specjalistycznych właściwych jednostek, jeżeli taki nadzór będzie wymagany.
9. Gmina będzie również ponosić odpowiedzialność względem osób trzecich za ewentualne szkody związane z prowadzonymi robotami.
10. Gmina będzie powiadamiać ZDW o odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających i odbiorze końcowym przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem celem uczestnictwa w czynnościach odbiorowych zakresu drogi wojewódzkiej. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.
11. Na powiadomienie Gminy, ZDW jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego dotyczącego drogi wojewódzkiej, który zostanie udokumentowany stosownym protokołem odbioru.
12. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego Gmina zobowiązana jest :
 - 1) do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945, zgodnie ze stałymi liniami rozgraniczającymi inwestycję,
 - 2) przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (uwzględniającej zmiany w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu) obejmującej obszar drogi wojewódzkiej nr 945, na którym prowadzono roboty oraz dokumentacji, o której mowa w ust. 3 zdanie drugie.
13. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidłowości w toku czynności odbiorowych, Gmina zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z ich usunięciem.
14. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez ZDW będzie podstawą dla Gminy do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia

na użytkowanie/dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót.

15. Gmina przekaze do ZDW decyzję o pozwoleniu na użytkowanie/potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót.
16. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, przygotowanym przez Gminę w porozumieniu z ZDW, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 7.

Realizacja robót budowlanych

1. Gmina po zrealizowaniu przedsięwzięcia przekaze, z zastrzeżeniem ust. 3, wybudowaną infrastrukturę drogową Województwu Śląskiemu nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, niezwłocznie po upływie okresu trwałości projektu Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim. Kopię w/w protokołu po jego podpisaniu otrzyma ZDW.
Przekazanie wybudowanej infrastruktury drogowej wymaga uprzedniego:
 - 1) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
 - 2) dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2. Gmina przekaze przebudowaną niedrogową infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.
3. Z dniem przejścia przebudowanej infrastruktury drogowej na Województwo Śląskie przechodzą :
 - 1) wszelkie obowiązki i koszty związane z jej utrzymaniem we właściwym stanie,
 - 2) wszelkie koszty wynikające z jej napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przebudowanej infrastruktury drogowej,
 - 3) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejścia.
4. W związku z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Województwu Śląskiemu, Gminie nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Gmina zobowiązuje się do przekazania środka trwałego w postaci wybudowanej infrastruktury drogowej na rzecz Województwa Śląskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w formie dokumentu PT wraz ze wszystkimi wymaganymi przez dokument PT informacjami.

§ 8.

Gwarancja, odpowiedzialność za szkody

1. Gmina zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z budową infrastruktury w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres :
 - 1) 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
 - 2) 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
 - 3) 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi
2. Wszelkie koszty z tytułu uszkodzenia istniejącej infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 945 obciążają Gminę w okresie od przekazania istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945, będącego terenem budowy do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej zgodnie z § 7 ust.1.
3. Do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi wojewódzkiej – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi Gmina.
4. Gmina zobowiązuje się do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszego porozumienia, a w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją porozumienia.

§ 9.

Utrzymanie wybudowanej infrastruktury drogowej

1. Gmina zobowiązuje się po wybudowaniu infrastruktury drogowej, o której mowa w § 1 ust. 1, do pełnienia funkcji zarządcy drogi w rozumieniu art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dla wytworzonej infrastruktury drogowej, w zakresie koniecznym do utrzymania we właściwym stanie wybudowanej infrastruktury drogowej, w terminie do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust.1.
2. Gmina wykonując zadania związane z utrzymaniem wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego zobowiązana jest m.in. do :
 - 1) wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, w tym związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - 2) utrzymania czystości ciągu pieszo-rowerowego,
 - 3) utrzymania elementów systemu odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego ,
 - 4) utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ciągu pieszo-rowerowego .
3. Gmina zawrze polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego.
4. Kontrolę techniczną realizacji wyżej wymienionych zadań sprawował będzie ZDW. Dyrektor ZDW ma prawo wydawać pisemne, wiążące polecenia dotyczące realizacji zadań, przy czym kopie poleceń będą przekazywane do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
5. Upoważnieni pracownicy ZDW mogą przeprowadzić kontrole realizacji wyżej wymienionych zadań, z udziałem przedstawiciela Gminy. Gmina jest zobowiązana udostępnić do wglądu dokumenty związane z bieżącym utrzymaniem ciągu pieszo-rowerowego.
6. Gmina ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy, powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zadań wynikających z niniejszego porozumienia oraz z przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

§ 10.

Strony wraz z ZDW, o którym mowa w § 1 ust. 4 w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego .
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony i obowiązuje na czas realizacji przedmiotowego zadania oraz utrzymania wybudowanej infrastruktury drogowej do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1, z uwzględnieniem okresu trwałości projektu Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim.
5. W przypadku, gdy Gmina nie otrzyma dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, może odstąpić od niniejszego porozumienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
6. Strony zgodnie oświadczają, że z dniem zawarcia niniejszego porozumienia traci moc porozumienie nr 86/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r. z późn. zm.

§ 12.

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny w Katowicach.

§ 13.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Łodygowice

WICEMARSZAŁEK

WÓJT


Grzegorz Boski

Tadeusz Karolini

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Adamczyk

----- Lokalizacja przedsięwzięcia



RAPORT ZAKOŃCZENIA budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice			
Podpisany w dniu		w Katowicach	
1.	Realizacja zadania w oparciu o		
	nr (sygnatura)		z dnia
	w sprawie		
2.	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną		w dniu
3.	Zatwierdzenie przez Marszałka Woj. Śl. projektu stałej organizacji ruchu		
	pismem nr		z dnia
	Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag		
	z dnia		nr sprawy
4.	Realizacja inwestycji (w istniejącym pasie drogowym/ poza istniejącym pasem drogowym)		
	Oznaczenie nieruchomości, której część została zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej i winna stać się własnością Województwa Śląskiego		
5.	Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewódzkiej) podlegający przekazaniu		
	Element		Charakterystyka
6.	Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000		w dniu
7.	Uprawnienia z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasają		w dniu
	Uprawnienia z tytułu gwarancji na oznakowanie poziome wygasają		w dniu
8.	Inne ustalenia		
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach		Gmina Łodygowice	
(stanowisko, czytelny podpis, pieczęć)		(stanowisko, czytelny podpis, pieczęć)	
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)			

Załącznik Nr 3 do porozumienia
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2025 r.

Lp.	Nr działki - pas drogowy	Obręb
1.	5733/2	Łodygowice
2.	5735	Łodygowice
3.	5970	Łodygowice
4.	6570	Łodygowice
5.	2473	Pietrzykowice
6.	2480	Pietrzykowice
7.	877	Zarzeczce

LP	IDD (idDziałki)	Obręb
1	241708_2.0004.883/1	Zarzeczce
2	241708_2.0004.882	Zarzeczce
3	241708_2.0004.881/1	Zarzeczce
4	241708_2.0004.879	Zarzeczce
5	241708_2.0004.878/2	Zarzeczce
6	241708_2.0004.878/1	Zarzeczce
7	241708_2.0003.2479	Pietrzykowic e
8	241708_2.0003.2476/2	Pietrzykowic e
9	241708_2.0003.2476/1	Pietrzykowic e
10	241708_2.0003.2475	Pietrzykowic e
11	241708_2.0003.2474	Pietrzykowic e
12	241708_2.0003.2467/2	Pietrzykowic e
13	241708_2.0003.2467/1	Pietrzykowic

		e
14	241708_2.0003.2468	Pietrzykowic e
15	241708_2.0003.2469	Pietrzykowic e
16	241708_2.0003.2470	Pietrzykowic e
17	241708_2.0003.2472/1	Pietrzykowic e
18	241708_2.0002.6571/2	Łodygowice
19	241708_2.0002.6571/1	Łodygowice
20	241708_2.0002.6573	Łodygowice
21	241708_2.0002.6574/2	Łodygowice
22	241708_2.0002.6585/2	Łodygowice
23	241708_2.0002.6585/8	Łodygowice
24	241708_2.0002.6589/3	Łodygowice
25	241708_2.0002.6590	Łodygowice
26	241708_2.0002.6591	Łodygowice
27	241708_2.0002.6592/2	Łodygowice
28	241708_2.0002.6592/1	Łodygowice
29	241708_2.0002.6593	Łodygowice
30	241708_2.0002.6594/2	Łodygowice

31	241708_2.0002.6594/1	Łodygowice
32	241708_2.0002.6595/1	Łodygowice
33	241708_2.0002.6519/3	Łodygowice
34	241708_2.0002.6515	Łodygowice
35	241708_2.0002.6519/1	Łodygowice
36	241708_2.0002.6520	Łodygowice
37	241708_2.0002.6521	Łodygowice
38	241708_2.0002.6528	Łodygowice
39	241708_2.0002.6526	Łodygowice
40	241708_2.0002.6529/1	Łodygowice
41	241708_2.0002.6533/4	Łodygowice
42	241708_2.0002.6533/3	Łodygowice
43	241708_2.0002.6533/6	Łodygowice
44	241708_2.0002.6533/5	Łodygowice
45	241708_2.0002.6532/2	Łodygowice
46	241708_2.0002.6289	Łodygowice
47	241708_2.0002.6290	Łodygowice
48	241708_2.0002.6271/9	Łodygowice
49	241708_2.0002.6271/8	Łodygowice
50	241708_2.0002.6270/2	Łodygowice
51	241708_2.0002.6270/1	Łodygowice
52	241708_2.0002.6269/1	Łodygowice

53	241708_2.0002.6259	Łodygowice
54	241708_2.0002.6262/6	Łodygowice
55	241708_2.0002.6891/2	Łodygowice
56	241708_2.0002.6261/4	Łodygowice
57	241708_2.0002.6260/5	Łodygowice
58	241708_2.0002.6260/3	Łodygowice
59	241708_2.0002.6183/2	Łodygowice
60	241708_2.0002.6183/1	Łodygowice
61	241708_2.0002.6182/2	Łodygowice
62	241708_2.0002.6182/1	Łodygowice
63	241708_2.0002.6181	Łodygowice
64	241708_2.0002.6199/1	Łodygowice
65	241708_2.0002.6179	Łodygowice
66	241708_2.0002.6178/2	Łodygowice
67	241708_2.0002.6177/5	Łodygowice
68	241708_2.0002.6177/4	Łodygowice
69	241708_2.0002.6144	Łodygowice
70	241708_2.0002.6143	Łodygowice
71	241708_2.0002.6138	Łodygowice
72	241708_2.0002.6141	Łodygowice
73	241708_2.0002.6137/1	Łodygowice
74	241708_2.0002.6137/1	Łodygowice

	1	
75	241708_2.0002.6137/1 0	Łodygowice
76	241708_2.0002.6136/3	Łodygowice
77	241708_2.0002.6136/4	Łodygowice
78	241708_2.0002.6136/6	Łodygowice
79	241708_2.0002.6076	Łodygowice
80	241708_2.0002.6011	Łodygowice
81	241708_2.0002.6010	Łodygowice
82	241708_2.0002.6009	Łodygowice
83	241708_2.0002.6008/2	Łodygowice
84	241708_2.0002.6008/1	Łodygowice
85	241708_2.0002.6015/7	Łodygowice
86	241708_2.0002.6007	Łodygowice
87	241708_2.0002.6006/3	Łodygowice
88	241708_2.0002.5848	Łodygowice
89	241708_2.0002.5969	Łodygowice
90	241708_2.0002.5968	Łodygowice
91	241708_2.0002.5937	Łodygowice
92	241708_2.0002.5931	Łodygowice
93	241708_2.0002.5932	Łodygowice
94	241708_2.0002.5930	Łodygowice

95	241708_2.0002.5929/2	Łodygowice
96	241708_2.0002.5929/1	Łodygowice
97	241708_2.0002.5831	Łodygowice
98	241708_2.0002.5928/2	Łodygowice
99	241708_2.0002.5928/1	Łodygowice
10 0	241708_2.0002.5802	Łodygowice
10 1	241708_2.0002.5803/1	Łodygowice
10 2	241708_2.0002.5268/1 4	Łodygowice
10 3	241708_2.0002.5268/1 5	Łodygowice
10 4	241708_2.0002.5268/3	Łodygowice
10 5	241708_2.0002.5796	Łodygowice
10 6	241708_2.0002.5801/1	Łodygowice
10 7	241708_2.0002.5732	Łodygowice
10	241708_2.0002.5269/1	Łodygowice

8		
10 9	241708_2.0002.5733/5	Łodygowice
11 0	241708_2.0002.5734	Łodygowice
11 1	241708_2.0002.5705	Łodygowice
11 2	241708_2.0002.5703/2	Łodygowice
11 3	241708_2.0002.5703/1	Łodygowice
11 4	241708_2.0002.5702/1	Łodygowice
11 5	241708_2.0002.5701	Łodygowice
11 6	241708_2.0002.5700	Łodygowice
11 7	241708_2.0002.5699	Łodygowice
11 8	241708_2.0002.5698	Łodygowice

LP	IDD (idDziałki)	Obręb
1	241708_2..0004.877	Zarzeczce
2	241708_2.0004.883/1	Zarzeczce
3	241708_2.0004.882	Zarzeczce
4	241708_2.0004.881/1	Zarzeczce
5	241708_2.0004.879	Zarzeczce
6	241708_2.0004.878/2	Zarzeczce
7	241708_2.0004.878/1	Zarzeczce
8	241708_2.0003.2473	Pietrzykowic e
9	241708_2.0003.2480	Pietrzykowic e
10	241708_2.0003.2479	Pietrzykowic e
11	241708_2.0003.2476/2	Pietrzykowic e
12	241708_2.0003.2476/1	Pietrzykowic e
13	241708_2.0003.2475	Pietrzykowic e

14	241708_2.0003.2474	Pietrzykowic e
15	241708_2.0003.2467/2	Pietrzykowic e
16	241708_2.0003.2467/1	Pietrzykowic e
17	241708_2.0003.2468	Pietrzykowic e
18	241708_2.0003.2469	Pietrzykowic e
19	241708_2.0003.2470	Pietrzykowic e
20	241708_2.0003.2472/1	Pietrzykowic e
21	241708_2.0002.6566	Łodygowice
22	241708_2.0002.6571/2	Łodygowice
23	241708_2.0002.6571/1	Łodygowice
24	241708_2.0002.6573	Łodygowice
25	241708_2.0002.6574/2	Łodygowice
26	241708_2.0002.6585/2	Łodygowice
27	241708_2.0002.6585/8	Łodygowice
28	241708_2.0002.6590	Łodygowice

29	241708_2.0002.6591	Łodygowice
30	241708_2.0002.6592/2	Łodygowice
31	241708_2.0002.6592/1	Łodygowice
32	241708_2.0002.6593	Łodygowice
33	241708_2.0002.6594/2	Łodygowice
34	241708_2.0002.6594/1	Łodygowice
35	241708_2.0002.6595/1	Łodygowice
36	241708_2.0002.6519/3	Łodygowice
37	241708_2.0002.6515	Łodygowice
38	241708_2.0002.6519/1	Łodygowice
39	241708_2.0002.6520	Łodygowice
40	241708_2.0002.6521	Łodygowice
41	241708_2.0002.6528	Łodygowice
42	241708_2.0002.6526	Łodygowice
43	241708_2.0002.6529/1	Łodygowice
44	241708_2.0002.6531/1	Łodygowice
45	241708_2.0002.6531/9	Łodygowice
46	241708_2.0002.6532/2	Łodygowice
47	241708_2.0002.6533/4	Łodygowice
48	241708_2.0002.6533/3	Łodygowice
49	241708_2.0002.6533/6	Łodygowice
50	241708_2.0002.6533/5	Łodygowice

51	241708_2.0002.6571/2	Łodygowice
52	241708_2.0002.6589/3	Łodygowice
53	241708_2.0002.6289	Łodygowice
54	241708_2.0002.6290	Łodygowice
55	241708_2.0002.6271/9	Łodygowice
56	241708_2.0002.6271/8	Łodygowice
57	241708_2.0002.6270/2	Łodygowice
58	241708_2.0002.6270/1	Łodygowice
59	241708_2.0002.6269/1	Łodygowice
60	241708_2.0002.6259	Łodygowice
61	241708_2.0002.6261/3	Łodygowice
62	241708_2.0002.6261/5	Łodygowice
63	241708_2.0002.6262/1	Łodygowice
64	241708_2.0002.6262/6	Łodygowice
65	241708_2.0002.6891/1	Łodygowice
66	241708_2.0002.6891/2	Łodygowice
67	241708_2.0002.6261/4	Łodygowice
68	241708_2.0002.6260/5	Łodygowice
69	241708_2.0002.6260/3	Łodygowice
70	241708_2.0002.6183/2	Łodygowice
71	241708_2.0002.6183/1	Łodygowice
72	241708_2.0002.6182/2	Łodygowice

73	241708_2.0002.6182/1	Łodygowice
74	241708_2.0002.6181	Łodygowice
75	241708_2.0002.6199/1	Łodygowice
76	241708_2.0002.6179	Łodygowice
77	241708_2.0002.6178/2	Łodygowice
78	241708_2.0002.6177/5	Łodygowice
79	241708_2.0002.6177/4	Łodygowice
80	241708_2.0002.6145/2	Łodygowice
81	241708_2.0002.6144	Łodygowice
82	241708_2.0002.6143	Łodygowice
83	241708_2.0002.6138	Łodygowice
84	241708_2.0002.6141	Łodygowice
85	241708_2.0002.6137/1	Łodygowice
86	241708_2.0002.6137/1 1	Łodygowice
87	241708_2.0002.6137/1 0	Łodygowice
88	241708_2.0002.6136/3	Łodygowice
89	241708_2.0002.6136/4	Łodygowice
90	241708_2.0002.6136/6	Łodygowice
91	241708_2.0002.6076	Łodygowice
92	241708_2.0002.6011	Łodygowice

93	241708_2.0002.6010	Łodygowice
94	241708_2.0002.6009	Łodygowice
95	241708_2.0002.6008/2	Łodygowice
96	241708_2.0002.6008/1	Łodygowice
97	241708_2.0002.6015/7	Łodygowice
98	241708_2.0002.6007	Łodygowice
99	241708_2.0002.6006/3	Łodygowice
10 0	241708_2.0002.5848	Łodygowice
10 1	241708_2.0002.5969	Łodygowice
10 2	241708_2.0002.5983	Łodygowice
10 3	241708_2.0002.5968	Łodygowice
10 4	241708_2.0002.5937	Łodygowice
10 5	241708_2.0002.5931	Łodygowice
10 6	241708_2.0002.5932	Łodygowice
10	241708_2.0002.5930	Łodygowice

7		
10 8	241708_2.0002.5929/2	Łodygowice
10 9	241708_2.0002.5929/1	Łodygowice
11 0	241708_2.0002.5831	Łodygowice
11 1	241708_2.0002.5928/2	Łodygowice
11 2	241708_2.0002.5928/1	Łodygowice
11 3	241708_2.0002.5802	Łodygowice
11 4	241708_2.0002.5803/1	Łodygowice
11 5	241708_2.0002.5268/1 4	Łodygowice
11 6	241708_2.0002.5268/1 5	Łodygowice
11 7	241708_2.0002.5268/3	Łodygowice
11	241708_2.0002.5796	Łodygowice

8		
11 9	241708_2.0002.5800/3	Łodygowice
12 0	241708_2.0002.5801/1	Łodygowice
12 1	241708_2.0002.5732	Łodygowice
12 2	241708_2.0002.5269/1	Łodygowice
12 3	241708_2.0002.5733/5	Łodygowice
12 4	241708_2.0002.5734	Łodygowice
12 5	241708_2.0002.5705	Łodygowice
12 6	241708_2.0002.5703/2	Łodygowice
12 7	241708_2.0002.5703/1	Łodygowice
12 8	241708_2.0002.5702/1	Łodygowice
12	241708_2.0002.5701	Łodygowice

9		
13 0	241708_2.0002.5700	Łodygowice
13 1	241708_2.0002.5699	Łodygowice
13 2	241708_2.0002.5698	Łodygowice
13 3	241708_2.0002.5697	Łodygowice