
Załącznik do Uchwały Nr 1988/219/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27.09.2017 r

UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440 z poźń. zm.) , z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….             -    ……………………………..
2. ……………………………….             -    …………………………….. 
a 
Dino Polska S.A. z siedzibą pod adresem: 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122, posiadającą REGON: 300820828
i  NIP  621-17-66-191,  zarejestrowana  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  Sądu  Rejonowego  w  Poznaniu,  pod
numerem KRS 0000408273, 
reprezentowana przez: 
1. ………………………             -   ……………………………
2. ………………………             -   ……………………………
zwana dalej „INWESTOREM”:

o treści następującej:

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  umowie  dotyczą  szczegółowych  warunków  przebudowy  skrzyżowania  drogi
wojewódzkiej  nr  929  (ul.  Świerklańska)  z  drogą  gminną  (ul.  Hoły)  w  miejscowości  Jankowice  spowodowanej
inwestycją niedrogową – budową obiektu handlowo-usługowego zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440 z poźń. zm.).

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929
(ul.  Świerklańska)  z  drogą  gminną  (ul.  Hoły)  w  miejscowości  Jankowice  (Gmina  Świerklany)  spowodowane
inwestycją  niedrogową  –  budową  obiektu  handlowo-usługowego na  terenie  działki  nr:  1978/156,  który  będzie
skomunikowany z drogą wojewódzką poprzez ul. Hoły.
2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się:

a) korektę geometrii drogi wojewódzkiej,
b) remont istniejącego ciągu pieszego po stronie działki INWESTORA,
c) remont istniejącego chodnika na odcinku od skrzyżowania do przejścia dla pieszych,
d) remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 95 mb (pas ruchu w kierunku Świerklan)

Lokalizację przedsięwzięcia w zakresie drogi wojewódzkiej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem planowanej realizacji  przez  INWESTORA  inwestycji
niedrogowej, tj. budowy obiektu handlowo - usługowego na terenie działki nr: 1978/156.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją
niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

§ 2 
Dokumentacja 

1. Dokumentacja  projektowa pn.:  „Projekt  zjazdu publicznego z drogi  gminnej  na działkę nr  1978/156 wraz z
remontem ciągu  pieszego  przy  drodze  wojewódzkiej  nr  929  oraz  remontem odcinka  drogi  gminnej  ul.  Hoły  
w Jankowicach gm. Świerklany” w zakresie drogi wojewódzkiej została pozytywnie uzgodniona przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach pismem nr WD-U.6015.I-31.2017.DFAM.10232.17 z dnia 29.06.2017 r. Koncepcja
przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 z ul. Hoły według wariantu I została zaopiniowana pozytywnie
przez  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  za  pismem  nr  WD-U.6015.I-31.2017.DFAM.8825.17  z  dnia
06.06.2017 r.
2. INWESTOR ponosi wszelkie koszty aktualizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

§ 3 
Obowiązki Inwestora

1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych z dnia 24 lipca 2017 r. przez pełnomocnika INWESTORA, do których
Wojewoda Śląski nie wniósł sprzeciwu pismem nr IFXV.7843.2.58.2017 z dnia 7 września 2017 r.
2. INWESTOR przekaże niezwłocznie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kopię kompletu dokumentacji
stanowiącej załączniki do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 24 lipca
2017 r.
3. INWESTOR  zobowiązuje  się  przekazać do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram robót
budowlanych  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia  nie  później  niż  14 dni  przed  przekazaniem mu  terenu
budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.

§ 4
Nieruchomości

1. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 (ul. Świerklańska) z ul. Hoły w miejscowości Jankowice, 
o której  mowa w § 1 ust.  1 będzie realizowana w obszarze działek nr  685/154, 701/156, 183,  2182, 330/48,
998/157, 1201/154.
2. Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia części
nieruchomości  będących  własnością  INWESTORA jest  on  zobowiązany  do  wykonania  projektu  podziału
nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie
zajęta  pasem drogowym drogi  wojewódzkiej  nr  929  na  rzecz  Województwa Śląskiego  w drodze  darowizny  z
zastrzeżeniem ust. 3. INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-
prawnej, koszty aktu notarialnego). 
3. Dla nieruchomości będących własnością INWESTORA, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3
Zarząd Województwa Śląskiego oraz INWESTOR zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł. 

2



4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność
zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 929 nieruchomości niebędących własnością INWESTORA, innych
niż  zlokalizowane  w  granicach  istniejącego  pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  nr  929  INWESTOR  dokona
wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności
tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego.
5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 929, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny
być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.
6. Regulacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 należy przygotować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w
Katowicach, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).
7. Uregulowanie  stanu  prawnego  nieruchomości,  o  których  mowa  w  ust.  2,  3  i  4  winno  nastąpić  przed
przekazaniem przebudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 7 ust. 1. 

§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia

1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej
umowy.
2. INWESTOR  pokryje  wszelkie  koszty  robót  dodatkowych,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania
przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia.
3. Zarząd  Województwa  Śląskiego  nie  odpowiada  za  żadne  zobowiązania  lub  wydatki  poniesione  przez
INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
4. INWESTOR  nie  oczekuje  od  Zarządu  Województwa  Śląskiego  żadnego  udziału  finansowego  przed
rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 929, wszelkie
formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie INWESTORA.

§ 6
Realizacja przedsięwzięcia

1. Rozpoczęcie przez INWESTORA realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym
przekazaniu  pasa  drogowego  będącego  terenem  budowy  przez  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  i
udokumentowaniu aktualnego stanu odcinka drogi wojewódzkiej nr 929, przed wykonywaniem jakichkolwiek robót
budowlanych.
2. INWESTOR, dokona  przebudowy  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  929  (ul.  Świerklańska)  z  ul.  Hoły  
w  miejscowości  Jankowice  wraz  z  przebudową  infrastruktury  technicznej  siłami  własnymi  lub  zatrudnionych
wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec
osób trzecich,  przy czym zgodnie  z  art.  18 ustawy z dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity  
Dz. U. z 2017 poz. 1332) INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
4. Zmiana organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową, o której mowa 
w  §  1  ust.  1  oraz  docelowa  organizacja  ruchu  po  jej  zakończeniu  powinny  zostać  wprowadzone  zgodnie  
z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszałka Województwa Śląskiego.
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5. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące
wady  wykonawcze  oraz  materiałowe)  związane  z  przebudową  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  929  
(ul. Świerklańska) z ul. Hoły w miejscowości Jankowice, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania
odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres: 

 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
 36  miesięcy  od  dnia  dokonania  odbioru  końcowego  w  przypadku  oznakowania  grubowarstwowego

chemoutwardzalnego strukturalnego,
 60  miesięcy  od  dnia  dokonania  odbioru  końcowego  w  przypadku  oznakowania  wykonane  taśmami

prefabrykowanymi.
6. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 5.
7. INWESTOR  usunie  wadę  na  przebudowanym  obiekcie  drogowym  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  
w terminie 30 dni od wezwania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
8. Na  wniosek  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  w  przypadku  stwierdzonych  rażących  zaniedbań
podczas  realizacji  przebudowy  INWESTOR  winien  zapewnić  wymianę  kierownika  budowy/inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
9. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy
to również dróg dojazdowych, z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy)
oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
10. INWESTOR  będzie powiadamiać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze robót zanikających  
i odbiorze końcowym przebudowywanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 (ul. Świerklańska) z ul. Hoły  
w miejscowości Jankowice z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co
najmniej 2 tygodnie.
11. Przedstawiciel  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  odbioru
końcowego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej  nr 929 (ul.  Świerklańska) z ul.  Hoły w miejscowości
Jankowice. Podsumowanie realizacji  przedsięwzięcia,  o którym mowa w § 1 ust.  1 zostanie udokumentowane
stosownym  raportem,  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  niniejszej  umowy.  Kopię  tego  raportu  Zarząd  Dróg
Wojewódzkich  w  Katowicach  niezwłocznie  dostarczy  do  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  Urzędu
Marszałkowskiego.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podczas ww.
odbioru  końcowego  przebudowanego  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  929  (ul.  Świerklańska)  z  ul.  Hoły  
w miejscowości Jankowice INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich
kosztów związanych z tym usunięciem.

§ 7
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego

1. INWESTOR  po  przebudowaniu  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  929  (ul.  Świerklańska)  z  ul.  Hoły  
w  miejscowości  Jankowice  przekaże,  z  zastrzeżeniem  ust.  2,  przebudowany  obiekt  drogowy  Zarządowi
Województwa  Śląskiego  nieodpłatnie,  na  podstawie  protokołu  zdawczo-odbiorczego.  Przekazanie
przebudowanego obiektu drogowego wymaga:

 uprzedniego uregulowania stanu własności  na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości,  o których
mowa w § 4 ust. 2, 3 i 4,
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 wprowadzenia  docelowej  organizacji  ruchu  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Marszałka  Województwa
Śląskiego projektem,

 dokonania  wymaganego  zgłoszenia  i  przeprowadzenia  przez  organ  zarządzający  ruchem  (Marszałek
Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie
z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003 r.  w  sprawie  w sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym
zarządzaniem.

2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR  określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych
wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W  związku  z  przebudowaniem  i  przekazaniem  obiektu  drogowego  Zarządowi  Województwa  Śląskiego,
INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie  przebudowanego  obiektu  drogowego  przez  zarządcę  drogi  wojewódzkiej  –  Zarząd  Województwa
Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców przebudowy.
W imieniu zarządcy drogi będzie uprawniony do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych
gwarancji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-
odbiorczego.
7. INWESTOR  zobowiązuje  się  do  przekazania  przebudowanego  obiektu  drogowego  w  terminie  
do dnia 30.03.2018 r.
8. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
▪ wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
▪ wszelkie  koszty  wynikające z  jego  napraw (po  upływie gwarancji)  i  innych  koniecznych robót  wynikające  z
przepisów o drogach publicznych, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,
▪ odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
9. INWESTOR  dostarczy  do  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  Urzędu  Marszałkowskiego  celem  spisania
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 następujące dokumenty:

a) oświadczenie  INWESTORA  o  całkowitej  wartości  brutto  przedmiotu  przekazania  –  przebudowanego
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 (ul. Świerklańska) z ul. Hoły w miejscowości Jankowice,

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji  dotyczącej  udzielonych przez wykonawcę
gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej  
nr 929 (ul. Świerklańska) z ul. Hoły w miejscowości Jankowice,

c) potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  raportu  zakończenia  realizacji  przedsięwzięcia,  
o którym mowa w § 6 ust. 11;

Wymienione  dokumenty  INWESTOR powinien  dostarczyć  do  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  Urzędu
Marszałkowskiego  co  najmniej  na  21  dni  przed  upływem  terminu  przekazania,  o  którym  mowa  w  §  7  
ust. 7

§ 8
Odpowiedzialność za szkody
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1. Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie
protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi –
Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2. INWESTOR  zobowiązuje  się  wobec  Zarządu  Województwa  Śląskiego  do  usuwania  i  pokrywania  kosztów
wszelkich  ewentualnych  szkód  oraz  zaspokajania  roszczeń  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy,  
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby
trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

§ 9
Kary umowne

1. Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu drogowego, w terminie określonym w § 7 ust. 7 INWESTOR zapłaci
Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Za  nieuzasadnione  wezwanie  przedstawicieli  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach,  do  odbiorów,  
o  których  mowa  w  §  6  ust.  10,  INWESTOR  może  zostać  obciążony  karą  umowną  w  wysokości  
10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu
zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem,  INWESTOR  może  zostać  obciążony  karą  umowną  w  wysokości  
10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Nieuiszczenie  przez  INWESTORA  kary  umownej  wynikającej  z  wystawionej  noty  księgowej  po  uprzednich
wezwaniach do zapłaty skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR  nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności  wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Niniejsza umowa obowiązuje  do dnia  podpisania  przez  INWESTORA oraz Zarząd Województwa Śląskiego
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 11
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 12
Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Zarządu  Województwa
Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.

Zarząd Województwa Śląskiego INWESTOR
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Załącznik nr 2 do umowy nr …………… z dnia ……………………

Raport zakończenia realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 929 (ul. Świerklańska) z drogą gminną (ul. Hoły) w miejscowości Jankowice”

podpisany w dniu …………………….

1. Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.                                  jest / brak *

Protokół z dnia   ………………………………………………... 

2. Wykonanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zatwierdzonego przez Marszałka 
Województwa Śląskiego pismem nr …………………..………………... z dnia …………………….                    jest / brak *

3. Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane                                     jest / nie dotyczy *

Pismo WiNB w Katowicach nr ………………………………………………… z dnia …………… 
4. Realizacja inwestycji.                                              w istniejącym pasie drogowym / poza istniejącym pasem drogowym *
5. Przekazanie dokumentów potwierdzających realizację inwestycji w istniejącym

pasie drogowym.                                                                                                                                                  tak / nie   *  
Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia ……….……………..………………………………………………. 
Przekazanie dokumentów potwierdzających realizację inwestycji poza istniejącym
pasem drogowym.                                                                                                                                tak / nie / nie dotyczy   *  
Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia ……….……………..………………………………………………. 

6. Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana 
i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie 
geodezyjnym 2000.                                                                                                                                             jest / brak *
Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia ……….……………..………………………………………………. 

7. Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej nr .....        zakończona / wymagana / nie dotyczy *
8. Wykonawcą (działającym na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr ……… był:

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. Uprawnienia z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasają dnia ………………………………. 

        Uprawnienia z tytułu gwarancji na oznakowanie poziome 
 24 miesiące dla oznakowania cienkowarstwowego, *
 36 miesiące dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego, *
 60 miesiące dla oznakowania wykonane taśmami prefabrykowanymi *

         wygasają dnia ………………………………. 
* - niepotrzebne skreślić

10. Inne uwagi, ustalenia, postanowienia, zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach INWESTOR
………………………………………………………….                                     …………………………………………….
………………………………………………………….                                     …………………………………………….
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………………………………………………………….                                     …………………………………………….
            (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)      (imię i nazwisko, czytelny podpis, pieczątka)

UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)
Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia ……………………

                                                              Lokalizacja przedsięwzięcia

 

Kierunek autostrada A1 
(Urząd Gminy Świerklany)

Kierunek Rybnik

ul. Hoły
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