
POROZUMIENIE

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Lyski prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz – etap IV"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260)
pomiędzy : 

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego w osobach:
Aleksandry Gajewskiej Wicemarszałka Województwa Śląskiego
Stanisława Dąbrowy Członka Zarządu Województwa Śląskiego
a
Gminą  Lyski,  z  siedzibą  w Lyskach  przy  ul.  Dworcowej  1a  reprezentowaną  przez  Wójta  Grzegorza  Gryta 
.

zostaje  zawarte porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 
1. Przedmiotem  porozumienia  jest  powierzenie  Gminie  Lyski  prowadzenia  zadania  p.n.:  „Budowa  chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz – etap IV". 
2. Województwo  Śląskie  powierza  Gminie  Lyski  pełnienie  funkcji  inwestora,  w rozumieniu  art.  20  pkt  3 ustawy 

z dnia  21  marca  1985  r.  o drogach  publicznych,  w zakresie  koniecznym  dla  prawidłowej  realizacji  zadania 

określonego w ust. 1. Gmina Lyski ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 

w miejscowości  Dzimierz  –  etap  IV  budowa  chodnika  na  odcinku  od  km  7+900  do  km  8+000  po  stronie 

południowej wraz z zabudową 2 studni ściekowych. 

4. Gmina Lyski posiada pozwolenie na budowę nr 187/08 (IF/V/7111/02/196/08) z dnia 10 grudnia 2008 r. wydane 

przez Wojewodę Śląskiego . 

5. Ustala  się  nieprzekraczalny  termin  zakończenia  rzeczowej  realizacji  zadania  określonego  w ust.  1 rozumiany 

jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, dokonywanego w trybie określonym w § 

5 ust. 5 niniejszego porozumienia na 20 grudnia 2013 r.

§ 2. 
1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, 

koszty  nadzorów,  koszt  aktualizacji  kosztorysów  inwestorskich,  koszt  aktualizacji  organizacji  ruchu  i wynosi 

100.000 zł (sto tysięcy złotych). 

2. Gmina Lyski uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 40 % kosztu określonego w ust. 1. 

3. Gmina Lyski posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego. 

4. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 60 % kosztu określonego w ust. 1. 

5. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego. 
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6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego 

przedmiot  porozumienia  wynikający  z najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  przekroczy  kwotę,  o której  mowa 

w ust. 1 strony niezwłocznie uzgodnią  tryb dalszego  postępowania, w tym  podział  zwiększonych kosztów 

realizacji. Nie dopuszcza się zawarcia przez Gminę Lyski umowy z wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu 

Województwa Śląskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwotę przekraczającą szacunkowy koszt 

zadania określony w ust. 1 w całości zobowiązana będzie sfinansować Gmina Lyski. 

7. Kwota  udziału  finansowego  Gminy  Lyski  i kwota  udziału  finansowego  Województwa  Śląskiego  w kosztach 

realizacji zadania zostaną określone po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do 

niniejszego porozumienia z zachowaniem udziałów procentowych wskazanych w ust. 2 i ust. 4. 

8. Gmina Lyski udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot 

porozumienia  w wysokości  rzeczywistego  udziału  Gminy  w kosztach  zadania  ustalonego  w aneksie,  o którym 

mowa w ust. 7, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa. 

9. Na  realizację  zadania  objętego  porozumieniem  Gmina  Lyski  otrzyma  dotację  celową  w kwocie  wynikającej 

z poniesionych i udokumentowanych kosztów. 

10. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Lyski po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3. 
1. Zarząd  Województwa  Śląskiego  przekaże  Gminie  Lyski  środki  finansowe  dotacji  celowej  określonej  w §  2 ust. 

9 na  pisemny  wniosek  Wójta,  na  wskazany  rachunek  budżetu  Gminy,  w terminie  do  14  dni  od  daty  jego 

dostarczenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu 

końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz 

rachunków i faktur. 

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego. 

4. W  przypadku  wystąpienia  kar  umownych  należnych  od  wykonawcy  robót  kary  te  podlegają  zwrotowi  na 

wskazany  przez  Województwo  Śląskie  rachunek  bankowy  w części  równej  udziałowi  Województwa  Śląskiego 

w kosztach realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

§ 4. 
1. Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Gmina Lyski zgodnie 

z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Specyfikacja istotnych  warunków zamówienia  w części  dotyczącej  opisu  technicznego  przedmiotu  zamówienia 

wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

3. Gmina Lyski niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem 

kopię  tej/tych  umowy/ów.  O ile  taka  okoliczność  wystąpi,  Gmina  Lyski  przekaże  potwierdzoną  za  zgodność 

z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 7 określający 

wielkości środków finansowych Gminy Lyski oraz Województwa Śląskiego w realizacji zadania z zachowaniem 

udziałów ustalonych w § 2 ust. 2 i 4 z zaokrągleniem do pełnych złotych. 
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5. Wszelkie  koszty  robót  dodatkowych  lub  nieprzewidzianych  nie wchodzących  w zakres  określony  w umowie 

z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu 

ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga 

spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Lyski oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach. 

6. Gmina Lyski w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji 

i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego. 

7. Gmina Lyski będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z ww. harmonogramem i przedstawiać 

Wydziałowi  Komunikacji  i Transportu  Urzędu  Marszałkowskiego  raport  z realizacji  zadania  do  10-  tego  dnia 

danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez 

dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia. 

8. Gmina Lyski będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego 

informacje  o zaistnieniu  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  opóźnienie  realizacji  harmonogramu  zadania 

wraz z propozycją działań zaradczych  oraz  skorygowanym, aktualnym harmonogramem  realizacji  zadania 

z zachowaniem  terminu  określonego w § 1 ust. 5.

§ 5. 
1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań 

wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz jego 

kontrolowania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

3. Gmina Lyski powiadomi pisemnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminach rozpoczęcia 

i zakończenia robót budowlanych. 

4. Gmina Lyski ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach termin odbioru końcowego zadania. 

5. Odbiór zadania winien być dokonywany przez Gminę Lyski z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu 

wskazanym w § 1 ust. 5. 

6. Wytworzoną  w ramach  niniejszego  porozumienia  infrastrukturę  drogową  Gmina  Lyski  przekaże  nieodpłatnie 

Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony 

niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

§ 6. 
1. Gmina Lyski wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 9, w terminie do 31 grudnia 2013 

r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1. 

2. Gmina Lyski zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej 

części w terminie do 31 stycznia 2014 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 

o finansach publicznych. 
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3. Rozliczenia  dotacji  o którym  mowa  w ust.  2 należy  dokonać  poprzez  przedstawienie  kopii  dokumentu  zapłaty, 

opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Wójta o niewystąpieniu kar umownych lub 

zobowiązania  do  dokonania  zwrotu  kar  umownych  do  budżetu  Województwa  Śląskiego  niezwłocznie  po  ich 

wyegzekwowaniu, zgodnie z § 3 ust.4. 

4. Środki  dotacji  celowej  udzielonej  na  realizację  zadania  objętego  porozumieniem  wykorzystane  niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek 

udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej 

dotacji.

§ 7. 
Gmina Lyski oświadcza, że: 

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; 

b. przeprowadzi  wymagane  procedury  przetargowe  celem  wyboru  wykonawcy  zadania  zgodnie  z przepisami 

ustawy prawo zamówień publicznych; 

c. roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl ; 

d. umieści w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę do udzielenia 

pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.

§ 8. 
Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy 

- Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 9. 
W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie 

ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę. 

§ 10. 
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. 

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 

obie strony.

§ 11. 
Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2013 r. 

§ 12. 
Rozstrzyganie  ewentualnych  sporów  wynikłych  na  tle  niniejszego  porozumienia  należy  do  sądu  powszechnego 

właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego. 
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§ 13. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 14. 
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Województwo Śląskie Gmina Lyski 
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