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POROZUMIENIE

z dnia .................... 2011 r.

zawarte pomiędzy : 
Województwem  Śląskim, z  siedzibą  w Katowicach  przy  ul.  Ligonia  46  reprezentowanym  przez  Zarząd  Województwa 

w osobach: 

Mariusza Kleszczewskiego                                         Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                               Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

a 

Gminą Boronów, z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 reprezentowaną przez Wójta Rufina Majchrzyka. 

§ 1. 
1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Boronów prowadzenia zadania p.n.: „Projekt przebudowy 

chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie". 
2. Województwo  Śląskie  powierza  Gminie  Boronów  pełnienie  funkcji  inwestora  w zakresie  koniecznym  dla  prawidłowej 

realizacji zadania określonego w pkt 1. 

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje: 

a. opracowanie kompletnego projektu budowlanego przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 

(ul. Wolności) w Boronowie na odcinku o długości ok. 210 mb od parkingu przy kościele do ul. Wojska Polskiego 

oraz  stosownie  do  potrzeb  innych  projektów  i elementów  wymaganych  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  dla 

zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być 

przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie 

internetowej www.zdw.katowice.pl/ (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F) 

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał. 1E). 

4. Gmina Boronów uzyska pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego o którym mowa w pkt 1. Wymagane w tym 

celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez  Zarząd Województwa  Śląskiego  wskazanemu  przedstawicielowi  Gminy 

na  wniosek  Wójta.  Wniosek  o udzielenie  pełnomocnictwa  winien  zostać  złożony  po  pozytywnym  zaopiniowaniu  przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej. 

5. Projekt przebudowy chodnika, o którym mowa w pkt 3, zostanie sporządzony w ramach opracowania 

pn. "Zagospodarowanie terenu w części południowo-wschodniej skrzyżowania ulic Wolności i Wojska Polskiego 

w Boronowie",  jako  wyodrębiniona  część  opracowania,  powierzonego  przez  Gminę  Boronów  do  wykonania  firmie  AN 

ARCHI GROUP S.C. z Gliwic. 

6. Gmina  Boronów  przedstawi  wykaz  nieruchomości  niezbędnych  do  zajęcia  w związku  z realizacją  wyżej  wymienionego 

zadania będącego przedmiotem porozumienia znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 905. 

Prawo  dysponowania  nieruchomościami  położonymi  w pasie  drogowym  drogi  wojewódzkiej  nr  905  zostanie  udzielone 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem. 

7. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 

30 listopada 2011 r. 

Załącznik do Uchwały nr 647/33/IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22.03.2011
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§ 2. 
1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 12.810 zł (dwanaście tysięcy osiemset dziesięć złotych). 

2. Koszt  zadania,  o którym  mowa  w pkt  1,  określono  na  podstwie  umowy  zawartej  przez  Gminę  Boronow  z wykonawcą 

tj. firmą AN ARCHI GROUP S.C. z Gliwic. 

3. Gmina Boronów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w pkt 1. 

4. Gmina Boronów posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 12.810 zł. 

5. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania. 

6. Gmina  Boronów  udzieli  Województwu  Śląskiemu  pomocy  finansowej  na  realizację  zadania  stanowiącego  przedmiot 

porozumienia w wysokości swojego udziału finansowego o którym mowa w pkt 3, w formie dotacji celowej, której zasady 

przekazania i rozliczania określi odrębna umowa. 

7. Na  realizację  zadania  objętego  porozumieniem  Gmina  Boronów  otrzyma  dotację  celową  obejmującą  udział  finansowy 

Gminy Boronów w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów. 

8. W przypadku, gdy wystąpią inne koszty ponad te określone w pkt 1, koszty te w całości poniesie Gmina Boronów. 

§ 3. 
1. Zarząd  Województwa  Śląskiego  przekaże  Gminie  Boronów  środki  finansowe  dotacji  celowej  określonej  w §  2 pkt  7 na 

pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia. 

2. Do wniosku, o których mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru 

końcowego  zadania,  pozytywnej  opinii  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach,  o której  mowa  w §  5 pkt  2 oraz 

rachunków i faktur. 

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego. 

§ 4. 
1. Gmina  Boronów  oświadcza,  że  wyłonienie  wykonawcy  zadania  oraz  zawarcie  umowy  zostało  dokonane  przez  Gminę 

zgodnie z przepisami ustawy prawo zamowień publicznych. 

2. Gmina Boronów przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania. 

3. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności 

z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 3, leżą po stronie Gminy Boronow i nie mogą obciążać budżetu 

Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Boronow i na jej zlecenie. 

4. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 

5. Gmina Boronów będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie 

przez  Gminę  z Wydziałem  Komunikacji  i Transportu  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  i przekazywać 

niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz 

z propozycją działań zaradczych. 

6. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Gminę Boronów z Wydziałem 

Komunikacji  i Transportu  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego,  z zastrzeżeniem,  iż  wydłużenie  terminu 

zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gminę zaistnienia okoliczności 

niewynikających z zaniechania lub nieprawidlowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach lub wybranego wykonawcy. 

7. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego. 
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§ 5. 
1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

2. Gmina Boronów dokona odbioru końcowego projektu, o którym mowa § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach do poszczególnych jego części. 

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego 

porozumieniem. 

§ 6. 
1. Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 pkt 7 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego 

zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu 

rzeczowego zrealizowanych prac. 

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami 

art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie 

z przeznaczeniem,  pobrane  nienależnie  lub  w nadmiernej  wysokości  podlegają  zwrotowi  na  rachunek  udzielającego 

dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

§ 7. 
Gmina Boronów oświadcza, że: 

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; 

b. przeprowadziła  wymagane  procedury  przetargowe  celem  wyboru  wykonawcy  zadania  zgodnie  z przepisami  ustawy 

prawo zamówień publicznych; 

c. dokumentacja  projektowa  i geodezyjna  we  wszystkich  jej  elementach  zostanie  sporządzona  zgodnie  z wytycznymi 

i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkch w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 3. 

§ 8. 
1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r. 

2. Realizacja przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie w zakresie objętym projektem będzie 

przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami. 

§ 9. 
Wszystkie  zmiany  do  niniejszego  porozumienia  wymagają  formy  pisemnej  w postaci  aneksu  podpisanego  przez  obie 

strony. 

§ 10. 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego 

ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego. 

§ 11. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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§ 12. 
Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden 

dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

                                                                                                              

Województwo Śląskie                                                                                                                                 Gmina Boronów  

 

WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 

Mariusz Kleszczewski

WICEMARSZAŁEK 

Aleksandra Gajewska-
Przydryga

WÓJT 

Rufin Majchrzyk
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WZÓR Załącznik do porozumienia 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI 
WOJEWÓDZKIEJ NR 905 W BORONOWIE" 

 
Kto wykonuje Lp. Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania 

Jest + Brak - 

Przewidywany termin realizacji 

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:     

Województwo     

1 

Gmina     

2 Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania 

    

3 Przygotowanie SIWZ     

4 Przeprowadzenie postępowania przetargowego     

5 Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą     

6 Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania     

7 Przekazanie środków finansowych     
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