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POROZUMIENIE

z dnia .................... 2011 r.

zawarte pomiędzy : 
Województwem  Śląskim, z  siedzibą  w Katowicach  przy  ul.  Ligonia  46  reprezentowanym  przez  Zarząd  Województwa 

w osobach: 

Mariusza Kleszczewskiego                                         Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                               Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

a 

Gminą Boronów, z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 reprezentowaną przez Wójta Rufina Majchrzyka. 

§ 1. 
1. Przedmiotem  porozumienia  jest  powierzenie  Gminie  Boronów  prowadzenia  zadania  p.n.: „Budowa  ciągu  pieszo-

rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy - etap I". 
2. Województwo  Śląskie  powierza  Gminie  Boronów  pełnienie  funkcji  inwestora  w zakresie  koniecznym  dla  prawidłowej 

realizacji zadania określonego w pkt 1 łącznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje: budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 905 od km 7+066 do km 8+723 w miejscowości Zumpy - etap I odcinek od km 8+293 do km 8+723. 

4. Gmina Boronów posiada pozwolenie na budowę Nr 2/10/C (IF/Vc/7111/2/32/09) z 17.02.2010 r. wydane przez Wojewodę 

Śląskiego. 

5. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 

30 listopada 2011 r. 

§ 2. 
1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru i wynosi 

780.000 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Gmina Boronów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 25 % kosztu określonego w pkt 1. 

3. Gmina Boronów posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 195.000 zł. 

4. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 75 % kosztu określonego w pkt 1. 

5. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 

585.000 zł. 

6. Jeżeli  w wyniku  przeprowadzonego  postępowania przetargowego koszt  realizacji zadania  stanowiącego przedmiot 

porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1 strony 

niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji. Nie dopuszcza się 

zawarcia przez Gminę Boronów umowy z wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu Województwa Śląskiego. 

W przypadku  zawarcia  umowy  bez  tej  zgody  kwotę  przekraczającą  szacunkowy  koszt  zadania  określony  w pkt 1 

w całości zobowiązana będzie sfinansować Gmina. 

7. Kwota udziału finansowego Gminy Boronów i kwota udziału finansowego Województwa Śląskiego w kosztach realizacji 

zadania zostaną określone po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego 

porozumienia. 
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8. Gmina  Boronów  udzieli  Województwu  Śląskiemu  pomocy  finansowej  na  realizację  zadania  stanowiącego  przedmiot 

porozumienia w wysokości swojego udziału finansowego ustalonego w aneksie, o którym mowa w pkt 7, w formie dotacji 

celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa. 

9. Na  realizację  zadania  objętego  porozumieniem  Gmina  Boronów  otrzyma  dotację  celową  obejmującą  udział  finansowy 

Gminy Boronów i Województwa Śląskiego w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów. 

§ 3. 
1. Zarząd  Województwa  Śląskiego  przekaże  Gminie  Boronów  środki  finansowe  dotacji  celowej  określonej  w §  2 pkt  9 na 

pisemne  wnioski  Wójta,  na  wskazany  rachunek  budżetu  gminy,  w terminie  14  dni  od  daty  ich  dostarczenia  w dwóch 

transzach: 

a. I transza w wysokości do 400.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, 

b. II  transza  w pozostałej  wysokości,  w tym  środki  stanowiące  pomoc  finansową  Gminy,  po  wykonaniu  i odebraniu 

całości zadania. 

2. Do  wniosków,  o których  mowa  w pkt  1 należy  dołączyć  potwierdzone  za  zgodność  z oryginałem  kopie:  protokołów 

częściowych lub końcowego odbioru zadania dokonanych z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz 

rachunków i faktur. 

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego. 

4. W  przypadku  wystąpienia  kar  umownych  należnych  od  wykonawcy  robót  kary  te  podlegają  zwrotowi  na  następujący 

rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach 

realizacji, o którym mowa w § 2 pkt 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą. 

§ 4. 
1. Strony ustalają, że wyłonienia wykonawcy/ów  oraz zawarcia umowy/ów dokona Gmina Boronów zgodnie z przepisami 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Gmina Boronów przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy/ów zadania. 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do 

uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

4. Gmina  Boronów  niezwłocznie  powiadomi  Zarząd  Województwa  Śląskiego  i Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach 

o zawarciu  umowy/ów  z wykonawcą/ami  oraz  przekaże  potwierdzoną  za  zgodność  z oryginałem  kopię  tej  umowy/ów. 

O ile  taka  okoliczność  wystąpi,  Gmina  przekaże  potwierdzoną  za  zgodność  z oryginałem  kopię  aneksu  do  umowy 

niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem pkt 6. 

5. Na  podstawie  przekazanej  kopii  umowy/ów  zostanie  sporządzony  aneks,  o którym  mowa  w §  2 pkt  7 określający 

wielkości środków finansowych Gminy Boronów i Województwa Śląskiego w realizacji zadania z zachowaniem udziałów 

ustalonych w § 2 pkt 2 i 4. 

6. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie z wykonawcą 

podlegają  osobnemu  uzgodnieniu  pomiędzy  stronami  porozumienia  i wymagają  zawarcia  aneksu  ustalającego  udziały 

finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności 

przez przedstawicieli Gminy Boronów i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

7. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 
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8. Gmina Boronów będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie 

przez  Gminę  z Wydziałem  Komunikacji  i Transportu  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  i przekazywać 

niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz 

z propozycją działań zaradczych. 

9. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Gminę Boronów z Wydziałem 

Komunikacji  i Transportu,  z zastrzeżeniem,  iz  wydłużenie  terminu  zakończenia  i odbioru  będzie  możliwe  jedynie  po 

udokumentowaniu  przez  Gminę  zaistnienia  okoliczności  niewynikających  z zaniechania  lub  nieprawidlowego  działania 

stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy/ów. 

10. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego. 

§ 5. 
1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - 

Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach,  który  wyznaczy  inspektora  koordynatora  do  bieżącej  kontroli  realizacji 

zadania przez zarząd drogi. 

2. Gmina  Boronów  powiadomi  z odpowiednim  wyprzedzeniem  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach  o terminach 

odbiorów częściowym lub końcowym zadania. 

3. Odbiory zadania winny być dokonywane przez Gminę Boronów z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

4. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego 

porozumieniem. 

5. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Gmina Boronów przekaże nieodpłatnie 

Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego 

porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

§ 6. 
1. Rozliczenia  dotacji  o której  mowa  w §  2 pkt  9 należy  dokonać  w terminie  do  30  dni  od  dokonania  odbioru  końcowego 

zadania  poprzez  przedstawienie  potwierdzonej  za  zgodność  z oryginałem  kopii  dokumentu  zapłaty,  opisu  zakresu 

rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Wójta o niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania 

o dokonaniu zwrotu kar umownych do budżetu województwa śląskiego niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu. 

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami 

art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie 

z przeznaczeniem,  pobrane  nienależnie  lub  w nadmiernej  wysokości  podlegają  zwrotowi  na  rachunek  udzielającego 

dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

§ 7. 
Gmina Boronów oświadcza, że: 

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; 

b. przeprowadzi  wymagane  procedury  przetargowe  celem  wyboru  wykonawcy  zadania  zgodnie  z przepisami  ustawy 

prawo zamówień publicznych; 

c. roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego; 
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d. umieści  w SIWZ  w warunkach  umowy  z wykonawcą  zapis  zobowiązujący  wykonawcę  do  udzielenia  pięcioletniej 

gwarancji na wykonane roboty. 

§ 8. 
Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r. 

§ 9. 
Wszystkie  zmiany  do  niniejszego  porozumienia  wymagają  formy  pisemnej  w postaci  aneksu  podpisanego  przez  obie 

strony. 

§ 10. 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego 

ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego. 

§ 11. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 12. 
Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden 

dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

                                                                                                              

Województwo Śląskie                                                                                                                                 Gmina Boronów  

 
WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 

Mariusz Kleszczewski

WICEMARSZAŁEK 

Aleksandra Gajewska-
Przydryga

WÓJT 

Rufin Majchrzyk
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WZÓR Załącznik do porozumienia 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 905 
W BORONOWIE" 

 
Kto 

wykonuje 
Lp.  Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania 

Jest 
+ 

Brak 
- 

Prze widywany termin 
realizacji 

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:     

Województwo     

1 

Gmina     

2 Dokumentacja projektowa     

3 
Kosztorys inwestorski 

    

4 Regulacja stanu prawnego terenu     

5 Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie 
budowy albo wykonania robót budowlanych 

    

6 Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania 

    

7 
Przygotowanie SIWZ 

    

8 
Przeprowadzenie postępowania przetargowego 

    

9 
Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą 

    

10 Zakończenie rzeczowej realizacji i odbiór zadania     

11 
Przekazanie środków finansowych     


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

