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Zatgcznik do Uchwaly nr 1476/385/111/2010
Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego
z dnia 22.06.2010 roku

POROZUMIENIE NR .................

zawarte w Gliwicachw dniu .................... pomiedzy:

Vattenfall Distribution Poland Spétka Akcyjna
zwang w dalszej treSci umowy ,,VDP S.A.”, reprezentowana przez:

ktorzy oswiadczaja, co nastepuje:

firma spotki: Vattenfall Distribution Poland Spoétka Akcyjna;

siedziba: Gliwice;

adres spoiki: 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a;

oznaczenie sadu rejestrowego i numer, pod ktérym spoétka jest zarejestrowana:
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy nr KRS 0000267957;
kapital zaktadowy: 2 642 887 000,00 z}. — wplacony w catosci;

NIP: 631-250-98-63.

d

Gmina Knuréw z siedzibg w Knurowie przy ul. Ogana 5,
NIP: 631-10-01-507,

zwang w dalszej tre$ci niniejszej umowy , Inwestorem”, reprezentowanag przez:

Zastepce Prezydenta Miasta Knuréw - Barbare Zwierzynska.

§1

Postanowienia ogélne

1. VDP S.A. oswiadcza, iz jest wiascicielem urzadzen elektroenergetycznych tj. linii SN
i nN, zgodnie z pismem: NGL/TKA/G/690/S10/005449/2010 z dnia 11.03.2010r.
stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszego porozumienia (zwanych dalej ,,urzagdzeniami
elektroenergetycznymi”) kolidujacych z zamierzeniami inwestora.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz urzadzenia elektroenergetyczne VDP S.A. pozostaja
w kolizji oraz uniemozliwiajg planowang przez Inwestora inwestycje p.n. ,,Przebudowa
skrzyzowania DW 921 ('ul. Niepodlegtosci , ul. Rybnicka ) z ul. Wilsona i ul. Michalskie-
go w Knurowie” ( zwang dalej ,, Inwestycja”).

3. Strony zgodnie potwierdzaja, iz Inwestor wystapit do VDP S.A. z wnioskiem o0 usuniecie
kolizji, a VDP S.A. widzi mozliwo$¢ przebudowy urzadzen elektroenergetycznych umoz-
liwiajacy planowang Inwestycje.

4. Majac na uwadze postanowienia ustepéw poprzedzajacych Strony zawierajg niniejsze po-
rozumienie z zachowaniem przepisu art. 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych.
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Inwestor prowadzi Inwestycje jako zadanie powierzone przez Wojewédztwo Slaskie
na podstawie Porozumienia Nr 53/KT/2010 zawartego w dniu 26.04.2010 r. pomiedzy
Wojewodztwem Slaskim a Inwestorem.

§2

Wykonanie inwestycji

Inwestor zobowigzuje sie, na wlasny koszt i ryzyko, w terminie do dnia 31.12.2012r.,

do przebudowy istniejacych urzadzen elektroenergetycznych VDP S.A. z dotychczas zaj-
mowanego miejsca na miejsce nie kolidujgce z planowanym zagospodarowaniem
terenu, ktore zostanie szczeg6towo okreslone przez przedstawicieli stron w terenie

i w projekcie budowlano - wykonawczym zaakceptowanym przez VDP S.A.

Inwestor przebuduje urzadzenia przenoszac je na miejsce nie kolidujace z planowanym
zagospodarowaniem terenu zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi pismem NGL/
TKA/G/690/510/005449/2010 z dnia 11.03.2010r.

Po zakonczeniu prac okreslonych w ust. 1 Inwestor zobowigzuje sie do przekazania calej
dokumentacji technicznej uzyskanej w zwiazku z przebudowa urzadzen elektroenerge-
tycznych wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe ich dotyczaca oraz geodezyjna
dokumentacja powykonawcza, przygotowang wg zalacznika nr 2.

Inwestor zobowigzuje sie do wykonania pomiaréw wyladowan niezupelnych dla linii
kablowych SN.

§3

Rozliczenia Stron

Strony zgodnie ustalaja, iz Inwestor ponosi wszelkie koszty Inwestycji.
Strony uzgadniaja niniejszym, iZ w nastepstwie wykonania Inwestycji nie zostang wpro-
wadzone ulepszenia urzadzen elektroenergetycznych VDP S.A.

§4

Odpowiedzialnos¢
Inwestor obowigzany jest zados¢uczyni¢ uznanym przez VDP S.A. roszczeniom osob
trzecich zwigzanym ze szkodami powstatymi w zwiazku z dokonaniem prac okreslonych
w § 2 lub z pozostawieniem urzadzen elektroenergetycznych na nieruchomosciach,
w tym z tytuhu Zadan ich usuniecia. W razie naruszenia powyzszego obowiazku,
VDP S.A. przystuguje prawo dochodzenia od Inwestora odszkodowania.
Inwestor odpowiada wobec VDP S.A., Ze osoby trzecie nie beda dochodzity
od VDP S.A. roszczen z tytutu szkdd powstatych wskutek lub w zwigzku z przebudowa
urzadzen elektroenergetycznych VDP S.A.

§5
Dostep do urzadzen elektroenergetycznych

Dostep do urzadzen elektroenergetycznych, ktére znajda sie w pasie drogowym bedzie reali-
zowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§6
Odbior robot

1. VDP S.A. zobowiazuje sie do dokonania odbioru technicznego przebudowanych urza-

dzen elektroenergetycznych w terminie do 14 dni od zgloszenia przez Inwestora faktu
zakonczenia prac i ztozenia niezbednych dokumentow.

2. W przypadku stwierdzenia przez VDP S.A. wad przebudowanych urzadzen elektroener-

getycznych, Inwestor ma obowigzek usuniecia tych wad w terminie 14 dni.
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3. W przypadku nie usuniecia wad w terminie 14 dni od powiadomienia o ich stwierdzeniu
VDP S.A. moze usung¢ wady we wlasnym zakresie na koszt Inwestora.

4. W razie stwierdzenia wad niemozliwych do usuniecia lub ktérych usuniecie jest znacznie
utrudnione lub ekonomicznie nieoptacalne, Inwestor przebuduje wadliwe urzadzenia
na swoj koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym przez Strony.

§7
Wilasnos¢ urzadzen elektroenergetycznych

1. Strony oSwiadczaja, iz w zwigzku z wykonaniem niniejszego porozumienia nie dochodzi
do zmian wiasnosciowych dotyczacych przebudowanych urzadzen elektroenergetycz-
nych, a VDP S.A. nadal pozostaje ich wiascicielem.

2. Inwestor przekaze VDP S.A. urzadzenia elektroenergetyczne wykonane zgodnie z posta-
nowieniem § 2 nieodptatnie, na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego sporzadzo-
nego przez Strony, w ktorym bedzie okreslona warto$¢ przebudowanych urzadzen elek-
troenergetycznych.

3. Podstawa do okreSlenia wartoSci przebudowanych urzadzen elektroenergetycznych
o ktérej mowa w ust. 2, bedzie koszt przebudowanych urzadzen elektroenergetycznych
ustalony na podstawie protokolu odbioru koncowego Inwestycji oraz umowy zawartej
z wykonawca Inwestycji w drodze przetargu nieograniczonego.

§8
Postanowienia koncowe

1. Strony zawieraja niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie zmiany lub uzupehienia niniejszego porozumienia wymagaja zachowania for-
my pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Inwestor uwzgledni warto$¢ urzadzen o ktorej mowa w § 7 ust. 3 w rozliczeniu dokony-
wanym z Wojewo6dztwem Slaskim na podstawie Porozumienia o ktérym mowa w § 1
ust. 5.

3. Porozumienie wchodzi w zycie po podpisaniu przez Strony oraz po uzyskaniu akceptacji
Wojewodztwa Slaskiego.

4. Spory mogace wynikna¢ w zwiazku z wykonaniem umowy strony poddaja rozstrzygnie-
ciu wiasciwym rzeczowo sagdom powszechnym z siedzibg w Gliwicach.

5. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 21 sierpnia 1985r. o drogach publicznych i Kodeksu cywilnego.

6. Porozumienie zostato sporzadzone w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednej dla
kazdej ze stron.

Zaltaczniki:
1. Zalacznik nr 1 Warunki przebudowy NGL/TKA/G/690/S10/005449/2010 z dnia 11.03.2010 .

2. Zakacznik nr 2 Specyfikacja operatu geodezyjnego, wymaganego przez VDP S.A.

VDP S.A. Inwestor

Akceptacja:



Zalacznik Nr 1
do Porozumienia Nr

Gliwice, 11 marzec 2010
NGL/TKA/G/690/S10/005449/2010

Wojewodztwo Slaskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Dotyczy: Zabezpieczenia lub przebudowy sieci SN i nN w Knurowie ul. Wilsona

W odpowiedzi na Panstwa pismo podajemy nastepujace warunki przebudowy urzadzen
energetycznych:

1. Kolidujace urzadzenia, zgodnie z wykazem w uzgodnieniu branzowym, wydanym przez
VDP S.A., przebudowaé, zapewniajac w przysziosci dostep dla stuzb energetycznyc'h.__ )

2. Kolidujaca sie¢ napowietrzng nN zdemontowaé, odtworzy¢ poza obszarem kolizji, jako
NLK. Zastosowat przewody AsXSn: 70 w ciagu glownym, 35 w odgatezieniach,
25w faczach.

3. Dopugzqusiq zamiang sieci napowietrznej na kablowa, z zastosowaniem kabli YAKY 1 kV:
120 w ciagach sieci, 235 w przylaczach. Zlacza kablowe dobra¢ wg stansla:rdu VDP S.A.

4. Kable bedace w kolizji poprzecznej nalezy zabezpieczy¢, stosujac rury ostonowe.
Przewidzie¢ rury rezerwowe. o )

5. Kable bedace w kolizji wzdluznej przenie$¢ poza obszar kolizji. Dla kabli SN zastosowad

wstawki XUHAKXS 20 kV 3x1x120/25, dla kabli nN - jak w pkt. 3.

Uwzglednié koniecznoéé wylgczen urzadzen i powiadomienia klientow.

Nalezy opracowaé projekt budowlano - wykonawezy, _uzyskaé pozwolenie na budowg.

Prajekt uzgodnié w VNSP Sp. z 0.0. w Regionie Gliwice. o o

Zasady finansowania i podzialu zadafi zostaly okreslone w projekcie Porozumiemnia,

bedacego zatacznikiem do niniejszych warunkow. ) )

10. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala si¢ na okres dwoch lat od daty ich wydania.

0 90 =&

Podpisane Porozumienia proszg przestaé na adres:
VNSP Sp. z 0.0. Dziat NZS

44-100 Gliwice

ul. Mysliwska 6.

Z powazaniem

PELNOMOCNIK

. Valteafall Distribution oyjna
Zal §CZIl1k Tol iz wicz
Porozumienie kolizyjne — 2 egz.

Kopia:
VNSP/NGL




ZAELACZNIK NR 2
do Porozumienia Nr................

Specyfikacja operatu geodezyjnego wymaganego przez VDP S.A.

POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA GEODEZYJNA

1.

1.1.

1)
2)
3)
4)

1.2

1.3.

1.
2.

3.

1.4.

1.

Inwestor zobowiazany jest do wykonania i dostarczenia VDP S.A. geodezyjnej doku-
mentacji powykonawczej w postaci papierowej — szkicu powykonawczego w 2 egz. oraz
na nosnikach informatycznych w formacie shapefile, zgodnie z Modelem dzialania apli-
kacji dedykowanej pracom geodezyjnym okreslonym ponizej:

Mechanizmy wymiany danych z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego poprzez apli-
kacje GEO wykorzystuja jednolity model danych definiujqcy:

zakres obiektow podlegajacych inwentaryzacji,

atrybuty dla poszczegolnych obiektow,

zakres dopuszczalnych wartoS$ci atrybutéw,

warstwe pomiarowa, ktora umozliwi przechowywanie wynikow pomiaréw geodezyjnych

i stanowi warstwe referencyjna dla inwentaryzowanych obiektow.

Technologia pozyskiwania danych geodezyjnych oparta jest na warstwach roboczych
i szablonach. Szablony okre$lajg rodzaj, ilos¢ format atrybutéw dla danej warstwy. War-
stwy robocze tworzone sg na podstawie przygotowanych szablonow warstw: punktowej,
liniowej i poligonowe;j.

Dokumentacja geodezyjna bedzie sktadala sie z:

pliku tekstowego ze wspotrzednymi geodezyjnymi,

warstw roboczych wykonanych na podstawie zdefiniowanych szablonéw, zgodnie

z aplikacja wspomagajaca GEO,

dokumentacji powykonawczej (szkicu geodezyjnego) w postaci papierowe;j.

Dyskietka z elektroniczng wersja operatu zawiera

plik tekstowy ze wspdéhrzednymi pomiaru o strukturze:

- NR_PUNKTU

- KOD_K1 (liczbowy lub znakowy)

-Y

-X

- KERG

-SP_POZYSK_

- UWAGI

Sposob kodowania obiektow wg K-1 (liczbowo lub znakowo) musi by¢ jednolity dla
danego pliku. Dokladno$¢ wspotrzednych: min 2 miejsca dziesietne

pliki o rozszerzeniu *.dbf, *.shp, *. shx dla warstw:

- ENERG@pomiary
- ENERG@mufy

- ENERG@szafki

- ENERG@sl_nn_sn
- ENERG@domiary
- ENERG@kable

- ENERG@linie_np

- ENERG@rury



mailto:ENERG@pomiary
mailto:ENERG@rury
mailto:ENERG@kable
mailto:ENERG@domiary
mailto:ENERG@sl_nn_sn
mailto:ENERG@szafki
mailto:ENERG@mufy

- ENERG@trafo

- ENERG@sl wn_sn

. Dokumentacje, o ktorej mowa w ust.1 Inwestor przekaze VDP S.A.,

wraz ze zgloszeniem do odbioru.

. Dokumentacja geodezyjna w zakresie geometrii i atrybutow musi by¢ identyczna

z treScia dokumentacji posiadajacej klauzule PODGIK oraz spelnia¢ wymogi Systemu Planet
w odniesieniu do obstugi geodezyjnej prac inwestycyjnych, zas termin zgtoszenia do odbioru
wykonanych prac geodezyjnych musi by¢ ten sam, co termin zgloszenia do odbioru prac bu-
dowlano-montazowych.

. Inwestor zobowiazany jest do dostarczania dokumentacji geodezyjnej do ODGiK,

w celu aktualizacji panstwowych zasobow geodezyjnych, na swoj koszt i ryzyko.

. Inwestor nie moze bez zgody VDP S.A. dokonywa¢ zadnych zmian w zawartosci powyko-
nawczej dokumentacji geodezyjnej przedktadanej do ODGIiK celem aktualizacji panstwowych
zasobow geodezyjnych, w stosunku do dokumentacji przekazanej VDP S.A. Stwierdzenie nie-
zgodnosci pomiedzy danymi geodezyjnymi przekazanymi VDP S.A.

i danymi zgromadzonymi w Systemie Informacji o Terenie w ODGiK, bedzie podstawa

do obcigzenia Inwestora kosztami wprowadzenia prawidtowych danych.

. Informacje o Osrodkach geodezyjnych posiadajacych stosowne oprogramowanie sa dostepne
w Dziale TUD VDP S.A. tel (32) 303 20 71.
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