
Katowice, 02 lipca 2018r

Zamawiający:
Województwo Śląskie
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Wydział Rozwoju Regionalnego 
w Katowicach, ul. Plebiscytowa 36 

Dot.  odpowiedzi  na  pytanie,  modyfikacji  SOPZ  oraz  przedłużenia  terminu  składani  ofert  w
postępowaniu którego przedmiotem jest usługa  obejmująca wykonanie analizy eksperckiej
z zakresu bilansu energii Województwa Śląskiego

Pytanie:
Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do ogłoszenia, tj. pkt. III, podpunkt 1b), cyt.:

„Cel  główny  zostanie  zrealizowany  przez  następujące  cele  szczegółowe:  Identyfikacja
obecnej sytuacji na rynku energetycznym: (…) Rozmieszczenie przestrzenne, określenie stanu
technicznego i możliwości wytwórczych obiektów i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i
energii cieplnej, a także jakości oraz dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych”

Zgodnie  z  powyższym,  według  naszej  wiedzy,  realne  określenie  stanu  technicznego
obiektów  energetycznych  w  tym  sieci  przesyłowych  wiąże  się  z  pozyskiwaniem  danych  od
podmiotów  trzecich,  będących  operatorami  ww.  obiektów.  Fakt  ten,  jak  i  okres  realizacji
zlecanego  zadania  –  miesiące  wakacyjne  -  determinują  wydłużony  czas  potrzebny  do
sporządzenia raportu zgodnego ze sztuką inżynierską i celu jakim ma służyć.

Wiele danych, które będą niezbędne do realizacji zadania będą w posiadaniu urzędów,
które w okresie wakacyjnym również mogą mieć problem z dostarczeniem na czas oczekiwanych
danych.

Ponadto wakacyjny okres, utrudnia organizację spotkania ekspertów, które jest również
częścią  zadania.  Będzie  bardzo  ciężko  ustalić  dogodny  termin  dla  wszystkich  uczestników
spotkania eksperckiego.  

Z racji powyższych argumentów, wnioskujemy o wydłużenie czasu realizacji zadania,  tj.
zmiany  zapisu  w  pkt.  VII,  podpunkt  6  o  treści:  „Realizacja  badań  będzie  przebiegać
zgodnie z następującym harmonogramem: (…) w terminie do 60 dni kalendarzowych od
podpisania umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego ostateczną wersję
raportu w formie elektronicznej i papierowej.” Na następujący: : „Realizacja badań będzie
przebiegać  zgodnie  z  następującym  harmonogramem:  (…)  w  terminie  do  90  dni
kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego
ostateczną wersję raportu w formie elektronicznej i papierowej.”

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  harmonogramu  realizacji  badania  poprzez  wydłużenie
czasu realizacji zadania w zakresie dotyczącym terminu dostarczenia do siedziby Zamawiającego
ostatecznej wersji raportu w formie elektronicznej i papierowej z 60 dni kalendarzowych na 90 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  
Pozostałe terminy realizacji badania pozostają bez zmian.
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W  związku  z  powyższym  Zamawiający  modyfikuje  harmonogram realizacji  badań,  który
otrzymuje następujące brzmienie:

1. W terminie  do 3 dni  kalendarzowych od zawarcia  umowy Wykonawca wskaże osobę
(imię  i  nazwisko  oraz  numer  telefonu  kontaktowego)  z  którą  Zamawiający  będzie
kontaktował się na poszczególnych etapach realizacji zamówienia;

2. w  terminie  do  10  dni  kalendarzowych  od  zawarcia  umowy  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  notę  metodologiczną  (punkt  b  raportu)  oraz  skontaktuje  się  z
Wykonawcą w celu przedyskutowania ewentualnych uwag do metodologii;

3. w terminie do 45 dni kalendarzowych od zawarcia umowy – Wykonawca przedstawi w
formie elektronicznej wstępną wersję raportu;

4. w  terminie  do  7  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania  wstępnej  wersji  raportu  –
Zamawiający przedstawi uwagi do raportu Wykonawcy;

5. w terminie do  8 dni  kalendarzowych  od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
Wykonawca naniesie zmiany i przedstawi ostateczną wersję raportu.

6. w terminie  do 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy do
siedziby Zamawiającego ostateczną wersję raportu w formie elektronicznej i papierowej.

W ten sposób Zamawiający modyfikuje treść Ogłoszenia w punkcie IV ppk.6, SOPZ w punkcie VII
ppk.6 oraz wzór umowy w § 2 pkt 1 ppkt.f).

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 lipca 2018 roku
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