
Załącznik do Uchwały nr 1317/172/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18.06.2026 r.
UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa  Śląskiego,  działającym  jako  zarządca  drogi  w  rozumieniu  art.  19  ust.  2  pkt  2  ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889), z siedzibą w Katowicach przy
ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….             -    ……………………………..…..
2. ………………………………………….             -    ………………………..……….. 
zwanym dalej Województwem
i

Zarządem Powiatu Pszczyńskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889) z siedzibą w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10
reprezentowanym przez:

1. ………………………………………
2. ……………………………………..

- ………………………………..
- ………………………………..

zwanym dalej Powiatem
a 
RTP Construction Bis Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806478, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5213877971, REGON
384485818 reprezentowaną przez:
1. Robert Bartoń          -    Prezes Zarządu
zwane dalej „INWESTOREM” 

łącznie zwanych dalej Stronami

Zważywszy, że:
1. INWESTOR planuje zrealizować inwestycję niedrogową polegającą na budowie budynku handlowego z niezbędną

infrastrukturą na działce nr 265/6 położonej w miejscowości Góra w gminie Miedźna. 
2. Inwestycja niedrogowa będzie skomunikowana poprzez zjazd z drogi powiatowej nr 4140 S (ul. Długa).
3. Realizacja inwestycji niedrogowej wymaga przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4140 S (ul. Długa) z drogą

wojewódzką nr 933 (ul. Pszczyńska).
4. Budowa zjazdu z drogi powiatowej stanowić będzie Inwestycję Drogową na drodze powiatowej.
5. Przebudowa skrzyżowania dróg publicznych: drogi powiatowej nr 4140 S (ul. Długa)  i drogi wojewódzkiej nr 933  

(ul. Pszczyńska) stanowić będzie Inwestycję Drogową na drodze wojewódzkiej.  
6. Inwestycja Drogowa na drodze powiatowej realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 605.
7. Inwestycja  Drogowa  na  drodze  wojewódzkiej  realizowana  będzie  na  działce  o  numerze  ewidencyjnym  606

stanowiącej dotychczasowy pas drogi wojewódzkiej nr 933,  na działce o numerze ewidencyjnym 605, stanowiącej pas
drogi powiatowej  4140 S oraz na działce nr 265/5, która w całości stanowi własność INWESTORA.

8. Zarówno  Inwestycja  Drogowa  na  drodze  powiatowej  i  Inwestycja  Drogowa  na  drodze  wojewódzkiej  zostanie
wybudowana staraniem i na koszt oraz ryzyko INWESTORA.

9. Gmina Miedźna zawarła z Zarządem Województwa Śląskiego Porozumienie nr 19/DD/2025 z dnia 25 marca 2025 r.
w sprawie budowy drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna.

strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:
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Rozdział I
Inwestycja Drogowa na drodze wojewódzkiej 

§ 1
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu w
oparciu  o  ww.  dokumentację  przebudowy  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  933  (ul.  Pszczyńska)  z  drogą
powiatową nr 4140 S (ul. Długa) w gminie Miedźna zwane dalej przedsięwzięciem (I). Lokalizacja przedsięwzięcia
(I) przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy 

2. W ramach przedsięwzięcia (I), o którym mowa w ust. 1 przewiduje się: 
1) opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami  

i  wytycznymi  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  dostępnymi  na  stronie  internetowej
www.zdw.katowice.pl  ,   standardami  i  wytycznymi  kształtowania  infrastruktury  rowerowej  (Uchwała
nr 434/318/VI/2022  Zarządu  Województwa  Śląskiego  z  dnia  17.03.2022  r.),  uwzględniającej  projektowane
rozwiązania  dla  inwestycji  prowadzonej  przez  Gminę Miedźna –  budowa drogi  dla  rowerów w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna,

3) przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w oparciu o dokumentację
projektową, o której mowa w pkt 2), obejmującą m.in.:
a) dostosowanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S do ruchu pojazdów

ciężarowych,
b) skomunikowanie ruchu pieszego pomiędzy planowanym budynkiem, a istniejącym chodnikiem na drodze

wojewódzkiej nr 933.
3. Zgodnie z  art.  16 ust.  1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją

niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.
4.  Nadzór  nad  realizacją  przedsięwzięcia  (I)  sprawuje  działający  w imieniu  Województwa  Śląskiego  Zarząd  Dróg

Wojewódzkich  w Katowicach,  jako  jednostka  budżetowa  powołana  Uchwałą  Nr  I/5/5/99  Sejmiku  Województwa
Śląskiego  z  dnia  23  marca  1999  r.  w  sprawie  powołania  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach,  w  celu
wykonywania  zadań  zarządcy  dróg  wojewódzkich  Województwa  Śląskiego,  położonych  poza  granicami  miast  
na prawach powiatu (zwany dalej ZDW).

5. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 na cele budowlane
zostanie udzielone przez ZDW odrębnym dokumentem po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji,  o
której mowa § 1 ust. 2. pkt. 2)

§ 2 
Dokumentacja 

Koncepcja  oraz  dokumentacja  projektowa  dotycząca  przebudowy  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr 933  z drogą
powiatową nr 4140 S wymaga uzgodnienia przez ZDW.

§ 3
Obowiązki Inwestora

1. Przedsięwzięcie  (I)  ,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  prowadzone  będzie  zgodnie  z  przepisami  ustawy  prawo
budowlane.  INWESTOR dokona zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej / uzyska decyzję
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust.  1 w oparciu o dokumentację
projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2), posiadającą pozytywne uzgodnienie ZDW.
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2. INWESTOR będący  inicjatorem  przedsięwzięcia  (I)  na  potrzeby  jego  realizacji  wykonuje  obowiązki  określone
w ustawie Prawo Budowlane.

3. INWESTOR przekaże niezwłocznie do ZDW kopię kompletu dokumentacji w formie papierowej objętej uzyskanym
pozwoleniem, o którym mowa w ust. 1 wraz z kopią tego pozwolenia.

4. INWESTOR zobowiązuje  się  przekazać do  ZDW  harmonogram  robót  budowlanych  związanych  z  realizacją
przedsięwzięcia (I)  nie później  niż 14 dni  przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej  aktualizacji
harmonogramu.

§ 4
Nieruchomości

1. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140, o której mowa w § 1 ust.  1  
jest  planowana  do  realizacji  w zakresie  działki  nr  606   położonej  w  gminie  Miedźna,  stanowiącej  pas  drogi
wojewódzkiej,  działki  nr  605  stanowiącej  pas  drogi  powiatowej  oraz  działki  nr  265/5 stanowiącej  własność
INWESTORA.

2. Jeżeli  w wyniku realizacji  przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust.  1 powstanie konieczność zajęcia części
nieruchomości  będącej  własnością  INWESTORA jest  on  zobowiązany  do  wykonania  projektu  podziału
nieruchomości, uzyskania wymaganej decyzji podziałowej i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie
zajęta  pasem  drogowym  drogi  wojewódzkiej  nr  933  na  rzecz  Województwa  Śląskiego  w drodze  darowizny  z
zastrzeżeniem ust. 3.  INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-
prawnej, koszty aktu notarialnego). 

3. Dla nieruchomości będących własnością  INWESTORA,  których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w  art. 98 ust. 3 tej
ustawy  Zarząd  Województwa  Śląskiego  oraz  INWESTOR zgodnie  ustalają,  iż  wysokość  tego  odszkodowania
wynosi 0 zł.

4. Jeżeli  w wyniku realizacji  przedsięwzięcia,  o którym mowa w § 1 ust.  1 powstanie konieczność zajęcia części
nieruchomości stanowiącej pas drogi powiatowej, będącej własnością POWIATU, jest on zobowiązany do uzyskania
ostatecznej  i  prawomocnej  decyzji  zatwierdzającej  projekt  podziału  odpowiedniej  nieruchomości  
oraz  do  nieodpłatnego  przeniesienia  własności  wydzielonej  nieruchomości  na  rzecz  Województwa  Śląskiego  
w drodze darowizny, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Dla nieruchomości będących własnością Powiatu, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy
Strony zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania wynosi 0 zł.

6. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 powstanie konieczność zajęcia
pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 nieruchomości innych niż wymienione w ust. 1 niebędących własnością
INWESTORA i niebędących własnością Powiatu, INWESTOR dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie
koszty  niezbędne  do  prawidłowego  uregulowania  stanu  ich  własności  tj.  przekazania  nieodpłatnie  takich
nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego 

7. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933, o których mowa w ust. 2, 4 i 6 winny być
wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych 

8. Regulacje,  o  których  mowa  w  ust.  2,  4  i  6  należy  przygotować  w  uzgodnieniu  z  ZDW  i  Powiatem
Pszczyńskim/Zarządem Dróg Powiatowych w Pszczynie, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie
wytycznych ZDW dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).

9. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, 4 i 6 winno nastąpić przed wystąpieniem 
o pozwolenie na budowę.

10. Darowizna, o której mowa w ust. 2 i 6 poprzedzona jest pisemnymi rokowaniami.

§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia

1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia (I) będącego przedmiotem niniejszej
umowy.
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2. INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia
(I), będącego przedmiotem umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia.

3. Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA
w związku z realizacją przedsięwzięcia (I) będącego przedmiotem umowy.

4. INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem,
w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia (I) będącego przedmiotem umowy.

5. W  przypadku  konieczności  wycinki  drzew  rosnących  w istniejącym pasie  drogowym  drogi  wojewódzkiej
nr  933 w  gminie  Miedźna,  wszelkie  formalności  oraz  koszty  związane  z wycinką  drzew  leżą  po  stronie
INWESTORA.

§ 6
Realizacja przedsięwzięcia

1. Rozpoczęcie przez INWESTORA przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po protokolarnym przekazaniu
przez  ZDW pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  nr  933, będącego  terenem  budowy  i  udokumentowaniu
(dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót
budowlanych.

2. INWESTOR dokona przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową 4140 S  w gminie
Miedźna wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc
wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym
zgodnie  z  art.  18  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  INWESTOR ustanowi  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Na żądanie ZDW INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji dotyczących danych
wykonawców.

3. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 1  do stosowania materiałów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i przepisami odrębnymi.

4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził ZDW, który uprawniony jest m.in. do:
 przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej,
 wstępu na teren budowy przebudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz

przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót
i obiektów  związanych  z  obsługą  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  933  z  drogą  powiatową  
4140 S.

5. Organizacja  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  związanych  z  przebudową  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  
nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać
wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.

6. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące
wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą
powiatową nr 4140 S nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia
gwarancji na okres: 

 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
 36  miesięcy  od  dnia  dokonania  odbioru  końcowego  w  przypadku  oznakowania  grubowarstwowego

chemoutwardzalnego strukturalnego,
 60  miesięcy  od  dnia  dokonania  odbioru  końcowego  w  przypadku  oznakowania  wykonanego  taśmami

prefabrykowanymi.
7. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 6.
8. INWESTOR usunie wadę  stwierdzoną na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak  

niż w terminie 30 dni od wezwania ZDW.
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9. Na wniosek ZDW w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji INWESTOR winien zapewnić
wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to
również dróg dojazdowych z których korzystał,  zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze robót)  
oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

11. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie ZDW: 
 dziennika budowy do wglądu,
 certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
 certyfikatu  zgodności  z  Polskimi  Normami  na  wbudowane  materiały  lub  zgodności  z  Krajową  Oceną

Techniczną  (KOT)  lub  Europejską  Oceną  Techniczną  (EOT)  w  przypadku  materiałów,  dla  których  nie
ustanowiono Polskich Norm.

12. INWESTOR będzie  powiadamiać  ZDW o  odbiorze  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  bądź  zanikających
i odbiorze  końcowym realizowanego  przedsięwzięcia  (I)  z  odpowiednim wyprzedzeniem.  W przypadku  odbioru
końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

13. Przedstawiciel  ZDW jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w gminie Miedźna.  Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia,  
o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem podpisanym przez  INWESTORA i
ZDW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

14. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 
 do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933,
 do  przedstawienia  i  przekazania  ZDW  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  obejmującej

przebudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S,
 zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.

15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez ZDW podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje
się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

§ 7
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego

1. INWESTOR po przebudowaniu  skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S przekaże,
z zastrzeżeniem  ust.  2,  przebudowany  obiekt  drogowy  zarządcy  drogi  –  Zarządowi  Województwa  Śląskiego
nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego
wymaga:

1) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa
Śląskiego,

2) dokonania  wymaganego  zgłoszenia  i  przeprowadzenia  przez  organ  zarządzający  ruchem  (Marszałek
Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji
ruchu zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

3) uzyskania protokołu kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji
ruchu, o której mowa w pkt. 2  bez uwag.

2. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR określi  do  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  o  którym mowa w ust.  1,  na  podstawie  poniesionych

wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W  związku  z  przebudowaniem  i  przekazaniem  obiektu  drogowego  Zarządowi  Województwa  Śląskiego,

INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie  obiektu  drogowego  przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego  nastąpi  wraz  z  przejęciem  gwarancji

udzielonej/ych  INWESTOROWI przez  wykonawcę/ców  budowy.  W  imieniu  zarządcy  drogi  uprawniony  
do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji będzie ZDW.
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6. Przejęcie obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony lub ich upoważnionych przedstawicieli
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.

7. Celem  sformułowania  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  o  którym  mowa  w  ust.  1  INWESTOR dostarczy  
do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego następujące dokumenty:

1) oświadczenie  INWESTORA  o  całkowitej  wartości  brutto  przedmiotu  przekazania  –  przebudowanego
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140 S w Gminie Miedźna,

2) potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  dokumentacji  dotyczącej  udzielonych  przez  wykonawcę
gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933
z drogą powiatową nr 4140 S w Gminie Miedźna,

3) potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  raportu  zakończenia  realizacji  przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 6 ust. 13.

Wymienione  dokumenty  INWESTOR powinien  dostarczyć  do  Departamentu  Drogownictwa  Urzędu
Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 8.

8. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie  do dnia 31.12.2030
r.

9. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie  lub kontynuowanie  robót  obejmujących przedsięwzięcie,  o którym
mowa w § 1 ust. 1, za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
a) udokumentowane  opóźnienia  w  stosunku  do  terminów  przewidzianych  w  przepisach  prawa

na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na
mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany  w  przepisach  prawa,
w  którym  ww.  decyzje,  zezwolenia,  uzgodnienia  itp.  powinny  zostać  wydane  oraz  nie  są  następstwem
okoliczności, za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,

b) warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  realizację  robót  budowlanych  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 

c) decyzje  władz,  sądów,  organów  administracyjnych  zakazujące  prowadzenia  robót  obejmujących
przedsięwzięcie  lub  nakazujące  INWESTOROWI ich  wstrzymanie.  Decyzje  wynikające  z nieprawidłowego
działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,

d) działania siły wyższej, np.: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, huragany, wichury, wojna, strajki,
decyzje polityczne.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego
w ust. 8 i zawierać: 
a) wskazanie  okoliczności  uniemożliwiających  rozpoczęcie  lub  kontynuację  robót  wraz  z  dokumentami

potwierdzającymi ich zaistnienie,
b) wskazanie  nowego  terminu  przekazania  przebudowanego  obiektu  drogowego  przez  INWESTORA

uwzględniającego  czas  niezbędny  do  uwzględnienia  okoliczności  uniemożliwiających  rozpoczęcie  
lub kontynuację robót.

11. W przypadku  rezygnacji  z  realizacji  inwestycji  niedrogowej,  na  wniosek  INWESTORA,  umowa może zostać
rozwiązana a INWESTOR zostanie zwolniony z obowiązku realizacji przedsięwzięcia.

§ 8
Odpowiedzialność za szkody

1. Do  dnia  przekazania  przebudowanego  obiektu  drogowego  Zarządowi  Województwa  Śląskiego  na  podstawie
protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi –
Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.

2. Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
a) wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
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b) wszelkie  koszty  wynikające  z  jego  napraw  (po  upływie  gwarancji)  i  innych  robót  koniecznych  
dla  prawidłowego  jego  funkcjonowania  i  utrzymania  w  należytym  stanie,  w  tym  dokonanych  w  wyniku
uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,

c) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
3. INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich

ewentualnych  szkód  oraz  zaspokajania  roszczeń  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy,  
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby
trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

4. W  przypadku,  gdy  INWESTOR  nie  zrealizuje  w  terminie  przedsięwzięcia  (I)  lub  nienależycie  wykona  roboty

Województwo uprawnione będzie do wykonania zastępczego przedsięwzięcia (I), na koszt i ryzyko Inwestora po

uprzednim poinformowaniu INWESTORA o terminie przystąpienia do wykonania zastępczego, co najmniej na 7 dni

przed  planowanym  rozpoczęciem  robót.  Województwo  będzie  miało  uprawnienie  również  do  wykonania

zastępczego przedsięwzięcia (I) w pełnym zakresie. W każdym z w/w wypadków Województwo uprawnione będzie

do pokrycia kosztów wykonania zastępczego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (I) oraz wszelkich dodatkowych

kosztów  poniesionych  w  związku  z  koniecznością  wykonania  zastępczego  z  kwot  wyegzekwowanych  od

INWESTORA. 

§ 9
Kary umowne

1. Województwo nałoży na INWESTORA kary umowne:
1) za niewykonanie  przebudowy obiektu drogowego określonego w § 1 ust. 1 i nie zgłoszenia ZDW gotowości do

przekazania  zrealizowanego  przedsięwzięcia  (I)  w  terminie  określonym  w  §  7  ust.  8  INWESTOR zapłaci
Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100); 

2)  za nieusunięcie, w terminie uzgodnionym przez Strony w protokole przejęcia pasa drogowego po wykonanych
robotach obejmujących przedsięwzięcie (I), wad lub usterek, stwierdzonych przez Strony w protokole, licząc od
dnia następującego po dniu uzgodnionym przez Strony w tymże protokole na ich usunięcie w wysokości 500 zł
(słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;  

3) jeżeli  INWESTOR  realizuje  roboty  objęte  przedmiotem  Umowy  w   sposób  niezgodny  z  powszechnie
obowiązującymi  przepisami  prawa,  normami  technicznymi  lub  niezgodnie  z  umową  –  w wysokości  500  zł
(słownie: pięćset złotych 00/100 ) za każdy dzień takiego naruszenia.

4) za nieusunięcie, w terminie uzgodnionym przez Strony lub wynikających z umowy innych wad lub usterek niż
wskazane w pkt. 2 powyżej, licząc od dnia następującego po dniu uzgodnionym przez Strony na ich usunięcie
lub wynikających z Umowy  w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;  

5)  w  razie  gdyby  którekolwiek  z  oświadczeń  lub  dokumentów  okazało  się  fałszywe  lub  w  przypadku  nie
przedłożenia przez INWESTORA dokumentów,  których mowa w  § 7 ust. 7 Umowy – w wysokości 200.000 zł
(dwieście tysięcy złotych 00/100);

6) W wypadku braku złożenia przez INWESTORA któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych
Umową  - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100)za każdy dzień zwłoki, osobno  w odniesieniu do
każdego dokumentu; 

7) W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu
zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 20 000,00
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  Łączna wartość nałożonych na INWESTORA kar umownych nie
może przekraczać 50% wartości przedsięwzięcia (I) wynikającej z przekazanej przez INWESTORA ZWD wyceny.

7



2. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia  INWESTOROWI noty
księgowej.

3. Nieuiszczenie  przez  INWESTORA kary  umownej  wynikającej  z  wystawionej  noty  księgowej  po  skutecznie
doręczonych uprzednich wezwaniach do zapłaty, będzie  skutkowało skierowaniem sprawy na drogę postępowania
sądowego.

4. Województwo zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, za
poniesione straty przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. INWESTOR,  w  zakresie  objętym  niniejsza  Umową,  odpowiada  wobec  Województwa  z  naruszenie  prawa  lub
niniejszej  Umowy,  w  pełnym  zakresie.  Odpowiada  również  w  pełni  wobec  Województwa  za  wszelkie  szkody
powstałe w wyniku wykonywania (w tym braku wykonania) oraz wykonania (w tym niewłaściwego) nin. Umowy.
Odpowiedzialność obejmuje zarówno rzeczywistą szkodę jak i utracone korzyści – pełne odszkodowanie.

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Województwa mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają
łączeniu.

Rozdział II
 Inwestycja Drogowa na drodze powiatowej.

§ 10
1. Zadania Powiatu Pszczyńskiego określone w tej umowie realizować będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
2. Powiat Pszczyński nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z

realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
3. INWESTOR przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyska zezwolenie na lokalizację zjazdu na działkę

nr 265/6 z drogi powiatowej, oraz zatwierdzenie projektu zjazdu i zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
4. INWESTOR nie oczekuje od Powiatu Pszczyńskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie

oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
5. W  przypadku  konieczności  wycinki  drzew  rosnących  w istniejącym pasie  drogowym  drogi  powiatowej

nr  4140S w  gminie  Miedźna,  wszelkie  formalności  oraz  koszty  związane  z wycinką  drzew  leżą  po  stronie
INWESTORA.

6. INWESTOR dokona przebudowy skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  933 z drogą powiatową 4140S w gminie
Miedźna wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc
wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym
zgodnie  z  art.  18  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  INWESTOR ustanowi  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Na żądanie Powiatu Pszczyńskiego  INWESTOR zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji
dotyczących danych wykonawców.

7. INWESTOR będzie powiadamiać Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie o odbiorze wykonanych robót ulegających
zakryciu bądź zanikających i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W
przypadku odbioru końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

8. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego
przebudowy  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  933  z  drogą  powiatową  nr  4140S  w  gminie  Miedźna.
Podsumowanie realizacji  przedsięwzięcia,  o  którym mowa w § 1  ust.  1  zostanie  udokumentowane stosownym
raportem podpisanym przez  inwestora i  Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie,  stanowiącym załącznik  nr  3  do
niniejszej umowy.

9. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 
 do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4140S,
 do przedstawienia i przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

obejmującej przebudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą powiatową nr 4140S,
 zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.

10. W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w Pszczynie  podczas ww.  odbioru
końcowego  INWESTOR zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  ich  usunięcia  i  do  pokrycia  wszystkich  kosztów
związanych z tym usunięciem.
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11. INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.
12. INWESTOR zobowiązuje  się  wobec  Powiatu  Pszczyńskiego  do  usuwania  i  pokrywania  kosztów  wszelkich

ewentualnych  szkód  oraz  zaspokajania  roszczeń  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy,  
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby
trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

§ 11
Strony wraz z ZDW w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  dopełnią  wszelkich  możliwych  formalności  z  tego  tytułu  jeżeli  wystąpi  taka
konieczność.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR nie  może  bez  zgody  Zarządu  Województwa  Śląskiego  i  przenieść  wierzytelności  wynikających

z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  w  sytuacji,  gdy  po  zawarciu  niniejszej  Umowy  dojdzie  do  jakichkolwiek

przekształceń  po  stronie  INWESTORA,  w  szczególności:  zmiany  formy  prawnej  prowadzenia  działalności,
połączenia  INWESTORA z innym podmiotem, itp.  lub zbycia w całości  lub w części  nieruchomości,  na terenie
których  INWESTOR realizuje  inwestycję  niedrogową,  podmiot(y)  powstały(e)  po  przedmiotowych  zmianach  
lub  nabywca(y)  inwestycji  niedrogowej  wstąpi/pią  w  ogół  praw  i  obowiązków  INWESTORA  wynikających
z niniejszej Umowy.

§ 13
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego 
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego,
jeden dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego oraz jeden dla INWESTORA.

    Zarząd Województwa Śląskiego                   Zarząd Powiatu Pszczyńskiego     INWESTOR 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………. z dnia ……………………

RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
Przedsięwzięcia Droga wojewódzka Ulica Miejscowość Gmina
Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej 933 z drogą powiatową 4140 
S

933 Pszczyńska Góra Miedźna

PODPISANY W DNIU W KATOWICACH

1 Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. jest / brak *
Protokół z dnia

2

Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu
Pismem nr z dnia jest / brak *
Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez 
uwag
z dnia nr sprawy

3

Zakres rzeczowy
Element Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

4
Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane jest / nie dotyczy *
Pismo WiNB w Katowicach nr z dnia

5 Realizacja inwestycji
w istniejącym pasie drogowym *
poza istniejącym pasem drogowym *

Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia

6

Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja 
drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) 
zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000

jest / brak *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia

7 Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej zakończona / wymagana / nie dotyczy *

8
Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933:

9

Uprawnienia z tytułu gwarancji
na wykonane roboty budowlane wygasają dnia

na oznakowanie 
poziome wygasają
dnia

24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *
36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne
*
60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

10

Inne ustalenia

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach INWESTOR

(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)

10



Załącznik nr 2 do umowy nr ……….z dnia ……………………

         Lokalizacja przedsięwzięcia
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……………….. z dnia ……………………

RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
Przedsięwzięcia Droga powiatowa Ulica Miejscowość Gmina
Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej 933 z drogą powiatową 4140 
S

4140S Długa Góra Miedźna

PODPISANY W DNIU W PSZCZYNIE

1 Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. jest / brak *
Protokół z dnia

2

Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu
Pismem nr z dnia jest / brak *
Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag
z dnia nr sprawy

3

Zakres rzeczowy
Element Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

4
Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane jest / nie dotyczy *
Pismo WiNB w Katowicach nr z dnia

5 Realizacja inwestycji
w istniejącym pasie drogowym *
poza istniejącym pasem drogowym *

Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia

6

Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja 
drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) 
zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000

jest / brak *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia

7 Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej zakończona / wymagana / nie dotyczy *

8
Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4140S

9

Uprawnienia z tytułu gwarancji
na wykonane roboty budowlane wygasają dnia

na oznakowanie 
poziome wygasają
dnia

24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *
36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne
*
60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

10

Inne ustalenia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie INWESTOR

(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)
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