
Załącznik do Uchwały nr 1475/177/VII/2026 
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 16.07.2026 r.

UMOWA                           

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889), z siedzibą w Katowicach
przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:

1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

2. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………
a 

DM Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 77-300 Człuchów, ul Traugutta 11d, posiadającą REGON: 523726798 i NIP
8431626719, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0001003008, reprezentowaną
przez:

1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………
 zwaną dalej „INWESTOREM”

o treści następującej: 

Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej
nr 933 (ul. Wodzisławska) w miejscowości Mszana na teren działki nr 1461, 1414 oraz rozbudowy odcinka drogi
wojewódzkiej  nr  933 (ul.  Wodzisławska) w celu skomunikowania inwestycji  niedrogowej polegającej  na budowie
stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią bezdotykową i infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.).

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu
w  oparciu  o  ww.  dokumentację  przebudowy  zjazdu  z  drogi  wojewódzkiej  nr  933  (ul.  Wodzisławska)  w
miejscowości Mszana na teren działki nr 1461, 1414 oraz rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.
Wodzisławska) w celu skomunikowania inwestycji niedrogowej polegającej na budowie stacji paliw płynnych i
gazu LPG wraz z myjnią bezdotykową i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja przedsięwzięcia przedstawiona
jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się: 
a) opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,

standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej
www.zdw.katowice.pl,

b) przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Wodzisławska) w miejscowości Mszana na teren działki
nr 1461, 1414,

c) rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Wodzisławska) o dodatkowe pasy ruchu.
3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 związane jest z realizacją przez INWESTORA inwestycji niedrogowej,

polegającej na budowie stacji paliw na działkach nr 1419/3, 1419/4, 1418 w miejscowości Mszana.
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4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją
niedrogową należy do INWESTORA tego przedsięwzięcia.

5. Nadzór  nad  realizacją  przedsięwzięcia  sprawuje  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach,  jako  jednostka
budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie
powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich
Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

6. Prawo dysponowania  nieruchomościami  położonymi  w pasie  drogowym drogi  wojewódzkiej  nr  933  na  cele
budowlane zostanie udzielone przez ZDW odrębnym dokumentem. 

§ 2 
Dokumentacja 

1. Firma DM Sp. z o.o. uzyskała decyzję Nr WD-U.6015.ST-3.AWID.7588.26 z dnia 19.05.2026 r. przenoszącą na
nią  prawa  i  obowiązki  wynikające  z  warunków  decyzji  nr  WD-U.6015.ST-2.2022.AWID.13657.23  z  dnia
10.08.2023 r., zezwalającej na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Wodzisławska) 
w miejscowości Mszana na teren działki nr 1461 i 1414, w związku z planowaną budową stacji paliw płynnych 
i  gazu  LPG  wraz  z  myjnią  bezdotykową  i  infrastrukturą  towarzyszącą  wydanej  uprzednio  na  rzecz  spółki
EXPRESS Sp. z o.o.      

2. INWESTOR uzyska uzgodnienie ZDW dla dokumentacji projektowej dotyczącej przedsięwzięcia, o którym mowa
w § 1 ust. 1. 

§ 3
Obowiązki Inwestora

1. INWESTOR dokona zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej / pozwolenia na budowę dla
zamierzenia  budowlanego,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  w  oparciu  o  dokumentację  projektową,  
o której mowa w § 1 ust. 2 a, posiadającą pozytywne uzgodnienie ZDW.

2. INWESTOR będący  inicjatorem  przedsięwzięcia  na  potrzeby  jego  realizacji  wykonuje  obowiązki  określone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

3. INWESTOR przekaże niezwłocznie do ZDW kopię zgłoszenia/uzyskanego pozwolenia, o którym mowa w ust. 1
wraz z papierową kopią kompletu dokumentacji 

4. INWESTOR  zobowiązuje  się  przekazać do ZDW harmonogram robót  budowlanych związanych z realizacją
przedsięwzięcia nie później  niż 14 dni  przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej  aktualizacji
harmonogramu.

§ 4
Nieruchomości

1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowane w zakresie działki drogowej nr 405; 1455;
1419/1;  1454;  1456;  stanowiących  pas  drogowy  drogi  wojewódzkiej;  działki  drogowej  nr  1461  oraz  1414
stanowiących  pas  drogowy  drogi  wewnętrznej  ul.  Dębowej  oraz  działki  nr  1419/3,  1419/4,  1418  będących
własnością inwestora. Działki położone są w gminie Mszana, obręb Mszana. 

L.
P Numer działki Powierzchnia

działki nabywanej Obręb Gmina Numer księgi
wieczystej

Przeznaczenie w
planie

zagospodarowania
przestrzennego

 1.
1419/3 172 m²  Mszana Mszana  XXXXXXXXXX 

A97.KSO-teren obsługi komunikacji
samochodowej

2.KDG-teren dróg publicznych klasy
głównej
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2. W  przypadku  konieczności  zajęcia  części  nieruchomości  będących  własnością  INWESTORA,  INWESTOR
zobowiązuje  się  do  wykonania  projektu  podziału  nieruchomości,  uzyskania  wymaganej  decyzji  podziałowej
i nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.
Wodzisławska) w miejscowości Mszana na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny z zastrzeżeniem
ust.3. INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty
związane z zawarciem aktu notarialnego w tym koszty sądowe). 

3. Dla nieruchomości będących własnością INWESTORA, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3
tej ustawy Zarząd Województwa Śląskiego oraz INWESTOR zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania
wynosi 0 zł.

4. W  związku  z  koniecznością  zajęcia  pasem  drogowym  drogi  wojewódzkiej  nr  933  (ul.  Wodzisławska)
w miejscowości  Mszana  nieruchomości  niebędących  własnością  INWESTORA,  innych  niż  zlokalizowane
w granicach  istniejącego  pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  nr  933,  INWESTOR  zobowiązuje się  do
dokonania wszelkich czynności oraz poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do prawidłowego uregulowania
stanu  prawnego  nieodpłatnego  przekazania  przez  INWESTORA  prawa  własności  nieruchomości  na  rzecz
Województwa Śląskiego.

5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 933, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny
być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.

6. Regulacje,  o  których  mowa  w  ust.  2,  3  i  4  należy  przygotować  w  uzgodnieniu  z  ZDW,  a  dokumentację
geodezyjną  należy  wykonać  na  podstawie  wytycznych  ZDW  dostępnych  na  stronie  internetowej
www.zdw.katowice.pl (załącznik E).

7. Uregulowanie  stanu  prawnego  nieruchomości,  o  których  mowa  w  ust.  2,  3  i  4  winno  nastąpić  przed
przekazaniem rozbudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 7 ust. 1.

8. Zawarcie  w  formie  aktu  notarialnego  umowy  darowizny  nieruchomości  nastąpi  w  kancelarii  notarialnej
mieszczącej się na terenie Katowic, po podpisaniu protokołu rokowań przeprowadzonych przez ZDW,.

§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia

1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej
umowy.

2. INWESTOR pokryje  wszelkie  koszty   robót   dodatkowych   niezbędnych   do   prawidłowego   wykonania
przedsięwzięcia,  na odcinku drogi wojewódzkiej wynikającym z zakresu dokumentacji projektowej dla zadania,
których  wykonanie  stało  się  konieczne  na  skutek  sytuacji  niemożliwej  wcześniej  do przewidzenia .

3. Zarząd  Województwa  Śląskiego  nie  odpowiada  za  żadne  zobowiązania  lub  wydatki  poniesione  przez
INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.

4. INWESTOR  nie  oczekuje  od  Zarządu  Województwa  Śląskiego  żadnego  udziału  finansowego  przed
rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.

5. W  przypadku  konieczności  wycinki  drzew  rosnących  w istniejącym pasie  drogowym  drogi  wojewódzkiej
nr 933 (ul. Wodzisławska) w miejscowości Mszana, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew
leżą po stronie INWESTORA.

§ 6
Realizacja przedsięwzięcia

1. Rozpoczęcie  przez  INWESTORA realizacji  przedsięwzięcia,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  nastąpi  po
protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933, będącego terenem budowy przez ZDW
i udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem
jakichkolwiek robót budowlanych.
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2. INWESTOR dokona rozbudowy o której mowa w § 1 ust. 1 siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców,
ponosząc  wszelką  odpowiedzialność  z  tytułu  wykonywania  działalności  inwestycyjnej  –  w tym wobec  osób
trzecich,  przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  INWESTOR  ustanowi
inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Na  żądanie  ZDW  INWESTOR zobowiązany  jest  udzielać  wszelkich
informacji dotyczących danych wykonawców.

3. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1  do stosowania
materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i przepisami odrębnymi.

4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził ZDW, który uprawniony jest m.in. do:
a) przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej,
b) wstępu na teren budowy rozbudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy

oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin
robót  
i obiektów związanych z obsługą drogi wojewódzkiej nr 933.

5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją przedsięwzięcia,  o którym mowa w § 1
ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu
zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.

6. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące
wady  wykonawcze  oraz  materiałowe)  związane  z  rozbudową  odcinka  drogi  wojewódzkiej  nr  933  (ul.
Wodzisławska) w miejscowości Mszana nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego

oraz do udzielenia gwarancji na okres: 
a) 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
b) 36  miesięcy  od  dnia  dokonania  odbioru  końcowego  w  przypadku  oznakowania  grubowarstwowego

chemoutwardzalnego strukturalnego,
c) 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami

prefabrykowanymi.
7. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 7.
8. INWESTOR usunie wadę stwierdzoną na rozbudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak

niż w terminie 30 dni od wezwania ZDW.
9. Na  wniosek  ZDW  w  przypadku  stwierdzonych  rażących  zaniedbań  podczas  realizacji  INWESTOR  winien

zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy

to również dróg dojazdowych z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze robót)
oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

11. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie ZDW: 
a) dziennika budowy do wglądu,
b) certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
c) certyfikatu zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały lub zgodności z aprobatą techniczną

w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.
12. INWESTOR  będzie powiadamiać ZDW o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających

i odbiorze  końcowym realizowanego  przedsięwzięcia  z  odpowiednim wyprzedzeniem.  W przypadku  odbioru
końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

13. Przedstawiciel  ZDW jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  odbioru  końcowego  budowy  zjazdu  
z drogi  wojewódzkiej  nr  933 oraz  rozbudowy  drogi  wojewódzkiej  nr 933 (ul.  Wodzisławska) w miejscowości
Mszana. Podsumowanie realizacji  przedsięwzięcia,  o którym mowa w § 1 ust.  1 zostanie  udokumentowane
stosownym raportem podpisanym przez INWESTORA i ZDW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

14. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 
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a) do  trwałego  zastabilizowania  punktów  granicznych   działek   ewidencyjnych,   stanowiących   nową
granicę  pasa  drogowego  drogi wojewódzkiej nr 933,

b) do  przedstawienia  i  przekazania  ZDW  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  obejmującej
rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 933,

c) zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.
15. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  przez  ZDW  podczas  ww.  odbioru  końcowego  INWESTOR

zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

§ 7
Przekazanie rozbudowanego obiektu drogowego

1. INWESTOR po rozbudowaniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Wodzisławska) w miejscowości Mszana
przekaże,  z zastrzeżeniem ust. 2,  rozbudowany  obiekt  drogowy  zarządcy  drogi  –  Zarządowi  Województwa
Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Przekazanie rozbudowanego obiektu
drogowego wymaga:

a) uprzedniego uregulowania stanu własności na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości, o których
mowa w § 4 ust. 2, 3 i 4,

b) wprowadzenia  docelowej  organizacji  ruchu  zgodnie  z  projektem  zatwierdzonym  przez  Marszałka
Województwa Śląskiego,

c) dokonania  wymaganego zgłoszenia  i  przeprowadzenia  przez  organ  zarządzający ruchem (Marszałek
Województwa  Śląskiego)  kontroli  wykonania  zadań  technicznych  wynikających  z  realizacji  projektu
organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem.

2. INWESTOR przekaże rozbudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR  określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych

wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W  związku  z  rozbudowaniem  i  przekazaniem  obiektu  drogowego  Zarządowi  Województwa  Śląskiego,

INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie  obiektu  drogowego  przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego  nastąpi  wraz  z  przejęciem  gwarancji

udzielonej/ych  INWESTOROWI  przez  wykonawcę/ców  budowy.  W  imieniu  zarządcy  drogi  uprawniony
do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji będzie ZDW.

6. Przejęcie  obiektu  drogowego  nastąpi  z  dniem  podpisania  przez  obie  strony  lub  ich  upoważnionych
przedstawicieli protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.

7. Celem  sformułowania  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  o  którym  mowa  w  ust.  1  INWESTOR  dostarczy
do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego następujące dokumenty:

a) oświadczenie  INWESTORA o  całkowitej  wartości  brutto  przedmiotu  przekazania  –  rozbudowanego
odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Wodzisławska) w miejscowości Mszana, 

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę
gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 933,

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o  którym
mowa w § 6 ust. 13.

Wymienione  dokumenty  INWESTOR powinien  dostarczyć  do  Departamentu  Drogownictwa  Urzędu
Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 8.

8. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania rozbudowanego obiektu drogowego w terminie najpóźniej do dnia
31.12.2031 r.
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9. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym
mowa w § 1 ust. 1, za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
a) udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie

decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.,  do  wydania  których  właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy
przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany  w  przepisach  prawa,  w  którym
ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,
za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,

b) warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  realizację  robót  budowlanych  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 

c) decyzje  władz,  sądów,  organów  administracyjnych  zakazujące  prowadzenia  robót  obejmujących
przedsięwzięcie lub nakazujące INWESTOROWI ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego
działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,

d) działania  siły  wyższej,  np.:  katastrofy,  klęski  żywiołowe,  pożary,  powodzie,  huragany,  wichury,  wojna,
strajki, zaburzenia polityczne.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego 
w ust. 8 i zawierać: 
a) wskazanie  okoliczności  uniemożliwiających  rozpoczęcie  lub  kontynuację  robót  wraz  z  dokumentami

potwierdzającymi ich zaistnienie,
b) wskazanie  nowego  terminu  przekazania  rozbudowanego  obiektu  drogowego  przez  INWESTORA

uwzględniającego  czas  niezbędny  do  uwzględnienia  okoliczności  uniemożliwiających  rozpoczęcie  
lub kontynuację robót.

§ 8
Odpowiedzialność za szkody

1. Do dnia  przekazania  rozbudowanego  obiektu  drogowego  Zarządowi  Województwa  Śląskiego  na  podstawie
protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi –
Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.

2. Z dniem przejęcia rozbudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
a) wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
b) wszelkie  koszty  wynikające  z  jego  napraw  (po  upływie  gwarancji)  i  innych  robót  koniecznych  

dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku
uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,

c) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
3. INWESTOR  zobowiązuje  się  wobec  Zarządu  Województwa  Śląskiego  do  usuwania  i  pokrywania  kosztów

wszelkich  ewentualnych  szkód  oraz  zaspokajania  roszczeń  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy,
a w szczególności  INWESTOR ponosi  pełną  odpowiedzialność,  w tym również  za  szkody poniesione  przez
osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

4. W  przypadku,  gdy  INWESTOR  nie  zrealizuje  w  terminie  przedsięwzięcia  lub  nienależycie  wykona  roboty
Województwo uprawnione będzie do wykonania zastępczego przedsięwzięcia, na koszt i ryzyko Inwestora po
uprzednim poinformowaniu INWESTORA o terminie przystąpienia do wykonania zastępczego, co najmniej na 7
dni  przed planowanym rozpoczęciem robót.  Województwo będzie  miało  uprawnienie  również  do  wykonania
zastępczego przedsięwzięcia w pełnym zakresie. W każdym z w/w wypadków Województwo uprawnione będzie
do pokrycia kosztów wykonania zastępczego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz wszelkich dodatkowych
kosztów  poniesionych  w  związku  z  koniecznością  wykonania  zastępczego  z  kwot  wyegzekwowanych  od
INWESTORA. 

§ 9
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Kary umowne
1. Województwo nałoży na INWESTORA kary umowne:

1) za niewykonanie  przebudowy obiektu drogowego określonego w § 1 ust. 1 i nie zgłoszenia ZDW gotowości
do przekazania zrealizowanego przedsięwzięcia w terminie określonym w § 7 ust. 8  INWESTOR zapłaci
Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100); 

2)  za  nieusunięcie,  w  terminie  uzgodnionym  przez  Strony  w  protokole  przejęcia  pasa  drogowego  po
wykonanych  robotach  obejmujących  przedsięwzięcie  wad  lub  usterek,  stwierdzonych  przez  Strony  w
protokole,  licząc  od  dnia  następującego  po  dniu  uzgodnionym przez  Strony  w  tymże  protokole  na  ich
usunięcie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;  

3) jeżeli  INWESTOR  realizuje  roboty  objęte  przedmiotem  Umowy  w   sposób  niezgodny  z  powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi lub niezgodnie z umową – w wysokości 500 zł
(słownie: pięćset złotych 00/100 ) za każdy dzień takiego naruszenia.

4) za nieusunięcie, w terminie uzgodnionym przez Strony lub wynikających z umowy innych wad lub usterek niż
wskazane  w  pkt.  2  powyżej,  licząc  od  dnia  następującego  po  dniu  uzgodnionym przez  Strony  na  ich
usunięcie lub wynikających z Umowy  w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień
opóźnienia;  

5)  w  razie  gdyby  którekolwiek  z  oświadczeń lub  dokumentów okazało  się  fałszywe lub  w przypadku  nie
przedłożenia przez INWESTORA dokumentów,  których mowa w  § 7 ust. 7 Umowy – w wysokości 200.000
zł (dwieście tysięcy złotych 00/100);

6) W wypadku braku złożenia przez INWESTORA któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych
Umową  - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, osobno  w odniesieniu do
każdego dokumentu; 

7) W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu
zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem,  INWESTOR  może  zostać  obciążony  karą  umowną  w  wysokości
20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  Łączna wartość nałożonych na INWESTORA kar
umownych  nie  może  przekraczać  50%  wartości  przedsięwzięcia  wynikającej  z  przekazanej  przez
INWESTORA wyceny.

2. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia  INWESTOROWI
noty księgowej.

3. Nieuiszczenie  przez  INWESTORA kary  umownej  wynikającej  z  wystawionej  noty  księgowej  po  skutecznie
doręczonych  uprzednich  wezwaniach  do  zapłaty,  będzie  skutkowało  skierowaniem  sprawy  na  drogę
postępowania sądowego.

§ 10
Ochrona danych osobowych

Strony wraz z ZDW w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  dopełnią  wszelkich  możliwych  formalności  z  tego  tytułu  jeżeli  wystąpi  taka
konieczność.

§ 11 
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR  nie  może  bez  zgody  Zarządu  Województwa  Śląskiego  przenieść  wierzytelności  wynikających

z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Niniejsza  umowa obowiązuje  do  dnia  podpisania  przez  INWESTORA oraz  Zarząd  Województwa  Śląskiego

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  w  sytuacji,  gdy  po  zawarciu  niniejszej  Umowy  dojdzie  do  jakichkolwiek

przekształceń  po  stronie  INWESTORA,  w  szczególności:  zmiany  formy  prawnej  prowadzenia  działalności,
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połączenia  INWESTORA z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie
których INWESTOR realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach lub
nabywca(y)  inwestycji  niedrogowej  wstąpi/pią  w  ogół  praw  i  obowiązków  INWESTORA  wynikających
z niniejszej Umowy. Powyższa okoliczność wymaga zawarcia Aneksu do niniejszej Umowy.

§ 12
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego 
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 13
Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Zarządu  Województwa
Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.

              Zarząd Województwa Śląskiego INWESTOR
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Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………………

RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
Przedsięwzięcia Droga wojewódzka Ulica Miejscowość Gmina
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej 933 Wodzisławska Mszana Mszana
PODPISANY W DNIU W KATOWICACH

1 Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. jest / brak *
Protokół z dnia

2

Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu
Pismem nr z dnia jest / brak *
Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez 
uwag

z dnia nr sprawy

3

Zakres rzeczowy
Element Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

4
Zgoda na użytkowanie rozbudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane jest / nie dotyczy *
Pismo WiNB w Katowicach nr z dnia

5 Realizacja inwestycji
w istniejącym pasie drogowym *
poza istniejącym pasem drogowym *

Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia

6

Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja 
drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) 
zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000

jest / brak *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia

7 Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej zakończona / wymagana / nie dotyczy *

8
Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933:

9

Uprawnienia z tytułu gwarancji
na wykonane roboty budowlane wygasają dnia

na oznakowanie 
poziome wygasają
dnia

24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *
36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne
*
60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

10

Inne ustalenia

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach INWESTOR

(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)

  *- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania
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Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………

             Lokalizacje przedsięwzięcia
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