
Załącznik do Uchwały nr 1655/181/VII/2026 
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 06.08.2026 r.

UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889), z siedzibą w Katowicach
przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:

1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………

2. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………
a 

EM-TECHNIK Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem: 42-456 Chruszczobród, ul. Jana Sobieskiego 13, posiadającą
REGON: 367105269 i  NIP  6492308651,  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze  Sądowym pod numerem KRS:
0000674486, reprezentowaną przez:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Prezesa Zarządu
 zwaną dalej „INWESTOREM”

o treści następującej:

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  umowie  dotyczą  szczegółowych  warunków  budowy  wjazdu  i  zjazdu  z  drogi
wojewódzkiej nr 796 (ul. Powiatowa) w miejscowości Wysoka na teren działki 2297, 2298 oraz rozbudowy odcinka
drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Powiatowa) w celu skomunikowania inwestycji niedrogowej polegającej na budowie
stacji paliw, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2025 r. poz. 889).

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu
w  oparciu  o  ww.  dokumentację  budowy  wjazdu  i  zjazdu  z  drogi  wojewódzkiej  nr  796  (ul.  Powiatowa)  w
miejscowości  Wysoka  na  teren  działki  2297,  2298  oraz  rozbudowy  odcinka  drogi  wojewódzkiej  nr  796  (ul.
Powiatowa)  w celu  skomunikowania  inwestycji  niedrogowej  polegającej  na budowie stacji  paliw . Lokalizacja
przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się: 
a) opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,

standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej
www.zdw.katowice.pl,

b) budowę wjazdu i  zjazdu z drogi  wojewódzkiej nr 796 (ul.  Powiatowa) w miejscowości  Wysoka na teren
działki 2297, 2298,

c) rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Powiatowa) o dodatkowe pasy ruchu.
3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 związane jest z realizacją przez INWESTORA inwestycji niedrogowej,

polegającej na budowie stacji paliw na działkach nr 2297 oraz nr 2298 w miejscowości Wysoka.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją

niedrogową należy do INWESTORA tego przedsięwzięcia.
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5. Nadzór  nad  realizacją  przedsięwzięcia  sprawuje  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach,  jako  jednostka
budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie
powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich
Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

6. Prawo dysponowania  nieruchomościami  położonymi  w pasie  drogowym drogi  wojewódzkiej  nr  796  na  cele
budowlane zostanie udzielone przez ZDW odrębnym dokumentem. 

§ 2 
Dokumentacja 

1. INWESTOR  uzyskał  decyzję  nr  WD-U.6015.St-3.2025.AWID.13161.25  z  dnia  25.08.2025  r.  zezwalającą  na
lokalizację  układu komunikacyjnego z  drogą wojewódzką nr  796 (ul.  Powiatowa)  w miejscowości  Wysoka w
związku z planowaną budową stacji paliw na działkach 2297 oraz 2298.

2. INWESTOR uzyska uzgodnienie ZDW dla dokumentacji projektowej dotyczącej przedsięwzięcia, o którym mowa
w § 1 ust. 1. 

§ 3
Obowiązki Inwestora

1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane
INWESTOR dokona zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej / uzyska decyzję pozwolenia
na budowę dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 1 w oparciu o dokumentację projektową, 
o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a, posiadającą pozytywne uzgodnienie ZDW.

2. INWESTOR będący  inicjatorem  przedsięwzięcia  na  potrzeby  jego  realizacji  wykonuje  obowiązki  określone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

3. INWESTOR przekaże niezwłocznie do ZDW kopię zgłoszenia/uzyskanego pozwolenia, o którym mowa w ust. 1
wraz z papierową kopią kompletu dokumentacji.

4. INWESTOR  zobowiązuje  się  przekazać do ZDW harmonogram robót  budowlanych związanych z realizacją
przedsięwzięcia nie później  niż 14 dni  przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej  aktualizacji
harmonogramu.

§ 4
Nieruchomości

1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie realizowane w zakresie działki drogowej nr 3036, działek
będących własnością inwestora nr 2296, 2297 i 2298 oraz działki Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa nr 2295, położonych w miejscowości Wysoka. 

L.
P Numer działki

Powierzchnia
działki

nabywanej
Obręb Gmina Numer księgi

wieczystej

Przeznaczenie w
planie

zagospodarowania
przestrzennego

 1. 2295  0,09 ha Wysoka Łazy  xxxxxxxxxx MN/U 
 2. 2296  0,03 ha Wysoka Łazy xxxxxxxxxx  MN/U 
3. 2297 0,03 ha Wysoka Łazy xxxxxxxxxx MN/U

 4. 2298 0,03 ha Wysoka Łazy xxxxxxxxxx MN/U

2. W związku  z  koniecznością  zajęcia  części  nieruchomości  będących  własnością  INWESTORA,  INWESTOR
zobowiązuje  się  do wykonania  projektu podziału nieruchomości,  uzyskania wymaganej  decyzji  podziałowej  i
nieodpłatnego przekazania tej jej części, która zostanie zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 796 (ul.
Powiatowa) w miejscowości  Wysoka na rzecz Województwa Śląskiego w drodze darowizny z zastrzeżeniem
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ust.3. INWESTOR ponosi wszelkie związane z tym koszty (m.in. koszty dokumentacji techniczno-prawnej, koszty
związane z zawarciem aktu notarialnego,  koszty sądowe). 

3. Dla nieruchomości będących własnością INWESTORA, których podział zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o którym mowa w art. 98 ust. 3
tej ustawy Zarząd Województwa Śląskiego oraz INWESTOR zgodnie ustalają, iż wysokość tego odszkodowania
wynosi 0 zł.

4. W związku z koniecznością zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Powiatowa) w miejscowości
Wysoka  nieruchomości  niebędących  własnością  INWESTORA,  innych  niż  zlokalizowane  w  granicach
istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 796, INWESTOR zobowiązuje się  do dokonania wszelkich
czynności  oraz  poniesienia  wszelkich kosztów niezbędnych  do  prawidłowego uregulowania  stanu  prawnego
nieodpłatnego  przekazania  przez  INWESTORA  prawa  własności  nieruchomości  na  rzecz  Województwa
Śląskiego.

5. Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 796, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 winny
być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.

6. Regulacje,  o  których  mowa  w  ust.  2,  3  i  4  należy  przygotować  w  uzgodnieniu  z  ZDW,  a  dokumentację
geodezyjną  należy  wykonać  na  podstawie  wytycznych  ZDW  dostępnych  na  stronie  internetowej
www.zdw.katowice.pl (załącznik E).

7. Uregulowanie  stanu  prawnego  nieruchomości,  o  których  mowa  w  ust.  2,  3  i  4  winno  nastąpić  przed
przekazaniem rozbudowanego obiektu drogowego na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 7 ust. 1.

8. Zawarcie  w  formie  aktu  notarialnego  umowy  darowizny  nieruchomości  nastąpi  w  kancelarii  notarialnej
mieszczącej się na terenie Katowic po podpisaniu protokołu rokowań przeprowadzonych przez ZDW.

§ 5
Zasady finansowania przedsięwzięcia

1. INWESTOR pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej
umowy.

2. INWESTOR pokryje  wszelkie  koszty   robót   dodatkowych   niezbędnych   do   prawidłowego   wykonania
przedsięwzięcia,  na odcinku drogi wojewódzkiej wynikającym z zakresu dokumentacji projektowej dla zadania,
których  wykonanie  stało  się  konieczne  na  skutek  sytuacji  niemożliwej  wcześniej  do przewidzenia .

3. Zarząd  Województwa  Śląskiego  nie  odpowiada  za  żadne  zobowiązania  lub  wydatki  poniesione  przez
INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.

4. INWESTOR  nie  oczekuje  od  Zarządu  Województwa  Śląskiego  żadnego  udziału  finansowego  przed
rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.

5. W  przypadku  konieczności  wycinki  drzew  rosnących  w istniejącym pasie  drogowym  drogi  wojewódzkiej
nr 796 w miejscowości Wysoka, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie
INWESTORA.

§ 6
Realizacja przedsięwzięcia

1. Rozpoczęcie  przez  INWESTORA realizacji  przedsięwzięcia,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  nastąpi  po
protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 796, będącego terenem budowy przez ZDW
i udokumentowaniu  (dokumentacja  fotograficzna)  aktualnego  stanu  tego  pasa,  dokonanym  przed
wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych. ZDW przekaże INWESTOROWI pas drogowy w terminie 30
dni  od  dnia  zgłoszenia  przez  INWESTORA  gotowości  rozumianej  jako  uzyskanie  uzgodnienie  ZDW  dla
dokumentacji projektowej dotyczącej przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz  przekazania do ZDW
kopi zgłoszenia/uzyskanego pozwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 3.

2. INWESTOR dokona rozbudowy o której mowa w § 1 ust. 1 siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców,
ponosząc  wszelką  odpowiedzialność  z  tytułu  wykonywania  działalności  inwestycyjnej  –  w tym wobec  osób
trzecich,  przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  INWESTOR  ustanowi
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inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Na  żądanie  ZDW  INWESTOR zobowiązany  jest  udzielać  wszelkich
informacji dotyczących danych wykonawców.

3. INWESTOR zobowiązany jest podczas realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1  do stosowania
materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i przepisami odrębnymi.

4. Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził ZDW, który uprawniony jest m.in. do:
a) przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej,
b) wstępu na teren budowy rozbudowanego obiektu drogowego w porozumieniu z kierownikiem budowy

oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin
robót  
i obiektów związanych z obsługą drogi wojewódzkiej nr 796.

5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją przedsięwzięcia,  o którym mowa w § 1
ust. 1 oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu
zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.

6. INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące
wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Powiatowa)
w  miejscowości  Wysoka  nie  krótszej  niż  60  miesięcy  licząc  od  dnia  dokonania  odbioru  końcowego  
oraz do udzielenia gwarancji na okres: 

a) 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
b) 36  miesięcy  od  dnia  dokonania  odbioru  końcowego  w  przypadku  oznakowania  grubowarstwowego

chemoutwardzalnego strukturalnego,
c) 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami

prefabrykowanymi.
7. INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 6.
8. INWESTOR usunie wadę stwierdzoną na rozbudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak

niż w terminie 30 dni od wezwania ZDW.
9. Na  wniosek  ZDW  w  przypadku  stwierdzonych  rażących  zaniedbań  podczas  realizacji  INWESTOR  winien

zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy

to również dróg dojazdowych z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze robót)
oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

11. INWESTOR zobowiązuje się do okazania na każde żądanie ZDW: 
a) dziennika budowy do wglądu,
b) certyfikatu bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
c) certyfikatu zgodności z Polskimi Normami na wbudowane materiały lub zgodności z aprobatą techniczną

w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.
12. INWESTOR  będzie powiadamiać ZDW o odbiorze wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających

i odbiorze  końcowym realizowanego  przedsięwzięcia  z  odpowiednim wyprzedzeniem.  W przypadku  odbioru
końcowego termin powiadomienia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

13. Przedstawiciel  ZDW jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  odbioru  końcowego  budowy  wjazdu  i  zjazdu  
z drogi wojewódzkiej nr 796 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Powiatowa) w miejscowości Wysoka.
Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym
raportem podpisanym przez INWESTORA i ZDW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

14. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego INWESTOR własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest: 
a) do trwałego wytyczenia punktów granicznych istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 796,
b) do  przedstawienia  i  przekazania  ZDW  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  obejmującej

rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 796,
c) zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.
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15. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  przez  ZDW  podczas  ww.  odbioru  końcowego  INWESTOR
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.

§ 7
Przekazanie rozbudowanego obiektu drogowego

1. INWESTOR  po  rozbudowaniu  odcinka  drogi  wojewódzkiej  nr 796  w  miejscowości  Wysoka  przekaże,
z zastrzeżeniem ust. 2,  rozbudowany  obiekt  drogowy  zarządcy  drogi  –  Zarządowi  Województwa  Śląskiego
nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Przekazanie rozbudowanego obiektu drogowego
wymaga:

a) uprzedniego uregulowania stanu własności na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości, o których
mowa w § 4 ust. 2, 3 i 4,

b) wprowadzenia  docelowej  organizacji  ruchu  zgodnie  z  projektem  zatwierdzonym  przez  Marszałka
Województwa Śląskiego,

c) dokonania  wymaganego zgłoszenia  i  przeprowadzenia  przez  organ  zarządzający ruchem (Marszałek
Województwa  Śląskiego)  kontroli  wykonania  zadań  technicznych  wynikających  z  realizacji  projektu
organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem.

2. INWESTOR przekaże rozbudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3. INWESTOR  określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych

wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4. W  związku  z  rozbudowaniem  i  przekazaniem  obiektu  drogowego  Zarządowi  Województwa  Śląskiego,

INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5. Przejęcie  obiektu  drogowego  przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego  nastąpi  wraz  z  przejęciem  gwarancji

udzielonej/ych  INWESTOROWI  przez  wykonawcę/ców  budowy.  W  imieniu  zarządcy  drogi  uprawniony
do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji będzie ZDW.

6. Przejęcie  obiektu  drogowego  nastąpi  z  dniem  podpisania  przez  obie  strony  lub  ich  upoważnionych
przedstawicieli protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.

7. Celem  sformułowania  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  o  którym  mowa  w  ust.  1  INWESTOR  dostarczy
do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego następujące dokumenty:

a) oświadczenie  INWESTORA o  całkowitej  wartości  brutto  przedmiotu  przekazania  –  rozbudowanego
odcinka drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Powiatowa) w miejscowości Wysoka, 

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę
gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 796,

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o  którym
mowa w § 6 ust. 13.

Wymienione  dokumenty  INWESTOR powinien  dostarczyć  do  Departamentu  Drogownictwa  Urzędu
Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 8.

8. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania rozbudowanego obiektu drogowego w terminie do 30.06.2031 r.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie na pisemny wniosek INWESTORA w przypadku zaistnienia

okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót obejmujących przedsięwzięcie, o którym
mowa w § 1 ust. 1, za które INWESTOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
a) udokumentowane opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie

decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.,  do  wydania  których  właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy
przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany  w  przepisach  prawa,  w  którym
ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,
za które INWESTOR ponosi odpowiedzialność,
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b) warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  realizację  robót  budowlanych  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 

c) decyzje  władz,  sądów,  organów  administracyjnych  zakazujące  prowadzenia  robót  obejmujących
przedsięwzięcie lub nakazujące INWESTOROWI ich wstrzymanie. Decyzje wynikające z nieprawidłowego
działania lub zaniechania INWESTORA nie uprawniają do zmiany terminu,

d) działania  siły  wyższej,  np.:  katastrofy,  klęski  żywiołowe,  pożary,  powodzie,  huragany,  wichury,  wojna,
strajki, zaburzenia polityczne.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 winien być złożony najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego 
w ust. 8 i zawierać: 
a) wskazanie  okoliczności  uniemożliwiających  rozpoczęcie  lub  kontynuację  robót  wraz  z  dokumentami

potwierdzającymi ich zaistnienie,
b) wskazanie  nowego  terminu  przekazania  rozbudowanego  obiektu  drogowego  przez  INWESTORA

uwzględniającego  czas  niezbędny  do  uwzględnienia  okoliczności  uniemożliwiających  rozpoczęcie  
lub kontynuację robót.

11. W przypadku rezygnacji z realizacji inwestycji niedrogowej, na wniosek  INWESTORA, umowa może zostać
rozwiązana a INWESTOR zostanie zwolniony z obowiązku realizacji przedsięwzięcia.

§ 8
Odpowiedzialność za szkody

1. Do dnia  przekazania  rozbudowanego  obiektu  drogowego  Zarządowi  Województwa  Śląskiego  na  podstawie
protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi –
Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.

2. Z dniem przejęcia rozbudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
a) wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
b) wszelkie  koszty  wynikające  z  jego  napraw  (po  upływie  gwarancji)  i  innych  robót  koniecznych  

dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku
uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,

c) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
3. INWESTOR  zobowiązuje  się  wobec  Zarządu  Województwa  Śląskiego  do  usuwania  i  pokrywania  kosztów

wszelkich  ewentualnych  szkód  oraz  zaspokajania  roszczeń  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy,
a w szczególności  INWESTOR ponosi  pełną  odpowiedzialność,  w tym również  za  szkody poniesione  przez
osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.

4. W  przypadku,  gdy  INWESTOR nie  zrealizuje  w  terminie  przedsięwzięcia  lub  nienależycie  wykona  roboty
Województwo uprawnione będzie do wykonania zastępczego przedsięwzięcia, na koszt i ryzyko Inwestora po
uprzednim poinformowaniu INWESTORA o terminie przystąpienia do wykonania zastępczego, co najmniej na 7
dni  przed planowanym rozpoczęciem robót.  Województwo będzie  miało  uprawnienie  również  do  wykonania
zastępczego przedsięwzięcia w pełnym zakresie. W każdym z w/w wypadków Województwo uprawnione będzie
do pokrycia kosztów wykonania zastępczego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz wszelkich dodatkowych
kosztów  poniesionych  w  związku  z  koniecznością  wykonania  zastępczego  z  kwot  wyegzekwowanych  od
INWESTORA.

§ 9
Kary umowne

1. Województwo nałoży na INWESTORA kary umowne:
1) za niewykonanie  przebudowy obiektu drogowego określonego w § 1 ust. 1 i nie zgłoszenia ZDW gotowości

do przekazania zrealizowanego przedsięwzięcia w terminie określonym w § 7 ust. 8  INWESTOR zapłaci
Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100); 
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2) za  nieusunięcie,  w  terminie  uzgodnionym  przez  Strony  w  protokole  przejęcia  pasa  drogowego  po
wykonanych  robotach  obejmujących  przedsięwzięcie,  wad  lub  usterek,  stwierdzonych  przez  Strony  w
protokole,  
licząc od dnia następującego po dniu uzgodnionym przez Strony w tymże protokole na ich usunięcie w
wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;  

3) jeżeli  INWESTOR realizuje  roboty  objęte  przedmiotem  Umowy  w   sposób  niezgodny  z  powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi lub niezgodnie z umową – w wysokości 500 zł
(słownie: pięćset złotych 00/100 ) za każdy dzień takiego naruszenia.

4) za nieusunięcie, w terminie uzgodnionym przez Strony lub wynikającym z umowy innych wad lub usterek niż
wskazane  w  pkt.  2  powyżej,  licząc  od  dnia  następującego  po  dniu  uzgodnionym przez  Strony  na  ich
usunięcie lub wynikających z Umowy  w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień
opóźnienia;  

5)  w  razie  gdyby  którekolwiek  z  oświadczeń lub  dokumentów okazało  się  fałszywe lub  w przypadku  nie
przedłożenia przez INWESTORA dokumentów,  których mowa w  § 7 ust. 7 Umowy – w wysokości 200.000
zł (dwieście tysięcy złotych 00/100);

6) W wypadku braku złożenia przez INWESTORA któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych
Umową  - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100)za każdy dzień zwłoki, osobno  w odniesieniu do
każdego dokumentu; 

7) W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu
zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem,  INWESTOR może  zostać  obciążony  karą  umowną  w  wysokości
20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  Łączna wartość nałożonych na  INWESTORA kar
umownych  nie  może  przekraczać  50%  wartości  przedsięwzięcia  wynikającej  z  przekazanej  przez
INWESTORA ZDW wyceny.

2. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia INWESTOROWI
noty księgowej.

3. Nieuiszczenie  przez  INWESTORA kary  umownej  wynikającej  z  wystawionej  noty  księgowej  po  skutecznie
doręczonych  uprzednich  wezwaniach  do  zapłaty,  będzie  skutkowało  skierowaniem  sprawy  na  drogę
postępowania sądowego.

4. Województwo zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
za poniesione straty przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. INWESTOR,  w zakresie objętym niniejsza Umową, odpowiada wobec Województwa z naruszenie prawa lub
niniejszej Umowy, w pełnym zakresie. Odpowiada również w pełni wobec Województwa za wszelkie szkody
powstałe w wyniku wykonywania (w tym braku wykonania) oraz wykonania (w tym niewłaściwego) nin. Umowy.
Odpowiedzialność obejmuje zarówno rzeczywistą szkodę jak i utracone korzyści – pełne odszkodowanie.

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Województwa mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają
łączeniu.

§ 10
Ochrona danych osobowych

Strony wraz z ZDW w związku z wejściem w życie RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  dopełnią  wszelkich  możliwych  formalności  z  tego  tytułu  jeżeli  wystąpi  taka
konieczność.

§ 11 
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. INWESTOR  nie  może  bez  zgody  Zarządu  Województwa  Śląskiego  przenieść  wierzytelności  wynikających

z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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3. Niniejsza  umowa obowiązuje  do  dnia  podpisania  przez  INWESTORA oraz  Zarząd  Województwa  Śląskiego
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1.

4. Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  w  sytuacji,  gdy  po  zawarciu  niniejszej  Umowy  dojdzie  do  jakichkolwiek
przekształceń  po  stronie  INWESTORA,  w  szczególności:  zmiany  formy  prawnej  prowadzenia  działalności,
połączenia  INWESTORA z innym podmiotem, itp. lub zbycia w całości lub w części nieruchomości, na terenie
których INWESTOR realizuje inwestycję niedrogową, podmiot(y) powstały(e) po przedmiotowych zmianach lub
nabywca(y)  inwestycji  niedrogowej  wstąpi/pią  w  ogół  praw  i  obowiązków  INWESTORA wynikających
z niniejszej Umowy. Powyższa okoliczność wymaga zawarcia Aneksu do niniejszej Umowy.

§ 12
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego 
ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 13
Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Zarządu  Województwa
Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.

              Zarząd Województwa Śląskiego INWESTOR
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Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………………

RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
Przedsięwzięcia Droga wojewódzka Ulica Miejscowość Gmina
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej 796 Powiatowa Wysoka Łazy
PODPISANY W DNIU W KATOWICACH

1 Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. jest / brak *
Protokół z dnia

2

Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu
Pismem nr z dnia jest / brak *
Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag

z dnia nr sprawy

3

Zakres rzeczowy
Element Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

4
Zgoda na użytkowanie rozbudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane jest / nie dotyczy *
Pismo WiNB w Katowicach nr z dnia

5 Realizacja inwestycji
w istniejącym pasie drogowym *
poza istniejącym pasem drogowym *

Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia

6

Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja 
drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) 
zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000

jest / brak *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia

7 Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej zakończona / wymagana / nie dotyczy *

8
Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 796:

9

Uprawnienia z tytułu gwarancji
na wykonane roboty budowlane wygasają dnia

na oznakowanie 
poziome wygasają
dnia

24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *
36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne
*
60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

10

Inne ustalenia

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach INWESTOR

(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)
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  *- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………

             Lokalizacje przedsięwzięcia
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