
Zarząd Województwa Śląskiego
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I. Definicje

1. Dofinansowanie/Dofinansowanie JESSICA - bezzwrotne finansowanie 
w ramach drugiego obrotu ze środków finansowych pochodzących z
wkładów  do  instrumentów  inżynierii  finansowej  wnoszonych  w
ramach Inicjatywy JESSICA w perspektywie finansowej 2007 – 2013
(tj.  środków  zwróconych  
na  rzecz  instrumentu  przez  odbiorców  końcowych  wsparcia  oraz
wygenerowanych przez wkład korzyści w postaci odsetek);

2. Umowa  –  umowa  o  dofinansowanie  Projektu  miejskiego
realizowanego  
w  ramach  drugiego  obrotu  środkami  wracającymi  z  Inicjatywy
JESSICA   Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Śląskiego  na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013);

3. IZ  RPO  WSL  2007-2013  –  Województwo  Śląskie,  reprezentowane
przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego  pełniący  rolę  Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach drugiego obrotu  środkami
wracającymi z Inicjatywy JESSICA; 

4. Inwestor  –  podmiot  realizujący Projekt  Miejski  w ramach drugiego
obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-
2013 na podstawie umowy o dofinansowanie;

5. Inicjatywa  JESSICA –  (Joint  European  Support  for  Sustainable
Investment  
in  City  Areas  -  Wspólne  Europejskie  Wsparcie  na  rzecz  Trwałych
Inwestycji  
na  Obszarach  Miejskich)  pozadotacyjny,  zwrotny  instrument
inżynierii  finansowej,  stworzony  przez  Komisję  Europejską,
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy
(CEB)  w  celu  wspierania  trwałych  i  zrównoważonych  inwestycji,
rozwoju  i  zatrudnienia  na  obszarach  miejskich  w  okresie
programowania 2007-2013;

6. Projekt  miejski  –  przedsięwzięcie  inwestycyjne  szczegółowo
określone  
we  wniosku  o  dofinansowanie  dla  Projektu  miejskiego  będące
przedmiotem umowy,  zmierzające  do  osiągnięcia  założonego  celu
określonego  wskaźnikami  z  określonym  początkiem  i  końcem
realizacji;

7. Trwałość  Projektu  miejskiego  –  zapewnienie  trwałości  każdego  
z poszczególnych zadań  inwestycyjnych i utrzymania ich w  obrębie
województwa  śląskiego  przez  okres  co  najmniej  5  lat  od  daty
zakończenia  realizacji  danego  zadania  inwestycyjnego  zgodnie  z
zapisami  umowy  
o dofinansowanie.



8. Zadanie  inwestycyjne  –  zadanie  określone  we  wniosku  o
dofinansowanie  
i   „Harmonogramie  finansowo  –  rzeczowym  Projektu  Miejskiego”,
który będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie; 

9. Rewitalizacja  -  działanie  skupione  na  zdegradowanym  obiekcie  i
obszarze, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i
funkcji,  bądź  też  znalezienie  dla  niego  nowego  zastosowania  i
doprowadzenie  do  stanu,  
w  którym  obiekt  ten  staje  się  wartościowy  i  funkcjonalny.
Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do
części  miasta  lub zespołu obiektów budowlanych,  które  w wyniku
przemian  gospodarczych,  społecznych,  ekonomicznych  i  innych,
utraciły  częściowo  swoją  pierwotną  funkcję  i  przeznaczenie.
Rewitalizacja  jest  w  tym  znaczeniu  zespołem  działań
z  zakresu  budownictwa,  planowania  przestrzennego,  ekonomii  i
polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia,
poprawy  funkcjonalności,  estetyki,  wygody  użytkowania  i  jakości
życia  
w rewitalizowanym zespole;

10. Program  rewitalizacji  -  dokument  inicjowany,  opracowany  i
uchwalony przez radę gminy. To wieloletni program działań w sferze
społecznej  oraz  gospodarczej  lub  przestrzenno  –  funkcjonalnej,
technicznej, środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszaru
rewitalizacji  ze  stanu  kryzysowego.  Przez  program  rewitalizacji
rozumie  się  np.  lokalny  program  rewitalizacji,  miejski  program
rewitalizacji, gminny program rewitalizacji;

11. Umowa o finansowaniu – umowa zawarta w dniu 9 lipca 2010 r.
pomiędzy  Europejskim  Bankiem  Inwestycyjnym  (EBI)  oraz
Województwem  Śląskim  
w imieniu, którego występował Zarząd Województwa Śląskiego, jako
IZ RPO WSL 2007-2013. Przedmiot Umowy stanowiło ustanowienie
Funduszu Powierniczego JESSICA (dalej „Fundusz powierniczy”) oraz
uzgodnienie  zasad  jego  funkcjonowania  m.in.  w  zakresie  polityki
wyjścia  Funduszu  Powierniczego  z  inwestycji  w  projekty  odnowy  
i rozwoju miast realizowane za pośrednictwem wybranych funduszy
rozwoju obszarów miejskich, z późniejszymi zmianami;

12. Umowa  Operacyjna  –  Umowa  dotycząca  deponowania  i
zarządzania  funduszami   zawarta  24  października  2011  roku
pomiędzy EBI a Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), na mocy której
został  ustanowiony  Fundusz  Rozwoju  Obszarów  Miejskich  (FROM)
zorganizowany  jako  wydzielona  jednostka  finansowa  w  ramach
Banku  Ochrony  Środowiska  S.A.  (BOŚ)  oraz  ustalono  zasady
dotyczące  deponowania  i  zarządzania  środkami  pochodzącymi  z
Funduszu powierniczego, z późniejszymi zmianami;

13. Komitet Sterujący ds. Modernizacji Parku Śląskiego – podmiot
decyzyjny  powołany  przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego,
podejmujący  decyzje  
w  sprawie  m.in.  zmian  do  umowy  o  dofinansowanie  a  także



odpowiedzialny za nadzór nad realizacją Projektu miejskiego. Skład
Komitetu  oraz  Regulamin  Komitetu  wymaga  zatwierdzenia  przez
Zarząd Województwa Śląskiego. 

14. Wniosek/wniosek  o  dofinansowanie  –  aktualny  wniosek  o
przyznanie dofinansowania dla Projektu miejskiego realizowanego w
ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA
RPO WSL 2007-2013;

15. Wydatki/koszty  kwalifikowalne  Projektu  miejskiego  -  wydatki
niezbędne  
do realizacji Projektu miejskiego tj. wydatki mierzalne i uzasadnione,
niezbędne  do  realizacji  Projektu  miejskiego,  z  zastrzeżeniem
rozdziału  IV   niniejszych  zasad,  które  dodatkowo  będą  stanowiły
załącznik  do  umowy  
o dofinansowanie.  

16. Wydatki/ koszty niekwalifikowalne – każdy wydatek poniesiony,
który  nie  jest  wydatkiem  kwalifikowalnym  lub  jest  poniesiony
niezgodnie  z  przepisami  prawa  unijnego  lub  krajowego,  z
zastrzeżeniem rozdziału IV niniejszych zasad.

17. Pomoc publiczna – podstawą udzielenia ewentualnej  pomocy
publicznej  
w projekcie będzie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem  wewnętrznym  w  zastosowaniu  art.  107  i  108  Traktatu
(Rozporządzenie GBER);

18. Efekt  zachęty  -  warunek  udzielenia  pomocy  publicznej
określony w art. 6 Rozporządzenia GBER;

19. Płatnik –  EBI/FROM,  który zgodnie z dyspozycją  IZ RPO WSL
2007-2013  oraz  zapisami   Umowy  o  finansowaniu/Umowy
Operacyjnej  będzie  przekazywał  środki  na  Rachunek  bankowy
Inwestora;

20. Rachunek  bankowy  Inwestora   –  indywidulny  rachunek
bankowy  prowadzony  przez  Inwestora,  na  który  będzie
przekazywane dofinansowanie Projektu miejskiego i z którego będą
pokrywane  tylko  i  wyłącznie  wydatki  kwalifikowalne  Projektu
miejskiego; 

21. UFP – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); 

22. Termin zakończenia realizacji projektu – zakończenie realizacji
ostatniego  zadania  inwestycyjnego,  szczegółowo  określony  w
rozdziale IV pkt 4;

23. Wskaźniki Projektu miejskiego – wskaźniki produktu i rezultatu
określone  
we wniosku o dofinansowanie,  wskazujące na efekty/zmiany, jakie
nastąpiły na skutek realizacji Projektu miejskiego, wybrane spośród



wskaźników  rodzajowo  określonych  w  załączniku  A  do  umowy  o
finansowaniu pn. Strategia Inwestycyjna i Planowanie;

24. PZP  -  ustawa  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

25. Transza/zaliczka – środki w ramach drugiego obrotu środkami
wracającymi  
z Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013 wypłacane przez Płatnika 
na Rachunek bankowy Inwestora na podstawie zlecenia/ dyspozycji
płatności  wystawianych  przez  IZ  RPO  WSL  2007-2013  i/lub  na
podstawie  zapisów  Umowy  o  finansowaniu  i  Umowy  operacyjnej,
które po wykorzystaniu podlegają rozliczeniu przez Inwestora;

26. Dochód –  dochód lub  dochody o charakterze jednostkowym,
nie będące wynikiem działalności operacyjnej Projektu miejskiego i
nieprzewidziane  
na etapie składania wniosku o dofinansowanie Projektu miejskiego
(rozumiane jako różnica między przychodem a kosztem związanym z
uzyskaniem tego przychodu);

27. Nieprawidłowość w Projekcie miejskim (dalej: nieprawidłowość)
–  oznacza każde naruszenie prawa unijnego  lub prawa krajowego
wynikające  z  działania  lub  zaniechania  podmiotu  gospodarczego
zaangażowanego we wdrażanie Projektu  miejskiego,  które ma lub
może mieć szkodliwy wpływ na budżet środków publicznych  poprzez
obciążenie  budżetu  środków  publicznych  nieuzasadnionym
wydatkiem;

28. Zasady  finansowania  projektu  –  niniejszy  dokument  przyjęty
przez  Zarząd  Województwa,  który  będzie  stanowił  załącznik  do
umowy o dofinansowanie;

29. Wydatki  podlegające  limitom  –  wydatki,  które  podlegają
rozliczeniu  
w  Projekcie  miejskim  jako  kwalifikowalne  do  określonego  stawką
ryczałtową limitu z godnie z rozdziałem IV niniejszych zasad.



II. Zasady ogólne

1. IZ  RPO  WSL  2007-2013  udziela  dofinansowania  na  realizację
Projektu  miejskiego  w  ramach  drugiego  obrotu  środkami  pod
warunkiem ich dostępności, z zastrzeżeniem, że ostateczna wartość
dofinansowania będzie uzależniona od spłaty pożyczek udzielonych
w ramach Projektów miejskich realizowanych w pierwszym obrocie
Inicjatywy JESSICA w okresie programowania 2007-2013.

2. W ramach dofinansowania JESSICA mogą zostać sfinansowane tylko 
i wyłącznie wydatki kwalifikowalne w Projekcie Miejskim zgodnie z
celem określonym w art.  78 ust.  7 Rozporządzenia  Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.  ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  i
uchylające rozporządzenie  (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.  z  2006,
poz.  210  str.  25  z  późn.  zm.),  tj.  na  rzecz  projektów  z  zakresu
rozwoju obszarów miejskich.

3. Refundacji lub rozliczeniu wydatków mogą podlegać jedynie wydatki
kwalifikowalne,  poniesione  zgodnie  ze  złożonym  wnioskiem  
o  dofinansowanie,  zapisami  umowy  o  dofinansowanie  oraz
niniejszymi  zasadami. 

4. Inwestor  pokrywa  ze  środków  własnych  wszelkie  wydatki
niekwalifikowalne w ramach Projektu miejskiego.

5. Inwestor  realizuje  Projekt  miejski z  należytą  starannością,  w
szczególności  ponosząc  wydatki  celowo,  rzetelnie,  racjonalnie  i



oszczędnie  z  zachowaniem  zasady  uzyskiwania  najlepszych
efektów  z danych  nakładów,  oraz  właściwych  przepisów  prawa
krajowego oraz prawa unijnego.

6. Inwestor  realizuje  Projekt  miejski w sposób,  który  zapewni
osiągnięcie  
i  utrzymanie  celów,  w  tym  wskaźników  produktów  i rezultatów
zakładanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w
okresie trwałości Projektu miejskiego.

7. Inwestor  prowadzi  wyodrębnioną  ewidencję  księgową  w  ramach
własnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu miejskiego
w  sposób  przejrzysty,  umożliwiający  identyfikację  poszczególnych
operacji księgowych  i wydatków w ramach Projektu miejskiego pod
rygorem uznania niewyodrębnionych wydatków za niekwalifikowalne
oraz do prowadzenia odrębnego Rachunku bankowego Inwestora, z
którego środki  mogą  być  przeznaczone  wyłącznie  na  wydatki
związane z Projektem miejskim. 

8. Odsetki  wygenerowane  od  środków  gromadzonych  na  Rachunku
bankowym Inwestora mogą być tylko i wyłącznie wykorzystane do
pokrycia  wydatków  kwalifikowalnych  w  Projekcie  miejskim,  przy
czym  wygenerowane  odsetki  należy  pomniejszyć  o  koszty
prowadzenia  rachunku  bankowego  Inwestora,   
o którym  mowa w § 1 pkt 20 umowy (zgodnie z zasadami z rozdziału
IV  pkt  10).Inwestor  jest  zobowiązany  do  monitorowania  i
sprawozdawania  wygenerowanych  odsetek  i  kosztów  prowadzenia
rachunku do czasu całkowitego rozliczenia projektu.

9. Po  podpisaniu  umowy  o  dofinansowanie  Projektu  miejskiego
Inwestor  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  wszystkich  wydatków
kwalifikowalnych  
z rachunku, o którym mowa powyżej. 

10. Terminy i kwoty wypłacanych transz na rzecz Inwestora będą
uzależnione  od  terminarza  spłat  pożyczek  udzielonych  w  ramach
Projektu miejskiego realizowanego w zakresie Inicjatywy JESSICA w
okresie programowania 2007-2013 oraz dostępności środków.

11. Wartość  wszystkich  zaplanowanych  do  wypłaty  transz  nie
może stanowić kwoty większej niż 99 % wartości dofinansowania.

12. Pierwsza  transza  może  zostać  wypłacona  po  prawidłowo
ustanowionym  zabezpieczeniu  umowy  oraz  prawidłowo  złożonym
wniosku o płatność.

13. Wypłata  drugiej  i  kolejnych  transzy  jest  uzależniona  od
przedstawienia do rozliczenia do IZ RPO WSL 2007-2013 wniosku o
płatność zawierającego rozliczenie poprzednio otrzymanych transz w
wysokości nie niższej niż 70 % środków z dotychczas otrzymanych
zaliczek.

14. W przypadku zmiany Rachunku do obsługi  projektu Inwestor
ma  obowiązek  powiadomić  o  tym  niezwłocznie  IZ  i  złożyć



oświadczenie  o  rachunku  bankowym  wraz  z  dokumentem
potwierdzającym.

15. W  przypadku  poniesienia  w  ramach  Projektu  miejskiego
wydatku przed podpisaniem umowy, ale w okresie kwalifikowalności
wydatków Inwestor zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o
płatność rozliczającym wydatki dostarczyć oświadczenie o numerze
rachunku, z którego wydatki zostały poniesione, a następnie została
dokonana refundacja z Rachunku bankowego Inwestora na rachunek
wskazany w oświadczeniu.

16. Wyklucza  się  w  przypadku  Projektu  miejskiego  możliwość
nakładania  się  pomocy  przyznanej  z  funduszy  strukturalnych,
programów Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych.

17. Wszędzie,  gdzie  następuje  odniesienie  do  odsetek  (dotyczy
kwot dofinansowania należnych do zwrotu przez Inwestora) należy
rozumieć odsetki zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych,
czyli:  odsetki  
w  wysokości  jak  dla  zaległości  podatkowych,  liczone  od  dnia
przekazania  środków  na  rachunek  Inwestora,  stanowiące  koszt
Inwestora.

III. Zamówienia publiczne i nieprawidłowości

1. Dla wydatków poniesionych w okresie kwalifikowalności,  ale przed
dniem zawarcia umowy, które to wydatki Inwestor przedstawi jako
kwalifikowalne  
w  Projekcie  miejskim,  obowiązują  przepisy  prawa  unijnego  w
dziedzinie  zamówień  publicznych,  w  tym  zasady  określone  w
Traktacie  o  Unii  Europejskiej  i  Traktacie  o  funkcjonowaniu  Unii
Europejskiej oraz przepisy prawa krajowego w szczególności ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  
i ustawy o finansach publicznych.

2. Dla  wydatków  poniesionych  w  okresie  kwalifikowalności,  po
podpisaniu  umowy  o  dofinansowanie  obowiązują  zapisy  tejże
umowy.  

3. W przypadku naruszenia przez Inwestora zasad udzielania zamówień
określonych  w umowie  o  dofinansowanie  IZ  RPO WSL  2007-2013
może  uznać  całość  lub  część  wydatków  za  niekwalifikowalne,  z



zastrzeżeniem rozdziału V niniejszych zasad. W tym celu informacja
o  wykrytej  nieprawidłowości  przekazywana  jest  do  Komitetu
Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego.

4. Komitet  każdorazowo  będzie  rozpatrywał  zasadność  nałożenia
korekty.  
Po podjęciu decyzji o konieczności zastosowania korekty będzie brał
pod uwagę przy ustalaniu jej wysokości przede wszystkim:

a. wagę nieprawidłowości, jej zakres,

b. wpływ nieprawidłowości na projekt,

c. kwotę  poniesionego  wydatku,  którego  nieprawidłowość
dotyczy,

d. dochowanie należytej staranności przez Inwestora.

5. W  przypadku,  gdy  Inwestor  nie  zgadza  się  z  rozstrzygnięciem
Komitetu Sterującego, może pisemnie przedstawić swoje stanowisko,
wyjaśnienia oraz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy. 

6. Komitet Sterujący rozpatruje wniosek i wydaje ostateczną decyzję w
sprawie nieprawidłowości.

IV. Kwalifikowalność wydatków i ich dokumentowanie

1. Warunkiem  uznania  wydatków  za  kwalifikujące  się  do  objęcia
dofinansowaniem jest poniesienie ich przez Inwestora w związku z
realizacją Projektu miejskiego, zgodnie z postanowieniami Umowy,
przepisami pomocy publicznej, Zasadami finansowania projektu oraz
z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś
najkorzystniejszej relacji nakładów i rezultatów.

2. Wydatki kwalifikowalne spełniają łącznie następujące warunki:

- są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu miejskiego,



- zostały  faktycznie  poniesione  w  okresie  kwalifikowalności
wydatków  (pod  pojęciem  wydatku  faktycznie  poniesionego
należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym),

zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez IZ RPO WSL 2007-2013,
- zostały prawidłowo udokumentowane. 

3. Okres  kwalifikowalności  wydatków dla  Projektu  miejskiego określa
umowa.

4. Zakończenie  realizacji  Projektu  miejskiego  oznacza  wykonanie
pełnego  zakresu  rzeczowego  Projektu  miejskiego  zgodnie  z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu miejskiego, to jest
udokumentowanie  wykonania  robót,  dostaw  i  usług,  zgodnie  z
umową, odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami
potwierdzającymi  zgodność  realizacji  z  warunkami  umowy  oraz
zrealizowanie przez Inwestora pełnego zakresu finansowego Projektu
miejskiego,  co  oznacza  zrealizowanie  przez  Inwestora  wszystkich
płatności w ramach Projektu miejskiego.

5. Wydatki  poniesione  po  zakończeniu  okresu  kwalifikowalności
wydatków nie będą uznane za kwalifikujące się do dofinansowania i
będą  uznane  
za niekwalifikowalne.

6. Ocena kwalifikowalności wydatku dokonywana jest na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie Projektu miejskiego, jak również w trakcie
realizacji Projektu miejskiego oraz po zakończeniu realizacji Projektu
miejskiego.

7. W  przypadku  gdy  dofinansowanie  w  ramach  projektu  będzie
stanowić  pomoc  publiczną,  ocena  kwalifikowalności  wydatków
będzie uwzględniała także przepisy obowiązujące Inwestora w tym
zakresie.

8. Koszty kwalifikowalne w projekcie są ujmowane w podziale na dwie
grupy: koszty bezpośrednie i administracyjne. 

9. Koszty bezpośrednie to koszty kwalifikowane zadań realizowanych
przez  Inwestora,  bezpośrednio  związane  z  tym  zadaniem.  Koszty
bezpośrednie  są  rozliczane  na  podstawie  faktycznie  poniesionych
wydatków  i  nie  podlegają  limitom.  Inwestor  ma  obowiązek
opisywania,  zbierania  i  przechowywania  dokumentów  księgowych
potwierdzających  poniesione  wydatki  oraz  rozliczania  ich  w
składanych Wnioskach o płatność. 

10. Wykaz  poszczególnych  kategorii  kwalifikowalnych  kosztów
bezpośrednich,  które  nie  podlegają  limitom  oraz  kosztów
niekwalifikowalnych zawiera tabela poniżej.

Koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu
miejskiego, tj. realizacją zadań inwestycyjnych, nie

podlegające limitom



Wydatki/koszty kwalifikowalne Wydatki/koszty
niekwalifikowalne

Wydatki  związane  z
przygotowaniem  projektu  (m.  in.
ekspertyzy  budowlane,  analizy
techniczne  wymagane  przepisami
prawa, projekt budowlany, projekt
wykonawczy,  plan
zagospodarowania terenu).

Podatek  od  towarów  i  usług
(VAT),

Usługi  dotyczące  zarządzania  i
nadzoru  nad  projektem  (m.  in.
inspektor  nadzoru inwestorskiego,
inżynier  kontraktu,  inwestor
zastępczy,  architekt  krajobrazu,
nadzór nad projektem).

Wydatki  związane  z  pracami
budowlanymi,  instalacyjnymi  i
adaptacyjnymi  (m.  in.  roboty
budowlane,  przygotowanie  terenu
pod  budowę,  wydatki  na
przebudowę  infrastruktury
technicznej  i  komunalnej,  prace
geodezyjne,  ziemne,  budowlano-
montażowe,  instalacyjne,
wykończeniowe,  rozbiórkowe,
roboty  budowlane  dotyczące
chodników,  placów  i  nawierzchni,
zagospodarowanie zieleni)

Wydatki  związane  z  nabyciem
środków  trwałych  i  wartości
niematerialnych i prawnych 

Materiały  i  inne  środki  nie
stanowiące  środków  trwałych
niezbędne do realizacji projektu.

Nabycie środków transportu.

Koszty  dotyczące  plakatów,
bilbordów,  tablic  informacyjno-
promocyjnych w ramach projektu. 

Wydatki  na  ogłoszenia/informacje
medialne  np.   prasowe,  spoty
telewizyjne,  radiowe   w  zakresie
realizowanego projektu związane z
zakończeniem  realizacji
poszczególnych   zadań
inwestycyjnych  zatwierdzone

Wydatki   na  działania
informacyjno-promocyjne,  za
wyjątkiem  wydatków
wskazanych  w  tabeli  jako
kwalifikowalne.  Niedozwolone
jest  wykorzystywanie
materiałów  promocyjnych  do
celów  niezwiązanych  z
projektem,  w  szczególności
podczas kampanii wyborczych.



przez  Komitet  Sterujący  ds.
Modernizacji Parku Śląskiego.

Koszty  obsługi  rachunku
bankowego  Inwestora,  o  którym
mowa  w  §1  ust.  20  Umowy,
związane  z  prowadzeniem  tego
rachunku oraz opłaty pobierane od
dokonywanych  transakcji
finansowych.

Prowizje  pobierane  w  ramach
wymiany walut.

11. Ze  względu  na  szeroki  zakres,  złożoność  i  strategiczny
charakter  Projektu  Miejskiego  konieczne  jest  zapewnienie  wysoko
wykwalifikowanego  personelu,  który  będzie  zajmował  się  obsługą
projektu i jego prawidłową realizacją. Przyjmuje się zatem, że koszty
personelu obsługującego projekt (tj.  kierownik projektu, specjalista
ds.  zamówień  publicznych,  obsługa  prawna,  stanowisko  ds.
księgowości  i  rozliczeń,  nadzór  budowlany/projektowy/techniczny
oraz specjalista ds. komunikacji społecznej ze względu na społeczną
wrażliwość projektu) będą mogły być rozliczane w projekcie, ale w
ramach  określonego  
w pkt. 14 limitu.

12. Rozliczeniu  nie  podlegają  wynagrodzenia  osób  zajmujących
inne stanowiska niż wprost wymienione w pkt. 11, wynagrodzenia
osób  nie  związanych  
z  realizacją  i  obsługą  projektu  oraz  wynagrodzenia  osób
reprezentujących Inwestora.

13. W związku z przyjęciem stawki ryczałtowej rozliczania kosztów
administracyjnych,  do  wniosku  o  płatność  nie  załącza  się
dokumentów źródłowych potwierdzających poprawność poniesienia
tych wydatków. 

14. Suma  wydatków  administracyjnych  w  projekcie  nie  może
przekroczyć  w  całym  okresie  realizacji  umowy  o  dofinansowanie
4,28  %1 ogólnej  wartości  kosztów  kwalifikowalnych  (wydatki
przewyższające  wyliczoną  w  ten  sposób  kwotę  stanowią  koszty
niekwalifikowalne).

15. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty administracyjne
zostaną wykazane w ramach kosztów bezpośrednich.

16. Wydatki  administracyjne podlegające limitom zawiera tabela
poniżej.

1 Z  uwagi  na  fakt,  iż  Inwestor  nie  realizował  do  tej  pory  przedsięwzięć  analogicznych  do  projektu  pn.
„MODERNIZACJA PARKU ŚLĄSKIEGO”,  nie ma możliwości ustalenia kosztów administracyjnych w projekcie  
w oparciu o dane statystyczne Inwestora. W związku z tym przyjęto metodologię wyliczenia stawki ryczałtowej
jak w pkt. 17



Wydatki  administracyjne podlegające limitom 

Wydatki/koszty kwalifikowalne Wydatki/koszty
niekwalifikowalne

Koszty  personelu  obsługującego
projekt  (tj.  kierownik  projektu,
specjalista  
ds.  zamówień  publicznych,
obsługa  prawna,  stanowisko  ds.
księgowości  
i  rozliczeń,  nadzór  budowlany/
projektowy/techniczny, specjalista 
ds. komunikacji społecznej) 

Koszty personelu przekraczające  
w całym okresie realizacji umowy 
4,28 % ogólnej  wartości kosztów
kwalifikowalnych.

17. Metodologia  zastosowana  przez  IZ  RPO  WSL  2007-2013  do
wyliczenia stawki ryczałtowej2:

Kadra niezbędna do realizacji projektu:

Stanowisko
Liczba
etatów

Kierownik projektu 1
Specjalista ds. zamówień publicznych 2
Obsługa prawna 1
Księgowość i rozliczenia 3
Nadzór budowlany/ projektowy/ techniczny 2
Komunikacja społeczna 2
Łącznie 11

Wyliczenie stawki Ryczałtowej:

Koszty kwalifikowalne w ramach 
umowy 

226 237 000,00 zł

Zakładana liczba 
pracowników/specjalistów 
niezbędnych do obsługi projektu 
(wyłącznie na wymienionych 
stanowiskach)

11 etatów

Zakładane wynagrodzenie 
pracowników/specjalistów 
niezbędnych do obsługi projektu 
(przy uwzględnieniu 
dwukrotności przeciętnego 

8 543,02 zł/ osoba/ miesiąc

2 Metodologia określona w pkt 17 służy wyłącznie ustaleniu stawki ryczałtowej i nie stanowi wytycznych 
działania Inwestora.



miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w roku 
2017 zgodnie z komunikatem 
GUS)
Liczba miesięcy realizacji 
Projektu miejskiego od zawarcia 
umowy o dofinansowanie  
(09.2018 r. – 03.2027 r.)

103 miesiące

Łączna kwota wynagrodzeń 
pracowników/specjalistów 
niezbędnych do obsługi projektu 
w okresie realizacji Projektu 
miejskiego

9 679 241,66 zł

Udział % wynagrodzenia 
pracowników/specjalistów 
niezbędnych do obsługi projektu 
w ogólnej wartości kosztów 
kwalifikowalnych

4,28%

Mając na uwadze powyższe zastosowano następujące wyliczenie 
stawki ryczałtowej:

Kwota wynagrodzenia (9 679 241,66 zł) = 11 etatów * 103 miesiące 
* miesięczne wynagrodzenie 8.543,02 zł

Stawka ryczałtowa (4,28 %) = (kwota wynagrodzenia ((9 679 241,66
zł)/ Koszty kwalifikowalne w ramach umowy (226 237 000,00 zł)) 
*100

18. Dokumentowanie wydatków: 
wraz  z  wnioskiem  o  płatność  Inwestor  składa  dokumenty
potwierdzające poniesienie wydatków: 
- faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej,
zawierające  opis,  który  w  sposób  jednoznaczny  wskazuje  na
finansowanie  wydatku  
w  ramach  umowy  o  finansowanie  (opis  i  kwota),  wraz  z
oznaczeniem, którego zadania inwestycyjnego dotyczy,

- dokumenty potwierdzające odbiór dostaw/usług/robót budowlanych

lub  wykonanie  prac,  dokument  potwierdzający  wykonanie
dostaw/usług/robót  budowlanych  powinien  wskazywać  jakie
elementy  rozliczeniowe  zostały  wykonane.  Powinien  on  zawierać
również  informacje  
w  zakresie  wartości  oraz  ilości  wykonania  danego  elementu
rozliczeniowego  
w stosunku do przedmiotu zamówienia,



            -  dokumenty  źródłowe  z  wyboru  wykonawcy  tj.  umowa,
specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / zapytanie ofertowe
(bez  dokumentacji  technicznej),  oferta  wybranego  wykonawcy,
ogłoszenie/zaproszenie  do  składania  ofert,  protokół  z
przeprowadzonego zamówienia/postępowania,  

-   w  przypadku  dostaw,  w ramach których  nie  zostały  wykonane
roboty/usługi  w  zakresie  montażu/instalacji  -  protokoły  odbioru
przedmiotu  zamówienia,  
z podaniem miejsca ich składowania, 

-  wyciągi/przelewy  bankowe  z  Rachunku  bankowego  Inwestora
potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowalnych,

           - inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową
realizację Projektu miejskiego,

W  przypadku  obszernej  dokumentacji  potwierdzającej  wydatek,  o
której  mowa  powyżej  Inwestor  może  przekazać  załączniki  na
elektronicznym nośniku danych za zgodą IZ RPO WSL 2007-2013.
IZ RPO WSL 2007-2013 zastrzega sobie prawo do wezwania Inwestora 
do uzupełniania dokumentacji oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień w
jej zakresie, w formie i terminie wskazanym przez IZ RPO WSL 2007-
2013.



V. Postępowanie wyjaśniające

1. IZ RPO WSL 2007-2013 ma prawo w przypadku wątpliwości co do
treści  dokumentów,  operacji  i  działań  podejmowanych  w  ramach
realizacji Projektu miejskiego i umowy wezwać Inwestora do złożenia
stosownych  wyjaśnień  lub  uzupełnień  brakujących  dokumentów.
Termin na przedstawienie wyjaśnień lub uzupełnień będzie ustalany
każdorazowo  przez  IZ  RPO  WSL  2007-2013  biorąc  pod  uwagę  w
szczególności złożoność wezwania i formę przekazania odpowiedzi.

2. IZ RPO WSL 2007-2013 nie podejmie decyzji o zmniejszeniu kwoty
(w tym uznaniu wydatku za niekwalifikowalny i  nałożenia  korekty
finansowej),  wstrzymaniu  wypłaty  dofinansowania,  rozwiązaniu
umowy  bez  wezwania  Inwestora  do  wyjaśnień  lub  uzupełnień,  o
których mowa w pkt 1, na temat okoliczności  mogących stanowić
podstawę  do  podjęcia  tych  czynności,  
z zastrzeżeniem pkt 3.

3. W  przypadku  notorycznego,  powtarzającego  się  lub  rażącego
zaniedbywania  przez  Inwestora  jego  obowiązków  umownych  lub
niezłożenia  wyjaśnień/  uzupełnień,  IZ  RPO  WSL  2007-2013  może
podjąć  decyzję  o  zmniejszeniu  kwoty,  wstrzymaniu  wypłaty
dofinansowania lub rozwiązaniu umowy bez obowiązku poprzedzania
tej decyzji wzywaniem do wyjaśnień lub uzupełnień. 
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