

POROZUMIENIE nr /2022

zawarte w dniu ..... 2022 r. w Katowicach

pomiędzy:

**Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

zwanym dalej „**Województwem**”,

a

**Miastem Racibórz** z siedzibą w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Dariusza Polowego

zwanym dalej „**Gmina**”,

łącznie zwanymi „**Stronami**”

### Preambuła

Mając na uwadze, iż:

- 1) Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania przebudowy drogi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 2) Gmina uzyskała wstępną promesę wydaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu”, dalej „**Zadanie**”,
- 3) Strony zakładają pozyskanie przez Gminę środków objętych wstępną promesą,

oraz działając na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.; dalej „u.d.p.”) Strony ustalają, co następuje:

### § 1.

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad realizacji i finansowania Zadania, które stanowi część inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu w km 0+000 do granicy miasta Rybnika w km 19+680,79”, oraz przekazanie Gminie zarządu drogą wojewódzką nr DW 935 w zakresie wskazanym w ust. 3.
2. Gmina oświadcza, że:
  - a) jest inicjatorem Zadania oraz zobowiązuje się je w całości zrealizować,

- b) uwzględniła Zadanie w budżecie Gminy,
  - c) zobowiązuje się zabezpieczyć i sfinansować wszelkie koszty przygotowania, realizacji i nadzoru dla Zadania,
  - d) przejmuje obowiązki określone w ust. 8.
3. Województwo oświadcza, że na podstawie art. 19 ust. 4 u.d.p., niniejszym Porozumieniem przekazuje Gminie zarządzanie drogą wojewódzką 935 na odcinku od km 2+785, tj. od ronda wybudowanego w ramach Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna do km 3+318, tj. do mostu na kanale Ulgi (dalej „**Odcinek DW 935**”) w zakresie wskazanym w ust. 8, na czas przygotowania i realizacji Zadania, tj. do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie przebudowanego Odcinka DW 935, nie dłużej niż do dnia 30.06.2024
  4. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).
  5. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza” został oddany do użytkowania nowy odcinek drogi wojewódzkiej DW 935. Z chwilą oddania do użytkowania nowego odcinka drogi wojewódzkiej DW 935, część drogi wojewódzkiej DW 935 stanowiąca przedmiot Zadania od km 1+490, tj. od ul. Jana do km 2+785, tj. do skrzyżowania z ul. Piaskową, na zasadzie art. 10 ust. 5e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych została pozbawiona dotychczasowej kategorii i zaliczona do kategorii drogi powiatowej.
  6. Uchwałą nr XL/318/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Rada Powiatu Raciborskiego na podstawie art. 10 ust. 5c oraz ust. 5e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pozbawiła kategorii drogi powiatowej odcinek opisany w ust 5. W związku z tym odcinek od km 1+490, tj. od ul. Jana do km 2+785, tj. do skrzyżowania z ul. Piaskową stanowi drogę gminną (dalej „**nowy Odcinek drogi gminnej**”).
  7. Uwzględniając okoliczności wskazane w ust. 5 i 6, Województwo oświadcza, że nie jest już uprawniony do przekazania Gminie zarządzania nowym Odcinkiem drogi gminnej.
  8. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem podpisania niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust. 2 niniejszego porozumienia, zakres obowiązków dotyczący zarządzania Odcinkiem DW 935 wynikających z art. 20 u.d.p. realizowany będzie następująco:
    - a) pełnienie funkcji inwestora - realizuje dla potrzeb robót stanowiących przedmiot Zadania Gmina, w pozostałym zakresie ZDW;
    - b) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą - w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia do dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW, natomiast od dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie Zadania obowiązek ten realizuje własnym staraniem i na własny koszt Gmina;
    - c) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu - realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW, z zastrzeżeniem, że o ile wystąpi taka konieczność - Gmina zrealizuje wskazane przez ZDW zadania na własny koszt bez finansowego udziału ZDW;
    - d) koordynacja robót w pasie drogowym - dla potrzeb realizacji Zadania Gmina, w pozostałym zakresie ZDW;
    - e) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych - realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW;
    - f) sporządzanie informacji o drogach publicznych - realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW;
    - g) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego -

w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia do dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW, natomiast od dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie Zadania obowiązek ten realizuje własnym staraniem i na własny koszt Gmina;

- h) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających - w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia do dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW, natomiast od dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie Zadania obowiązek ten realizuje własnym staraniem i na własny koszt Gmina;
  - i) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników - w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia do dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW, natomiast od dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie Zadania obowiązek ten realizuje własnym staraniem i na własny koszt Gmina;
  - j) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg - w zakresie wynikającym z realizacji Zadania własnym staraniem i na własny koszt Gmina, w pozostałym zakresie, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia do dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW, natomiast od dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie Zadania obowiązek ten realizuje własnym staraniem i na własny koszt Gmina;
  - k) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia - realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW;
  - l) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów - w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia do dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW, natomiast od dnia zawarcia przez Gminę umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie Zadania obowiązek ten realizuje własnym staraniem i na własny koszt Gmina;
  - m) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat - realizuje własnym staraniem i na własny koszt ZDW.
9. Inne zadania w zakresie zarządzania Odcinkiem DW 935 przedmiotowej drogi nie wymienione w ust. 7 - w zakresie związanym z realizacją Zadania wykonuje własnym staraniem i na własny koszt Gmina, w pozostałym zakresie ZDW.

## § 2.

1. Strony oświadczają, że Gmina jako zarządca drogi wojewódzkiej w zakresie Odcinka DW 935 będzie wyłącznym inwestorem Zadania.
2. Województwo udzieli Gminie pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Województwa Śląskiego, jako zarządcy drogi w zakresie uprawnień wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 23/2018 z dnia 13 października 2018r., niezbędnych do realizacji Zadania.

## § 3.

1. Gmina zleci i sfinansuje wszelkie koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem Zadania, tj. w szczególności w zakresie:
  - a) opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji Zadania;
  - b) opracowania projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej niezbędnej dla zlecenia i wykonania robót budowlanych objętych Zadaniem;
  - c) wykonania robót budowlanych objętych Zadaniem;
  - d) sporządzenia dokumentacji powykonawczej dla Zadania i dokonania wymaganych zmian w ewidencjach i rejestrach publicznych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 zostaną opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. ZDW udziela Gminie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Gminę z dokumentacji projektowej sporządzonej na zlecenie ZDW i zatwierdzonej decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 23/2018 z dnia 13 października 2018 r., na czas realizacji Zadania, w zakresie i na polach eksploatacji jakie przysługują ZDW zgodnie z umową nr WI-K/P/150618/1/1 z dnia 18.09.2015 r. Gmina jest uprawniona do udzielania sublicencji w zakresie niezbędnym do realizacji Zadania.
4. ZDW prześle Gminie dokumentację w wersji papierowej i cyfrowej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia w ilości egzemplarzy niezbędnych do prowadzenia Zadania.
5. Gmina dostarczy do ZDW i prześle protokołem zdawczo-odbiorczym kompletną dokumentację, o której mowa w ust. 1 oraz przeniesie na ZDW wszystkie przysługujące Gminie autorskie prawa majątkowe do przedmiotowej dokumentacji, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez ZDW z tego tytułu.
6. ZDW, dla dokumentacji przygotowywanej przez Gminę w zakresie realizacji Zadania Odcinka DW 935 będzie uprawniony do:
  - a) wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,
  - b) żądania zwołania i przeprowadzenia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych,
  - c) żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości robót budowlanych stanowiących przedmiot Zadania lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,
  - d) odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadkach niezgodności dokumentacji z warunkami technicznymi lub procedurami obowiązującymi w ZDW.

#### **§ 4.**

1. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie Odcinka DW-935 obciąża w całości Województwo.
2. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie nowego Odcinka drogi gminnej obciąża w całości Gminę.
3. Gmina pokryje koszty uregulowania wszelkich zobowiązań związanych z realizacją Zadania opisanych w ust. 2, które powstaną w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zadania, w tym m.in. odszkodowań za przejęte nieruchomości dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz kosztów wynikających z art. 11f ust. 1 pkt 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h) oraz art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
4. W terminie 28 dni od dnia zapłaty ostatniego z należnych zobowiązań, określonych w ust. 2 i 3, Gmina przedstawi Województwu rozliczenie przekazanych odszkodowań związanych z realizacją Zadania dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań.

#### **§ 5.**

1. Gmina własnym staraniem i na własny koszt ujawni we właściwych księgach wieczystych nieruchomości przeznaczone na pas drogowy Odcinka DW-935 oraz nowego Odcinka drogi gminnej, które zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zadania stały się własnością Województwa.

2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1, Gmina, przejmuje w posiadanie z dniem ich wydania i pozostają one w jej użytkowaniu, przy uwzględnieniu § 1 ust. 3.
3. Gmina w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w ust. 2 jest zobowiązana do ich bieżącego utrzymania, zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, w należyтым stanie zabezpieczającym przed powstawaniem roszczeń osób trzecich oraz obowiązana jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem, przy uwzględnieniu § 1 ust. 3.
4. Gmina pokrywać będzie koszty bieżącego utrzymania, o którym mowa w ust. 3, do czasu podpisania przez ZDW protokołu przekazania wybudowanej infrastruktury w ramach Odcinka DW 935.

#### **§ 6.**

1. W celu realizacji Zadania Gmina zleci w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłączny koszt Gminy wykonanie całego Zadania.
2. Na etapie przygotowania procedury przetargowej na roboty budowlane dla Zadania Gmina będzie zobowiązana na wniosek ZDW do zatwierdzenia w składzie komisji przetargowej przedstawiciela ZDW oraz uwzględnienia w SWZ warunków określonych przez przedstawiciela ZDW.
3. Na etapie realizacji robót dla Zadania, na Odcinku DW 935 ZDW będzie upoważniony do kontroli budowy w tym wglądu do dokumentacji budowlanej oraz budowy, a także do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych dotyczących robót.
4. W trakcie realizacji robót dla Zadania Gmina będzie ponosiła koszty wynikające z wprowadzanych ograniczeń w ruchu.
5. Gmina będzie zobowiązana do zapewnienia dla całego Zadania inwestorskiego nadzoru budowlanego wraz z nadzorem specjalistycznym właściwych jednostek.
6. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Zadania:
  - a) Gmina zobowiązuje się do dokonania odbioru wszystkich wykonanych w ramach Zadania robót w tym, w zakresie robót na Odcinku DW 935 przy udziale przedstawiciela ZDW,
  - b) Podpisanie protokołu odbioru przy udziale przedstawiciela ZDW będzie podstawą dla Gminy do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
  - c) W przypadku, gdy podczas kontroli wykonawstwa robót bądź czynności odbiorowych stwierdzone zostaną uchybienia, braki lub niewłaściwa jakość Gmina doprowadzi do ich usunięcia w uzgodnionym terminie ponosząc wszelkie koszty z tym związane,
  - d) Gmina przygotowuje komplet dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,
  - e) Gmina bezpłatnie prześle komplet dokumentacji powykonawczej oraz przeniesie prawa związane z gwarancją i rękojmią na roboty budowlane wykonane w zakresie Zadania na Odcinku DW 935 na rzecz ZDW,
  - f) Pozwolenie na użytkowanie w zakresie Zadania na Odcinku DW 935 zostanie uzyskane na rzecz Województwa.

#### **§ 7.**

Województwo oddaje do bezpłatnego używania Gminie na okres nieprzekraczający trzech lat części nieruchomości będące własnością Województwa działki nr 677/229, 680/235, 818/111, 666/127 km 14, 570/62 km 13 obręb Ostróg w celu realizacji robót stanowiących przedmiot Zadania. Obszar ww. pasa drogowego niezbędny do wykonania Zadania, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową będzie stanowić teren budowy.

#### **§ 8.**

Gmina oświadcza, że jako korzystający na czas realizacji Zadania, z nieruchomości stanowiących własność Województwa (stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej 935) będzie prowadziła realizację Zadania w zgodzie z projektem pod kontrolą ZDW, a po zakończeniu prac uporządkuje teren.

#### **§ 9.**

W razie nie wykonania przez Gminę Zadania w zakresie dot. Odcinka DW 935 w terminie do dnia 30.06.2024r., ZDW upoważniony będzie do wykonania tego Zadania na wyłączny koszt i ryzyko Gminy (wykonanie zastępcze). Gmina zobowiązana będzie do zwrotu ZDW wszelkich poniesionych kosztów związanych z wykonaniem zastępczym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

#### **§ 10.**

1. Gmina zwolni Województwo (na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego) z wszelkiej odpowiedzialności jaką Województwo może ponieść od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia względem jakiegokolwiek podmiotu oraz z wszelkich roszczeń, żądań, postępowań, szkód, kosztów i wydatków zgłoszonych wobec lub poniesionych przez Województwo w związku z realizacją Zadania przez Gminę lub z naruszeniem przez Gminę przepisów prawa. W razie wytoczenia powództwa przeciwko Województwu, Gmina na jego żądanie – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Województwa przed odpowiedzialnością wobec danego podmiotu. Jeżeli Województwo dokona zapłaty na rzecz danego podmiotu, Gmina w terminie 30 dni do dnia otrzymania od Województwa wezwania do zapłaty zwróci Województwu zapłaconą kwotę w całości (wraz z należnymi odsetkami). Ponadto Gmina wyrówna wszelkie inne szkody poniesione przez Województwo, w tym pokryje koszty sądowe i koszty poniesionej przez Województwo pomocy prawnej.
2. Zobowiązanie wskazane w ust. 1 zostaje udzielone przez Gminę na rzecz Województwa na okres lat 6 od dnia zakończenia realizacji Zadania i oddania przebudowanego przez Gminę Odcinka DW 935 do użytkowania.
3. Gmina oświadcza, że zmiana zarządcy drogi wojewódzkiej DW-935 stanowiącej przedmiot Zadania, o której mowa w § 1 ust. 4, nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności Gminy względem Województwa w zakresie wskazanym w § 10 ust. 1 i 2.

#### **§ 11.**

1. W terminie 60 dni od daty odbioru Zadania w zakresie Odcinka DW 935, o którym mowa w § 6 ust. 6, Gmina przeniesie na rzecz ZDW przysługujące jej wobec wykonawcy robót uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane zrealizowane w ramach Zadania w zakresie Odcinka DW 935. Gmina zobowiązana jest wydać ZDW wszelkie dokumenty określające treść powyższych uprawnień i niezbędne do ich dochodzenia. Warunki gwarancji jakości, o której mowa w zdaniu pierwszym, będą odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia.
2. Treść ust. 1 powyżej nie zwalnia Gminy z odpowiedzialności za wady Zadania. W razie opóźnienia wykonawcy robót w usunięciu zgłoszonej przez ZDW wady w stosunku do terminu wynikającego z gwarancji jakości lub wyznaczonego przez ZDW (w przypadku zgłoszenia wady w ramach rękojmi), ZDW będzie uprawniony po wezwaniu Gminy z wyznaczeniem dodatkowego terminu 28 dni i jego bezskutecznym upływie do usunięcia tej wady na wyłączny koszt i ryzyko Gminy. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie przysługiwać ZDW także w przypadku nienależytego usunięcia wady przez wykonawcę robót oraz w przypadku niedopełnienia przez Gminę obowiązków wskazanych w ust. 1 powyżej.

#### **§ 12.**

Do niniejszego Porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy – Prawo budowlane, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

#### **§ 13.**

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym Porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

#### **§ 14.**

1. Wejście w życie niniejszego Porozumienia jest uzależnione od ziszczenia się warunku wskazanego w ust. 2 poniżej (warunek zawieszający).
  - 2.%2 Warunkiem wejścia w życie niniejszego Porozumienia jest pozyskanie przez Gminę środków finansowych na realizację Zadania wskazanego w Preambule potwierdzone pisemną informacją przekazaną przez Gminę. Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie z chwilą otrzymania przez Województwo pisemnej informacji, o której mowa powyżej.
  - 3.%2 Strony zgodnie postanawiają, że ziszczenie się warunku nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2022 r.  
W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim niniejsze Porozumienie będzie traktowane jako niezawarte, a ziszczenie się warunku po upływie tego terminu nie wywoła żadnych skutków prawnych.
  - 4.%2 Warunek wskazany w ust. 1 nie ma zastosowania do § 1 ust. 8 lit a) niniejszego porozumienia oraz obowiązków ZDW wskazanych w § 3 ust. 3 i 4 niniejszego Porozumienia.

#### § 15.

1. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny w Katowicach.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Województwo**

**Gmina**

.....  
*data, podpis*

.....  
*data, podpis*

.....  
*data, podpis*

<b>Kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu</b> pod względem merytorycznym	Data .....	Podpis .....
<b>Radca Prawny</b>	Data .....	Podpis .....

pod względem formalno-prawnym	.....	.....
<b>Skarbnik Miasta</b> pod względem finansowym	Data .....	Podpis .....