Zatacznik do Uchwaly nr 2287/382/V1/2022
Zarzadu Wojewoddztwa Slgskiego z dnia 15.12.2022 r.

POROZUMIENIE

w sprawie przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 944 z drogg gminng nr 490017S ("Begonii") w Jasienicy na
podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

pomiedzy:

Wojewodztwem Slqskim, z siedzibg w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego
w osobach:

Jakuba Chetstowskiego Marszatka Wojewodztwa
Anny Jedynak Wicemarszatka Wojewddztwa

dziafajacy jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
a

Gming Jasienica, z siedzibg w Jasienicy 159 (43 - 385), reprezentowang przez:
Janusza Pierzyne Wojta Gminy Jasienica
dziatajacego jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

tacznie zwane zas ,Stronam/”

Zwazywszy, Ze staraniem Gminy Jasienica prowadzone jest zadanie pn.: "Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr
944 z drogg gminng nr 490017S ("Begonii") w Jasienicy" obejmujgce swoim zakresem przebudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr
944 w Jasienicy, Strony zawierajg niniejsze Porozumienie i zgodnie ustalajg co nastepuje:

§1.

Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania przebudowy skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 944 zdrogg gminng nr 490017S ("Begonii') w Jasienicy, zwanego dalej ‘przedsiewzieciem".
Lokalizacja przedsiewziecia przedstawiona jest w postaci graficznej w zatgczniku nr 1 stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego
porozumienia.

2. Zakres przedsiewziecia, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuije:

1) opracowanie kompletnego projektu przebudowy infrastruktury drogowej w obszarze skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 944
z drogg gminng nr 490017S ("Begonii*) w Jasienicy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi

Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

2) przebudowe skrzyzowania w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w pkt 1).
3. Gmina Jasienica (zwana dalej Gming) o$wiadcza, ze jest inicjatorem przedsigwzigcia, o ktérym mowa w ust. 1, w rozumieniu
art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i zobowigzuje sie je w catosci zrealizowac i sfinansowac,

bez udziatu Srodkow wiasnych Wojewddztwa.
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4. Nadzér nad realizacjg przedsiewziecia sprawuje dziafajacy w imieniu Wojewddztwa Slaskiego Zarzad Drog Wojewddzkich
w Katowicach, jako jednostka budzetowa powotana Uchwatg Nr 1/5/5/99 Sejmiku Wojewdédztwa Slaskiego z dnia 23 marca
1999 r. w sprawie powotania Zarzadu Drdg Wojewodzkich w Katowicach, wcelu wykonywania zadar zarzadcy drdg

wojewddzkich Wojewddztwa Slaskiego, potozonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

§2.
Obowigzki Gminy

1. Przedsigwzigcie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone bedzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2. Zafatwienie wszelkich spraw formalno — prawnych zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia nastgpi wiasnym kosztem
i staraniem Gminy. Gmina, w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgody, uzgodnienia, zezwolenia oraz inne akty
administracyjno-prawne lub cywilnoprawne, wtym: pozwolenie na budowe, uzgodnienia/zgody posiadaczy lub wiascicieli
obiektéw/nieruchomosci znajdujgcych sie w pasie drogowym ijego poblizu. Gmina zobowigzuje sie nalezycie wykonywaé
obowigzki wynikajace z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) przygotowywana na zlecenie Gminy wymaga przedtozenia ZDW celem
uzyskania uzgodnienia.

4, ZDW dla dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 3 bedzie uprawniony do:

1) wglgdu i zgfaszania uwag do dokumentaciji na etapie projektowania,

2) zadania zwotania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych,

3) zadania wprowadzenia zmian, w szczegdlnosci majgcych na celu poprawe trwatosci przedsiewziecia lub parametréw
technicznych proponowanych rozwigzan,

4) odmowy uzgodnienia, w szczeg6lnosci w przypadku niezgodnosci dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi
przez ZDW lub z obowigzujgcymi przepisami prawa, a zwfaszcza z warunkami technicznymi.

5. Gmina uzyska wymagane pozwolenie dla zamierzenia budowlanego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) w trybie przepisow
ustawy - Prawo budowlane w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), posiadajgcg pozytywne
uzgodnienie ZDW.

6. Gmina przekaze niezwiocznie do ZDW kopie kompletu dokumentacji objetej uzyskanym pozwoleniem, o ktérym mowa

w ust. 5 wraz z jego kopia.

§3.
Zasady finansowania przedsiewziecia
1. Gmina pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszego porozumienia,
w tym:

1) wszelkie koszty przygotowania (w zakresie postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych), realizacji,

nadzoru, budowy i dotyczace czynnosci na etapie oddawania do uzytku obiektu budowlanego.
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2) wszelkie inne koszty, zwigzane z uregulowaniem wiasnosci pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 944 w obszarze
docelowego skrzyzowania jak i wtasno$ci niezbednych pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewddzkiej na dalszym jej
odcinku, wynikajgcym z uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

2. Gmina pokryje wszelkie koszty robdét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedsiewziecia, ktorych
wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia.

3. Wojewddztwo Slqskie nie odpowiada za zadne zobowigzania lub wydatki poniesione przez Gming w zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia.

4. Gmina nie oczekuje od Wojewddztwa Slaskiego zadnego udziatu finansowego przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia.

5. W przypadku koniecznosci wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 944, wszelkie formalnosci oraz

koszty zwigzane z wycinkg drzew lezg po stronie Gminy.

§4.

Nieruchomosci

1. Przebudowa skrzyzowania, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) przewidywana jest w obrebie dziatki nr 985/15 tj. dziatki drogowej
drogi wojewddzkiej nr 944,

2. Jezeli realizacja przedsiewziecia, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt2) bedzie wykracza¢ poza nieruchomosci wymienione
w ust. 1ibedzie na potrzeby dowigzania do funkcjonujgcych rozwigzan terenowych wykraczaé poza istniejgcy pas drogowy
drogi wojewddzkiej Gmina wtasnym staraniem ina wiasny koszt dokona regulacji stosunkow wtasnosciowych kazdej
nieruchomo$ci, ktéra w czesci lub w catosci zostanie zajeta w wyniku realizacji przedsiewziecia ico bedzie powodowato
poszerzenie istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej.

1) Jezeli w wyniku realizacji przedsiewziecia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) powstanie konieczno$¢ zajecia elementami
drogi wojewddzkiej nr 944 nieruchomosci lub ich czesci poza istniejacym pasem drogowym, a bedgcych wiasnoscig Gminy,
jest ona zobowigzana nie pozniej niz w terminie okre$lonym w § 9 ust. 3 do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji
zatwierdzajacej projekt podziatu odpowiedniej nieruchomosci oraz do nieodpfatnego przeniesienia wtasnosci wydzielone;
nieruchomosci na rzecz Wojewddztwa Slaskiego w drodze darowizny, z zastrzezeniem pkt 2).

2) Dla nieruchomosci bedgcych wiasnoscig Gminy, ktérych podziat zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy
0 gospodarce nieruchomos$ciami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o ktérym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Strony
zgodnie ustalajg, iz wysoko$¢ tego odszkodowania wynosi 0 zt.

3) Jezeli w wyniku realizacji przedsiewzigcia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) powstanie konieczno$¢ zajecia elementami
drogi wojewddzkiej nr 944 nieruchomosci lub ich czesci poza istniejgcym pasem drogowym, a niebedgcych wiasnoscig
Gminy, jest ona zobowigzana nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w § 9 ust. 3do dokonania wszelkich czynno$ci
niezbednych do prawidtowego uregulowania stanu ich wtasnosci tj. przekazania nieodptatnie takich nieruchomosci na rzecz
Wojewédztwa Slaskiego.

3. Wszelkie koszty regulacji stosunkéw wiasnosciowych nieruchomosci okreslonych wust.2, wtym koszty podziatu
nieruchomo$ci, koszty dokumentaciji techniczno-prawnej, koszty transakcji (taksa notarialna, naleznosci publicznoprawne),

koszty ewentualnych odszkodowan lub wynagrodzen z tytutu prawa wtasnosci obcigza¢ bedg Gmine.
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. Nieruchomosci zajmowane pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 944, o ktérych mowa w ust. 2 winny by¢ wolne od wpiséw

i obcigzen w dziale IIl i dziale IV ksiag wieczystych.

. Regulacje, o ktorych mowa w ust. 2 nalezy przygotowa¢ w uzgodnieniu z ZDW, a dokumentacje geodezyjng nalezy wykona¢ na

podstawie wytycznych ZDW dostepnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zatgcznik E).

. Uregulowanie przez Gmine stanu prawnego nieruchomo$ci, o ktérych mowa w ust. 2 winno nastgpi¢ przed ztozeniem przez

Gmine wniosku o pozwolenie na budowe dla przedsiewzigcia.

7. W przypadku stwierdzenia niewykonywania przez Gming obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 6 skutkujgcych prowadzeniem

rob6t budowlanych w ramach przedsiewziecia na gruncie nie bedacym wiasnoscia Wojewddztwa Slaskiego, za wszelkie
roszczenia dotychczasowych wiascicieli, na ktdrych nieruchomosciach zlokalizowano przedsiewziecie, wtym skutkujgce
koniecznoscig poniesienia kosztow (m.in. z tytutu bezumownego korzystania), Gmina zobowigzuje sie do ich pokrywania do

momentu regulacji stanu prawnego takich nieruchomosci.

§5.

Realizacja robét budowlanych

1. W celu realizacji zakresu przedsiewziecia, o ktdrym mowa w§ 1 ust. 2 pkt 2) Gmina zleci na wiasny koszt jego wykonanie

2.
3.

w catym zakresie.

Opis techniczny przedmiotu zamdwienia w zakresie drogi wojewddzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.

Rozpoczecie przebudowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) nastagpi po protokolarnym przekazaniu istniejgcego pasa drogowego
drogi wojewodzkiej nr 944, bedacej terenem budowy przez ZDW oraz sporzgdzeniu w formie dokumentacji fotograficznej
aktualnego stanu tego pasa przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW. Gmina niezaleznie
od powyzszego zobowigzana jest rdwniez do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 944 w obrebie skrzyzowania

z drogg gminng nr 490017S ("Begonii") wraz ze skarpami, poboczami i chodnikami przed rozpoczeciem robét budowlanych.

. Na etapie wykonywania rob6t budowlanych ZDW bedzie upowazniony do kontroli budowy w tym wglgdu do dokumentacii

budowlanej oraz budowy, atakze do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badan laboratoryjnych dotyczacych robét

realizowanych w zakresie drogi wojewddzkie.

. Na etapie wykonywania rob6t budowlanych Gmina bedzie ponosi¢ wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzanych ograniczen

W ruchu.

6. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej na czas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z przedsiewzieciem

oraz docelowa organizacja na drodze wojewodzkiej powinny zosta¢ wprowadzone zgodnie z organizacjami ruchu

zatwierdzonymi przez Marszatka Wojewddztwa S'Iqskiego.

7. Gmina ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Gmina bedzie zobowigzana do zapewnienia nadzoru specjalistycznych wtasciwych jednostek, jezeli taki nadzér bedzie

wymagany.

9. Gmina bedzie rdwniez ponosi¢ odpowiedzialno$¢ wzgledem os6b trzecich za ewentualne szkody zwigzane z prowadzonymi

robotami.
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10. Gmina bedzie powiadamia¢ ZDW o odbiorze robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych iodbiorze
koricowym przedsiewzigcia z odpowiednim wyprzedzeniem celem uczestnictwa w czynno$ciach odbiorowych zakresu drogi
wojewddzkiej. W przypadku odbioru koricowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.

11. Na powiadomienie Gminy, ZDW jest zobowigzany do przeprowadzenia odbioru koicowego dotyczgcego drogi wojewddzkiej,
ktory zostanie udokumentowany stosownym protokotem odbioru.

12. Dla potrzeb ww. odbioru koicowego Gmina zobowigzana jest:

- do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktéw granicznych pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 944, jezeli bedzie to
konieczne,

- przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (uwzgledniajacej zmiany w zakresie
mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz ewidencii sieci uzbrojenia terenu) obejmujacej przebudowany obszar
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 944 oraz dokumentaciji, o ktorej mowa w ust. 3 zdanie drugie.

13. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidtowosci w toku czynnosci odbiorowych, Gmina zobowigzuje sie do
niezwiocznego usuniecia wszelkich nieprawidtowosci i do pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych z ich usunigciem.

14. Podpisanie protokotu odbioru koricowego przez ZDW bedzie podstawg dla Gminy do wystgpienia o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie/dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu rob6t.

15. Gmina przekaze do ZDW decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie/potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakofczeniu robét.

16. Podsumowanie realizacji przedsiewzigcia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem,

przygotowanym przez Gming w porozumieniu z ZDW, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§6.

Przekazanie przebudowanej infrastruktury drogowej

1. Gmina po zrealizowaniu przedsiewzigcia przekaze, z zastrzezeniem ust. 3, przebudowang infrastrukture drogowg Wojewodztwu
Slqskiemu nieodptatnie, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktdrego kopie po podpisaniu przez strony niniejszego
porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie przebudowanej infrastruktury drogowej wymaga uprzedniego:

1) uregulowania stanu wasnosci na rzecz Wojewddztwa Slaskiego nieruchomosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 2,

2) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszatka Wojewédztwa Slaskiego,

3) dokonania wymaganego zgfoszenia iprzeprowadzenia przez organ zarzgdzajgcy ruchem (Marszatek Wojewddztwa
Slaskiego) kontroli wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

2. Gmina jest zobowigzana do przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej Wojewddztwu Slaskiemu nie pézniej niz
w terminie okreslonym w § 9 ust. 3.

3. Gmina przekaze przebudowang niedrogowg infrastrukture techniczng wtasciwym podmiotom.

4. Z dniem przejecia przebudowanej infrastruktury drogowej na Wojewddztwo Slaskie przechodza:

- wszelkie obowigzki i koszty zwigzane z jej utrzymaniem we wtasciwym stanie,

- wszelkie koszty wynikajace z jej napraw (po uptywie gwarancji) i innych robét koniecznych dla prawidtowego funkcjonowania
i utrzymania w nalezytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przebudowanej infrastruktury drogowej,

- odpowiedzialno$¢ za szkody wobec 0sdb trzecich powstate po dniu przejecia.
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5. W zwigzku z przebudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Wojewddztwu Slaskiemu, Gminie nie przystuguja zadne

roszczenia finansowe wzgledem Wojewddztwa Slaskiego.

§7.

Gwarancja, odpowiedzialnos¢ za szkody

1. Gmina zobowigze wykonawce do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujgce wady wykonawcze
oraz materiafowe) zwigzane z przebudowg infrastruktury w obszarze skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 944 z z drogg
gminng nr 4900175 ("Begonii*) w Jasienicy, nie krétszej niz 60 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koicowego oraz do

udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

- 36 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego,

- 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego w przypadku oznakowania wykonanego taSmami prefabrykowanymi.

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez ZDW wad w obszarze przebudowanej infrastruktury pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 944, ZDW przekaze niezwtocznie Gminie liste tych usterek z zgdaniem ich usuniecia. Gmina
zobowigzuje si¢ do wyegzekwowania zapisow gwarancyjnych iusuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad. Brak
podejmowanych przez Gmine dziatan w tym zakresie upowaznia ZDW do dokonania naprawy wtasnym staraniem, a kosztem
prac naprawczych zostanie obcigzona Gmina.

3. Wszelkie koszty ztytutu uszkodzenia istniejgcej infrastruktury drogi wojewodzkiej nr 944 obcigzajg Gmine w okresie od
przekazania istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 944, bedgcego terenem budowy do dnia przekazania
przebudowanej infrastruktury drogowej zgodnie z § 6 ust.1.

4.Do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej na podstawie protokotu, o ktdrym mowa w§
6 ust. 1 odpowiedzialno$é za szkody wobec 0sdb trzecich oraz zarzadey drogi wojewddzkiej — Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego
ponosi Gmina.

5. Gmina zobowigzuje sie do usuwania ipokrywania kosztéw wszelkich ewentualnych szkod oraz zaspokajania roszczen
zwigzanych z realizacjg niniejszego porozumienia, a w szczegdlnosci ponosi petng odpowiedzialnosé, w tym réwniez za szkody

poniesione przez osoby trzecie, zwigzane lub pozostajgce w zwigzku z realizacjg porozumienia.

§8.
Strony wraz z ZDW, o ktéorym mowa w § 1ust. 4 wzwigzku z wejsciem w zycie RODO - Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie

o ochronie danych) dopetnig wszelkich mozliwych formalnosci z tego tytutu jezeli wystgpi taka koniecznos¢.

§9.

Postanowienia koncowe
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1. Do niniejszego porozumienia majg zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami oraz Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Niniejsze porozumienie obowigzuje do dnia 31 grudnia 2024 r.

§10.
W przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw wyniktych z tytutu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony bedg dazy¢ do

polubownego rozstrzygniecia, aw przypadku niedojScia do porozumienia, wtasciwym do rozpoznania sporu bedzie Sad
Powszechny w Katowicach.

§11.

Porozumienie sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wojewédztwo Slaskie Gmina Jasienica
MARSZALEK woJT
Jakub Chetstowski Janusz Pierzyna
WICEMARSZALEK
Anna Jedynak
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Zatgcznik nr 1 do porozumienia

O Lokalizacja przedsiewziecia
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Zatgcznik nr 2 do porozumienia

RAPORT ZAKONCZENIA
Przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 944 z drogg gminng nr 490017 ("Begonii*) w Jasienicy
Podpisany w dniu w Katowicach
Realizacja przebudowy skrzyzowania w oparciu 0
1. | nr(sygnatura) z dnia
W sprawie

2. | Odbior techniczny wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacijg techniczng | w dniu

Zatwierdzenie przez Marszatka Woj. 1. projektu statej organizacji ruchu

pismem nr z dnia

Realizacja inwestycji
(w istniejacym pasie drogowym/ poza istniejgcym pasem drogowym)

4. ["Oznaczenie nieruchomosci, ktdrej cze$¢ zostata zajeta pasem
drogowym drogi wojewddzkiej i winna stac sie wtasnoscig
Wojewddztwa Slaskiego
Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewodzkiej) podlegajacy przekazaniu
Element Charakterystyka

Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym czes¢ geodezyjna oraz cato$¢
6. | oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umozliwiajgcym edycje w dniu
(np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w ukfadzie geodezyjnym 2000

Uprawnienia z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasajg w dniu
7.
Uprawnienia z tytutu gwarancji na oznakowanie poziome wygasajg w dniu
Inne ustalenia
8.

Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach Gmina Jasienica

(stanowisko, czytelny podpis, pieczatka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczgtka)
UWAGA (Raport sporzagdzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron)
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