

POROZUMIENIE

z dnia

w sprawie realizacji zadania „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”

pomiędzy

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

..... -

..... -

a **Miastem Wodzisław Śląski**, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kieczę.

W związku z wygaśnięciem Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. (wraz z aneksami 1 – 12) oraz zmianą sposobu wykonania zadania powierzonego Miastu Wodzisław Śląski pn. „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” zawiera się niniejsze Porozumienie o następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Wodzisław Śląski:

- a) zakończenia prac w ramach zawartej umowy z Projektantem tj. Mostami Katowice - umowa nr IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. wraz z późniejszymi aneksami na wykonanie zadania pn. „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”,
- b) przeprowadzenie postępowania, wyłonienie Wykonawcy oraz wykonanie i odebranie kompletnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (dalej PFU) dla zadania inwestycyjnego „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.

2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 niezbędne jest sporządzenie PFU z podziałem na odcinki realizacyjne.

§ 2

1. Zakres rzeczowy zadania określonego § 1 obejmuje:

a) zakończenie prac w ramach umowy nr IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. z Projektantem tj. Mosty Katowice Sp. z o.o.:

- ocena stanu zaawansowania realizacji prac w ramach umowy zostanie dokonana przez Miasto Wodzisław Śląski w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odbiorowi i rozliczeniu będą podlegać poszczególne projekty branżowe wykonane w 100%, które tworzą zamkniętą całość. Z dokonanej oceny zostanie sporządzony protokół odbiorowy, który będzie podpisany przez Miasto oraz Projektanta przy akceptacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla odbieranej dokumentacji,

- metodologia rozliczenia prac zostanie określona przez Miasto Wodzisław Śląski. Zaawansowanie finansowe odnosi się do kwoty zawartej w umowie IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. w oparciu o wyliczenia wg szacowanego podziału procentowego. Na podstawie dokonanych wycen w ilości jednostek nakładów projektowych zostanie ustalony procentowy udział danego opracowania w projekcie jako całości,

b) przygotowanie postępowania przetargowego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy na opracowanie PFU (podstawą do opracowania PFU będzie dokumentacja złożona przez Projektanta - Mosty Katowice),

c) podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie kompletnego PFU,

d) odbiór kompletnego PFU.

2. Poszczególne elementy dokumentacji oraz PFU winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (dalej GDDKiA), Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (dalej ZDW) oraz wymogami ustalonymi przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego porozumienia ustala się na 13 grudnia 2024 r.

§ 3

1. Miasto Wodzisław Śląski działając w oparciu o porozumienie zawarte z Województwem Śląskim przygotuje i przeprowadzi wszelkie prace związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją przez Miasto Wodzisław Śląski zadania powierzonego porozumieniem sprawuje w imieniu Województwa Śląskiego ZDW, który będzie udzielał opinii i uzgodnień merytorycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji dokumentacji w zakresie drogi wojewódzkiej.

§ 4

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w zakresie zakończenia prac w ramach umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz opracowania PFU, o których mowa w § 2 wynosi 2 127 604,80 zł (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset cztery złote 80/100). Kwota szacunkowa może ulec zmianie z chwilą podpisania Protokołu odbiorowego dla dokumentacji wykonanej przez Mosty Katowice oraz wyłonieniu Wykonawcy na wykonanie PFU.

2. W przypadku, gdy suma rozliczonych projektów branżowych w ramach zakończenia umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, o których mowa w § 2 ust. 1a) oraz najkorzystniejszej oferty na wykonanie PFU przekroczy szacunkowy koszt zadania określony w ust. 1, kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania w całości zobowiązane będzie sfinansować Miasto Wodzisław Śląski.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane Miastu Wodzisław Śląski w dwóch transzach, po zakończeniu następujących etapów:

a) zakończenie umowy z Projektantem tj. Mostami Katowice, po podpisaniu protokołu końcowego i wystawieniu faktury,

b) po dostarczeniu przez Miasto Wodzisław Śląski do ZDW kompletnego PFU, dla którego Miasto uzyskało pozytywne opinie GDDKiA oraz ZDW.

4. Miasto Wodzisław Śląski w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 1 231 744,90 zł, na podstawie umowy o pomocy finansowej zawartej z Województwem Śląskim.

5. Miasto Wodzisław Śląski zabezpieczy środki na poniesienie swojego udziału finansowego. Potwierdzenie zapewnienia środków na realizację przedsięwzięcia zostanie zawarte w odpowiednich uchwałach Rady Miejskiej dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na 2024 r.

6. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 895 859,90 zł.

7. Województwo Śląskie zabezpieczy środki na poniesienie swojego udziału finansowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego 2023-2035 oraz budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok.
8. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Wodzisław Śląski otrzyma dotację celową od Województwa Śląskiego obejmującą kwotę udziału finansowego Województwa i Miasta.
9. Niezwłocznie po zawarciu porozumienia zostaną zinwentaryzowane dotychczas wykonane prace projektowe, które nie były przedmiotem odbioru z uwagi na długotrwałe procedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
10. Koszt zinwentaryzowanych prac zostanie przedstawiony w protokole, o którym mowa w § 2 ust. 1 a).
11. Koszt opracowania kompletnego PFU zostanie przedstawiony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z Wykonawcą.
12. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinalizowanie kosztów prac, na pisemne wnioski Prezydenta na wskazany rachunek budżetu Miasta do 14 dni od daty ich dostarczenia.
13. Do wniosków, o którym mowa w ust. 12 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
 - a) protokołu końcowego odbioru dokumentacji dokonanej przez Miasto Wodzisław Śląski, inwentaryzacji prac projektowych/dokumentacji nie będącej przedmiotem odbioru, rachunków i faktur oraz pozytywnej opinii ZDW,
 - b) protokołu odbioru PFU, rachunków i faktur oraz pozytywnej opinii do opracowanego PFU wydanej przez ZDW i GDDKIA.
14. Miasto Wodzisław Śląski w ciągu 14 dni od dokonania odbioru przekaze do ZDW jeden egzemplarz dokumentacji, o której mowa w ust. 13 a) oraz jeden egzemplarz kompletnego PFU, w postaci drukowanej i cyfrowej.

§ 5

1. Wyłonienie wykonawcy/ów oraz zawarcie umowy na opracowanie PFU dokona Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Miasto Wodzisław Śląski niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz ZDW o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaze potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię umowy niezwłocznie po jej zawarciu.
3. Opis przedmiotu zamówienia związany z opracowaniem PFU, które winno uwzględniać w szczególności koncepcję rozwiązań projektowych, wymaga uzgodnienia z ZDW. PFU winien zostać sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
4. Miasto Wodzisław Śląski będzie przekazywać niezwłocznie do Departamentu Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji zadania wraz z propozycją działań zaradczych.
5. PFU należy przedłożyć w ZDW oraz w GDDKIA w celu uzyskania pozytywnej opinii dla opracowania. Opinia ZDW zostanie wydana do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji.

§ 6

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.
2. Do nadzoru nad realizacją zakresu rzeczowego zadania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia ZDW.
3. Miasto Wodzisław Śląski będzie dokonywać odbioru końcowego dokumentacji po uzyskaniu pozytywnej opinii ZDW lub GDDKiA w zależności, której drogi zakres dokumentacji będzie dotyczyć.

§ 7

1. Miasto Wodzisław Śląski wykorzysta otrzymaną dotację celową w terminie do 31 grudnia 2024 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace objęte porozumieniem.
2. Miasto Wodzisław Śląski zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej części w terminie do 31 stycznia 2025 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
3. Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.
4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 8

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9

Porozumienie zawarte zostaje na czas do 31 grudnia 2024 r.

§ 10

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 12

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Miasto Wodzisław Śląski