
Załącznik do Uchwały nr 1387/33/VII/2024 

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.10.2024 r.

POROZUMIENIE

z dnia .................... 2024 r.

w sprawie przebudowy części skrzyżowania drogi wojewódzkiej  nr  494  w  miejscowości  Truskolasy w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 2042 S, Truskolasy, ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego

na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego
w osobach:
Grzegorz Boski Wicemarszałek Województwa
Bartłomiej Sabat Wicemarszałek Województwa
działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

a

Powiatem Kłobuckim, z siedzibą w Kłobucku przy ul. Jana Pawła II 13  reprezentowaną przez:
Dariusz Pilśniak Starosta Kłobucki
Karol Wers Wicestarosta Kłobucki
działającego jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
łącznie zwane zaś „Stronami”

Zważywszy,  że  Powiat  Kłobucki  uzyskał  dofinansowanie  w ramach  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład  Program  Inwestycji
Strategicznych  dla  zadania  dotyczącego  przebudowy  części  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej   nr   494   w   miejscowości
Truskolasy  w  ramach  przebudowy  drogi  powiatowej  nr  2042  S,  Truskolasy,  ul.  Dębieczna  od  DW  494  do  końca  obszaru
zabudowanego, Strony zawierają niniejsze Porozumienie i zgodnie ustalają co następuje:

§ 1. 

Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem  niniejszego  Porozumienia  jest  ustalenie  zasad  przygotowania,  realizacji  i finansowania  przebudowy  części
skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej   nr   494  w  miejscowości   Truskolasy  w ramach  przebudowy  drogi  powiatowej  nr  2042 S,
Truskolasy,  ul.  Dębieczna  od  DW  494 do  końca  obszaru  zabudowanego,  zwanego  dalej  "przedsięwzięciem".  Lokalizacja
przedsięwzięcia przedstawiona jest w postaci graficznej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

2. Zakres przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) opracowanie  kompletnego  projektu  przebudowy  części  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  494

w miejscowości Truskolasy (działka 161/3) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

2) przebudowę skrzyżowania w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt 1).
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3. Powiat Kłobucki  (zwany dalej  Powiatem) oświadcza,  że jest  inicjatorem przedsięwzięcia,  o którym mowa w ust. 1 w rozumieniu
art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i zobowiązuje się je w całości zrealizować i sfinansować, bez
udziału środków własnych Województwa.

4. Nadzór  nad  realizacją  przedsięwzięcia sprawuje  działający  w imieniu  Województwa  Śląskiego  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich
w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r.
w sprawie  powołania  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach,  w celu  wykonywania  zadań  zarządcy  dróg  wojewódzkich
Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

§ 2. 

Obowiązki Powiatu

1. Projekt,  o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1),  sporządzony będzie w oparciu  o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i obejmuje:

1) opracowanie  dokumentacji  niezbędnej  do  wystąpienia  z wnioskiem  o wydanie  decyzji  o zezwoleniu  na  realizację  inwestycji
drogowej (zwanej dalej  ZRID),

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmującego swoim zakresem obszar drogi powiatowej nr 2042 S, Truskolasy,
ul. Dębieczna od drogi wojewódzkiej nr 494 do końca obszaru zabudowanego,

3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej dla zlecenia i wykonania robót budowlanych.
2. Elementy projektu wymienione w ust. 1 winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi ZDW

i należy je uzgodnić z ZDW. 
3. ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Powiatu w zakresie drogi wojewódzkiej będzie uprawniony do:

1) wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,
2) żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wyznaczonych
3)   żądania  wprowadzenia  zmian,  w szczególności  mających  na  celu  poprawę  trwałości  przedsięwzięcia lub  parametrów

technicznych proponowanych rozwiązań,
4) odmowy uzgodnienia,  w szczególności  w przypadku niezgodności  dokumentacji  z wytycznymi  technicznymi  ustalonymi  przez

ZDW lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi.
4. Egzemplarz  dokumentacji  wymienionej  w ust. 1 dotyczącej  drogi  wojewódzkiej  Powiat  przekaże  ZDW  nieodpłatnie,  

na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
5. Starosta Powiatu bądź inny przedstawiciel Powiatu wystąpi z wnioskiem do właściwego organu o wydanie decyzji ZRID obejmującej

przebudowę drogi powiatowej nr 2042 S, Truskolasy, ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego po uzgodnieniu
przez ZDW zakresu dotyczącego drogi wojewódzkiej. 

6. Zarząd  Województwa  Śląskiego  udzieli  odrębnym  dokumentem  wskazanemu  przedstawicielowi  Powiatu  pełnomocnictwa  
do uzyskania opinii oraz decyzji ZRID, o ile takowe będą wymagane    

§ 3. 

Zasady finansowania przedsięwzięcia

1. Powiat pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego porozumienia, w tym:
1) wszelkie koszty przygotowania (w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych), realizacji, nadzoru,

budowy i dotyczące czynności na etapie oddawania do użytku obiektu budowlanego.
2) wszelkie inne koszty, związane z uregulowaniem własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 494 w obszarze  wynikającym

z uzgodnionej dokumentacji projektowej.
2. Powiat pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, których wykonanie

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
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3. Województwo  Śląskie  nie odpowiada  za  żadne  zobowiązania  lub  wydatki  poniesione  przez  Powiat  w związku  z realizacją
przedsięwzięcia.

4. Powiat  nie oczekuje  od  Województwa  Śląskiego  żadnego  udziału  finansowego  przed  rozpoczęciem,  w trakcie  
oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

5. W  przypadku  konieczności  wycinki  drzew  rosnących  w pasie  drogowym  drogi  wojewódzkiej  nr  494,  wszelkie  formalności  
oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie Powiatu.
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§ 4. 

Zobowiązania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z wydania decyzji ZRID obejmującej przedsięwzięcie obciąża w całości Powiat. 
2. Koszty  nabycia  przez  Województwo  Śląskie  nieruchomości  w obszarze  przebudowanego  odcinka  drogi  powiatowej  

nr  2042 S,  Truskolasy,  ul.  Dębieczna  od  DW  494 do  końca  obszaru  zabudowanego,  w tym  odszkodowania  
dla  dotychczasowych  właścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  osób,  którym  przysługuje  ograniczone  prawo  rzeczowe  
oraz koszty wynikające z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, obciążają Powiat.  

3. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji właściwego organu ustalającego wysokość odszkodowania za każdą nieruchomość, która stanie
się  własnością  Województwa  Śląskiego  w zakresie  związanym  z realizacją  przedsięwzięcia,  Powiat  przekaże  potwierdzoną  
za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowej decyzji do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego.

4. W  terminie  30 dni  od  zapłaty  ostatniego  z należnych  zobowiązań  wynikających  z wydanej  przez  uprawniony  organ  decyzji
ustalającej  wysokość  odszkodowania,  Powiat  przedstawi  Województwu  Śląskiemu  rozliczenie  przekazanych  odszkodowań
w zakresie drogi wojewódzkiej, dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań.  

5. Ewentualne  koszty  odszkodowań  związane  z zajęciem  czasowym  nieruchomości  oraz  ograniczeniem  w sposobie  korzystania
z nieruchomości, dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia obciążają Powiat. 

6. Powiat  przekaże  do ZDW oryginał  bądź  odpis  decyzji  ZRID,  o której  mowa w §  2 ust. 5 zawierającej  klauzulę  ostateczności  
wraz z odpowiednimi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby ujawnienia w księgach wieczystych własności Województwa
Śląskiego  oraz  trwałego  zarządu  ZDW  tych  nieruchomości  przeznaczonych  pod  pas  drogowy  budowanego  odcinka  drogi
powiatowej nr 2042 S, Truskolasy, ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego, które zgodnie z decyzją ZRID stały
się własnością Województwa Śląskiego.

§ 5. 

Nieruchomości

1. Realizacja  przedsięwzięcia,  o którym  mowa  w §  1 ust. 2 pkt 2)  planowana  jest  do  realizacji  w obrębie  działki  nr  161/3  
tj. działki drogowej drogi wojewódzkiej nr 494.

2. W  obrębie  istniejącego  pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  nr  494 Powiat  przewiduje  ograniczenie  w korzystaniu  
z tej  nieruchomości  tj.  działki  nr  161/3 w oparciu  o art. 11  f  ust. 1 pkt 8 lit.  e),  lit.  f)  i lit.  g)  ustawy  o szczególnych  zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

3. Wniosek o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust 5 winien uwzględniać konieczność zapewnienia zgodności z zapisami art. 2a
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. zachowania własności właściwego samorządu:
-  Województwa Śląskiego pasa drogowego drogi wojewódzkiej (w zakresie przebudowanego skrzyżowania),
-  Powiat Kłobucki (w zakresie drogi powiatowej).

4. We wniosku o decyzję  ZRID,  o którym mowa w § 2 ust. 5 należy  odrębnie  wskazać  nieruchomości  lub  ich  części  planowane  
do przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego w zakresie skrzyżowania drogi wojewódzkiej  oraz na rzecz Powiatu, w zakresie
drogi powiatowej. 

5. Dla  nieruchomości,  które  staną  się  własnością   Województwa  Śląskiego  z dniem,  w którym  decyzja  ZRID  stanie  
się ostateczna, Województwo Śląskie przekazuje Powiatowi prawo do dysponowania nimi na cele budowlane dla potrzeb realizacji
przedsięwzięcia.

§ 6. 

Realizacja robót budowlanych
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1. W  celu  realizacji zakresu  przedsięwzięcia, o  którym  mowa  w §  1 ust. 2 pkt 2)  Powiat  zleci  w trybie  ustawy  o zamówieniach
publicznych na własny koszt jego wykonanie w całym zakresie.

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia w zakresie drogi wojewódzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.
3. Rozpoczęcie przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez ZDW istniejącego pasa

drogowego  drogi  wojewódzkiej  nr  494,  będącej  terenem  budowy  oraz  sporządzeniu  w formie  dokumentacji  fotograficznej
aktualnego stanu tego pasa przed rozpoczęciem robót budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW. Powiat niezależnie od
powyższego zobowiązane jest również do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 494 w obrębie skrzyżowania z drogą
powiatową wraz ze skarpami, poboczami i chodnikami przed rozpoczęciem robót budowlanych.

4. Na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  ZDW  będzie  upoważniony  do  kontroli  budowy  w tym  wglądu  do  dokumentacji
budowlanej oraz budowy, a także do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych dotyczących robót realizowanych
w zakresie drogi wojewódzkiej.

5. Na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  Powiat  będzie  ponosić  wszelkie  koszty  wynikające  z wprowadzanych  ograniczeń
w ruchu.

6. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przedsięwzięciem oraz
docelowa organizacja na drodze wojewódzkiej powinny zostać wprowadzone zgodnie z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez
Marszałka Województwa Śląskiego.

7. Powiat działając jako inwestor przedsięwzięcia realizuje obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane.
8. Powiat ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Powiat  będzie  powiadamiać  ZDW  o odbiorze  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających  i odbiorze

końcowym przedsięwzięcia z odpowiednim  wyprzedzeniem  celem  uczestnictwa  w czynnościach  odbiorowych  zakresu  drogi
wojewódzkiej. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.

10. Na wniosek Powiatu,  ZDW jest  zobowiązany do przeprowadzenia  odbioru końcowego dotyczącego drogi  wojewódzkiej,  który
zostanie  udokumentowany  stosownym  protokołem  odbioru.  Podsumowanie  realizacji  przedsięwzięcia,  o którym  mowa  
w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, przygotowanym przez Powiat o w porozumieniu z ZDW, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

11. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego Powiat zobowiązane jest:  
- do  wykonania  stabilizacji  geodezyjnej  punktów  granicznych   pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  nr  494 zgodnie

ze stałymi liniami rozgraniczającymi inwestycję,
- przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (uwzględniającej zmiany w zakresie mapy

zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji  sieci uzbrojenia terenu) obejmującej   obszar skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 494 oraz dokumentacji, o której mowa w ust. 3 zdanie drugie.

12. W przypadku  stwierdzenia  przez  ZDW  nieprawidłowości  w toku  czynności  odbiorowych,  Powiat  zobowiązuje  
się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z ich usunięciem.

§ 7. 

Przekazanie przebudowanej infrastruktury drogowej

1. Powiat  po  zrealizowaniu  przedsięwzięcia przekaże,  z zastrzeżeniem  ust. 2,  wybudowaną  infrastrukturę  drogową Województwu
Śląskiemu  nieodpłatnie,  na  podstawie  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  którego  kopię  po  podpisaniu  przez  strony  niniejszego
porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie przebudowanej infrastruktury drogowej wymaga uprzedniego:

1) wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
2) przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych

wynikających  z realizacji  projektu  zgodnie  z przepisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 września  2003 r.
w sprawie  w sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  
nad tym zarządzaniem na podstawie zawiadomienia otrzymanego od jednostki  wprowadzającej  organizację ruchu w terminie
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu

2. Powiat przekaże przebudowaną niedrogową infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.
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3. Z dniem przejęcia przebudowanej infrastruktury drogowej na Województwo Śląskie przechodzą:
- wszelkie obowiązki i koszty związane z jej utrzymaniem we właściwym stanie,
- wszelkie koszty  wynikające z jej  napraw (po upływie gwarancji)  i innych robót  koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania

i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przebudowanej infrastruktury drogowej,
- odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.

4. W związku z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Województwu Śląskiemu,  Powiatowi  nie przysługują żadne
roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego

§ 8. 

Gwarancja, odpowiedzialność za szkody

1. Powiat zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji  na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze  
oraz materiałowe) związane z budową infrastruktury w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia
dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres: 
- 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
- 36  miesięcy  od  dnia  dokonania  odbioru  końcowego  w przypadku  oznakowania  grubowarstwowego  chemoutwardzalnego

strukturalnego,
- 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi.

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez ZDW wad w obszarze wybudowanej infrastruktury pasa drogowego
drogi wojewódzkiej nr 494, ZDW przekaże niezwłocznie Powiatowi listę tych usterek z żądaniem ich usunięcia. Powiat zobowiązuje
się do wyegzekwowania zapisów gwarancyjnych i usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez
Powiat działań w tym zakresie upoważnia ZDW do dokonania naprawy własnym staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie
obciążony Powiat.

3. W okresie od przekazania istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 494, będącego terenem budowy do dnia przekazania
przebudowanej  infrastruktury drogowej  zgodnie z § 7 ust.1.  wszelkie koszty  z tytułu uszkodzenia  istniejącej  infrastruktury  drogi
wojewódzkiej nr 494 obciążają Powiat.

4. Do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność
za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi wojewódzkiej – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi Powiat.

5. Powiat zobowiązuje się do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych
z realizacją  niniejszego  porozumienia,  a w  szczególności  ponosi  pełną  odpowiedzialność,  w tym  również  
za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją porozumienia.

§ 9. 
Strony  wraz  z ZDW,  o którym  mowa  w § 1 ust. 4  w związku  z wejściem  w życie  RODO  -  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 10. 

Postanowienia końcowe

1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy -
Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.
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§ 11. 
W  przypadku  wystąpienia  ewentualnych  sporów  wynikłych  z tytułu  zawarcia  niniejszego  Porozumienia,  Strony  będą  dążyć  
do  polubownego  rozstrzygnięcia,  a w  przypadku  niedojścia  do  porozumienia,  właściwym  do  rozpoznania  sporu  będzie  
Sąd Powszechny w Katowicach.
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§ 12. 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie Powiat Kłobucki
  
 

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Boski

WICEMARSZAŁEK

Bartłomiej Sabat

STAROSTA KŁOBUCKI

Dariusz Pilśniak

WICESTAROSTA KŁOBUCKI

Karol Wers
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Załącznik nr 1 do porozumienia  

 Lokalizacja przedsięwzięcia 
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Załącznik nr 2 do porozumienia
RAPORT ZAKOŃCZENIA 

 przebudowy części skrzyżowania drogi wojewódzkiej  nr  494  w  miejscowości  Truskolasy w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 2042 S, Truskolasy, ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego
Podpisany w dniu w Katowicach

1.

Realizacja zadania w oparciu o

nr (sygnatura) z dnia 

w sprawie

2. Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną w dniu

3.
Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu 

pismem nr z dnia

4.

Realizacja inwestycji
(w istniejącym pasie drogowym/ poza istniejącym pasem drogowym)

Oznaczenie nieruchomości, której część została zajęta pasem 
drogowym drogi wojewódzkiej i winna stać się własnością 
Województwa Śląskiego

5.

Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewódzkiej) podlegający przekazaniu
Element Charakterystyka 

6.
Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym część geodezyjna oraz całość 
oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję 
(np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000

w dniu

7.
Uprawnienia z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasają w dniu

Uprawnienia z tytułu gwarancji na oznakowanie poziome wygasają w dniu

8.

Inne ustalenia

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Powiat Kłobucki

(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)
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