
Załącznik do Uchwały nr 2000/49/VII/2024
Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18.12.2024 r.

POROZUMIENIE

z dnia .................... 2024 r.

w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Toszek związanej z realizacją zadania
pn.:  ,,Przebudowa dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Jana Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz

z trzema drogami wewnętrznymi) w Toszku"
na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego
w osobach:
Grzegorz Boski Wicemarszałek Województwa
Leszek Pietraszek Wicemarszałek Województwa
działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

a

Gminą Toszek, z siedzibą w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2  reprezentowanym przez:
Grzegorz Kupczyk Burmistrz Toszka

działającego jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
łącznie zwane zaś „Stronami”

§ 1. 

Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem  niniejszego  Porozumienia  jest  ustalenie  zasad  realizacji  i finansowania  przebudowy  drogi  wojewódzkiej  
nr  907 w miejscowości  Toszek  związanej  z realizacją  zadania  pn.:   ,,Przebudowa  dróg  gminnych  -  ul.  Polnej,  ul.  Jana
Twardowskiego,  ul.  dr.  Ludwiga  Guttmanna,  ul.  Bocznej  (wraz  z trzema  drogami  wewnętrznymi)  w Toszku".  Lokalizacja
przedsięwzięcia przedstawiona jest w postaci graficznej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

2.  Zakres przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) opracowanie kompletnego projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Toszek związanej z realizacją zadania

pn.:  ,,Przebudowa dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Jana Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema
drogami  wewnętrznymi)  w Toszku"  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  prawa,  standardami  i wytycznymi  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

2) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Toszek w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt 1).
3. Gmina  Toszek  (zwana  dalej  Gminą)  oświadcza,  że  jest  inicjatorem  przedsięwzięcia,  o którym  mowa  w ust. 1 w rozumieniu

art. 25 ust. 2 ustawy z dnia  21 marca  1985 r.  o drogach  publicznych  i zobowiązuje  się  je  w całości  zrealizować  i sfinansować,  
bez udziału środków własnych Województwa.
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4. Nadzór  nad  realizacją  przedsięwzięcia  sprawuje  działający  w imieniu  Województwa  Śląskiego  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich
w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r.
w sprawie  powołania  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach,  w celu  wykonywania  zadań  zarządcy  dróg  wojewódzkich
Województwa Śląskiego, położonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

§ 2. 

Obowiązki Gminy

1. Projekt,  o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1),  sporządzony będzie  w oparciu  o ustawę z dnia  10 kwietnia  2003 r.  o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i obejmuje:

1) opracowanie  dokumentacji  niezbędnej  do  wystąpienia  z wnioskiem  o wydanie  decyzji  o zezwoleniu  na  realizację  inwestycji
drogowej (zwanej dalej ZRID),

2) przygotowanie  wniosku  o wydanie  decyzji  ZRID  obejmującego  swoim  zakresem  obszar  przebudowy  drogi  wojewódzkiej  
nr 907 w miejscowości Toszek,

3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej dla zlecenia i wykonania robót budowlanych.
2. Elementy projektu wymienione w ust. 1 winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi ZDW

i należy je uzgodnić z ZDW.
3. ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Gminy w zakresie drogi wojewódzkiej będzie uprawniony do:

1) wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,
2) żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wyznaczonych
3) żądania  wprowadzenia  zmian,  w szczególności  mających  na  celu  poprawę  trwałości  przedsięwzięcia  lub  parametrów

technicznych proponowanych rozwiązań,
4) odmowy  uzgodnienia,  w szczególności  w przypadku  niezgodności  dokumentacji  z wytycznymi  technicznymi  ustalonymi  

przez ZDW lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi.
4. Egzemplarz dokumentacji  wymienionej w ust. 1 dotyczącej drogi wojewódzkiej Gmina przekaże ZDW nieodpłatnie, na podstawie

protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Burmistrz  bądź  inny  przedstawiciel  Gminy  wystąpi  z wnioskiem  do  właściwego  organu  o wydanie  decyzji  ZRID  dla

zadania ,,Przebudowa dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Jana Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema
drogami wewnętrznymi) w Toszku"  obejmującej  przebudowę drogi  wojewódzkiej  nr 907 w miejscowości  Toszek po uzgodnieniu
przez ZDW zakresu dotyczącego drogi wojewódzkiej.

6. Zarząd  Województwa  Śląskiego  udzieli  odrębnym  dokumentem  wskazanemu  przedstawicielowi  Gminy  pełnomocnictwa  
do uzyskania opinii oraz decyzji ZRID, o ile takowe będą wymagane

§ 3. 

Zasady finansowania przedsięwzięcia

1. Gmina pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego porozumienia, w tym:
1) wszelkie koszty przygotowania (w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych), realizacji, nadzoru,

budowy i dotyczące czynności na etapie oddawania do użytku obiektu budowlanego.
2) wszelkie inne koszty, związane z uregulowaniem własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 907 w obszarze  wynikającym

z uzgodnionej dokumentacji projektowej.
2. Gmina pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, których wykonanie

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Województwo  Śląskie  nie odpowiada  za  żadne  zobowiązania  lub  wydatki  poniesione  przez  Gminę  w związku  z realizacją

przedsięwzięcia.
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4. Gmina  nie oczekuje  od  Województwa  Śląskiego  żadnego  udziału  finansowego  przed  rozpoczęciem,  w trakcie  
oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

5. W  przypadku  konieczności  wycinki  drzew  rosnących  w pasie  drogowym  drogi  wojewódzkiej  nr  907,  wszelkie  formalności  
oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie Gminy.
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§ 4. 

Zobowiązania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z wydania decyzji ZRID obejmującej przedsięwzięcie obciąża w całości Gminę.
2. Koszty nabycia przez Województwo Śląskie nieruchomości w obszarze realizowanego przedsięwzięcia, w tym       odszkodowania

dla  dotychczasowych  właścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  osób,  którym  przysługuje  ograniczone  prawo  rzeczowe  
oraz koszty wynikające z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, obciążają Gminę.

3. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji właściwego organu ustalającego wysokość odszkodowania za każdą nieruchomość, która stanie
się  własnością  Województwa  Śląskiego  w zakresie  związanym  z realizacją  przedsięwzięcia,  Gmina  przekaże  potwierdzoną  
za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowej decyzji do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego.

4. W  terminie  30 dni  od  zapłaty  ostatniego  z należnych  zobowiązań  wynikających  z wydanej  przez  uprawniony  organ  decyzji
ustalającej  wysokość  odszkodowania,  Gmina  przedstawi  Województwu  Śląskiemu  rozliczenie  przekazanych  odszkodowań
w zakresie drogi wojewódzkiej, dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań.

5. Ewentualne  koszty  odszkodowań  związane  z zajęciem  czasowym  nieruchomości  oraz  ograniczeniem  w sposobie  korzystania
z nieruchomości, dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia obciążają Gminę.

6. Powiat  przekaże  do ZDW oryginał  bądź  odpis  decyzji  ZRID,  o której  mowa w §  2 ust. 5 zawierającej  klauzulę  ostateczności  
wraz z odpowiednimi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby ujawnienia w księgach wieczystych własności Województwa
Śląskiego oraz trwałego zarządu ZDW tych nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy przebudowywanej drogi wojewódzkiej
nr 907 w miejscowości Toszek w związku z realizacją zadania ,,Przebudowa dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Jana Twardowskiego, 
ul.  dr.  Ludwiga  Guttmanna,  ul.  Bocznej  (wraz  z trzema  drogami  wewnętrznymi)  w Toszku",  które  zgodnie  z decyzją  ZRID  
stały się własnością Województwa Śląskiego.

§ 5. 

Nieruchomości

1. Realizacja przedsięwzięcia przewidywana jest w obrębie istniejącego pasa drogi wojewódzkiej nr 907 na działce nr 423/25.
2. W  obrębie  istniejącego  pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  nr  907 Gmina  przewiduje  ograniczenie  w korzystaniu  

z tej  nieruchomości  tj.  działki  nr  423/25  w oparciu  o art. 11 f  ust. 1 pkt 8 lit.  e),  lit.  f)  i lit.  g)  ustawy o szczególnych  zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

3. Wniosek o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust 5 winien uwzględniać konieczność zapewnienia zgodności z zapisami art. 2a
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. zachowania własności właściwego samorządu:

1) Województwa Śląskiego - w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,
2) Gminy Toszek - w zakresie dróg gminnych.

4. We wniosku o decyzję  ZRID,  o którym mowa w § 2 ust. 5 należy  odrębnie  wskazać  nieruchomości  lub  ich  części  planowane  
do przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego w zakresie skrzyżowania drogi wojewódzkiej oraz na rzecz Gminy, w zakresie drogi
powiatowej.

5. Dla nieruchomości,  które staną się własnością Województwa Śląskiego z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna,
Województwo Śląskie przekazuje Gminie prawo do dysponowania nimi na cele budowlane dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia.

§ 6. 

Realizacja robót budowlanych

1. W  celu  realizacji  zakresu  przedsięwzięcia,  o którym  mowa  w §  1 ust. 2 pkt 2)  Powiat  zleci  w trybie  ustawy  o zamówieniach
publicznych na własny koszt jego wykonanie w całym zakresie.
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2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia w zakresie drogi wojewódzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.
3. Rozpoczęcie zadania o którym mowa w § 1 ust. 2  nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez ZDW istniejącego pasa drogowego

drogi wojewódzkiej nr 907, będącej terenem budowy oraz sporządzeniu w formie dokumentacji  fotograficznej aktualnego stanu  
tego pasa przed rozpoczęciem robót  budowlanych i przedstawieniu  tej  dokumentacji  ZDW. Gmina niezależnie od powyższego
zobowiązane jest również do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 907 w obrębie realizowanego przedsięwzięcia  
wraz ze skarpami, poboczami i chodnikami przed rozpoczęciem robót budowlanych.

4. Na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  ZDW  będzie  upoważniony  do  kontroli  budowy  w tym  wglądu  do  dokumentacji
budowlanej oraz budowy, a także do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych dotyczących robót realizowanych
w zakresie drogi wojewódzkiej.

5. Na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  Gmina  będzie  ponosić  wszelkie  koszty  wynikające  z wprowadzanych  ograniczeń
w ruchu.

6. Zmiana  organizacji  ruchu  na  drodze  wojewódzkiej  na  czas  prowadzenia  robót  budowlanych  związanych  z przedsięwzięciem 
oraz docelowa organizacja na drodze wojewódzkiej powinny zostać wprowadzone zgodnie z organizacjami ruchu zatwierdzonymi
przez Marszałka Województwa Śląskiego.

7. Gmina działając jako inwestor przedsięwzięcia realizuje obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane.
8. Gmina ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Gmina  będzie  powiadamiać  ZDW  o odbiorze  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających  i odbiorze

końcowym przedsięwzięcia z odpowiednim  wyprzedzeniem  celem  uczestnictwa  w czynnościach  odbiorowych  zakresu  
drogi wojewódzkiej. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie. 

10. Na  wniosek  Gminy,  ZDW  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  odbioru  końcowego  dotyczącego  drogi  wojewódzkiej,  
który  zostanie  udokumentowany  stosownym  protokołem  odbioru.  Podsumowanie  realizacji  przedsięwzięcia,  o którym  mowa  
w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, przygotowanym przez Gminę w porozumieniu z ZDW, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

11. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego Gmina zobowiązana jest do: 
- do wykonania stabilizacji  geodezyjnej  punktów granicznych  pasa drogowego drogi wojewódzkiej  nr 494 zgodnie ze stałymi

liniami rozgraniczającymi inwestycję,
-  przekazania  do ZDW jednego egzemplarza  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  (uwzględniającej  zmiany  w zakresie

mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu) obejmującej  obszar skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 494 oraz dokumentacji, o której mowa w ust. 3 zdanie drugie.

12. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidłowości w toku czynności odbiorowych, Gmina zobowiązuje się do niezwłocznego
usunięcia wszelkich nieprawidłowości i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z ich usunięciem.

§ 7. 

Przekazanie przebudowanej infrastruktury drogowej

1. Gmina  po zrealizowaniu  przedsięwzięcia przekaże,  z zastrzeżeniem  ust. 2,  wybudowaną  infrastrukturę  drogową Województwu
Śląskiemu  nieodpłatnie,  na  podstawie  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  którego  kopię  po  podpisaniu  przez  strony  niniejszego
porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie przebudowanej infrastruktury drogowej wymaga uprzedniego:

1) wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
2) przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych

wynikających  z realizacji  projektu  zgodnie  z przepisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 września  2003 r.
w sprawie  w sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym
zarządzaniem  
na  podstawie  zawiadomienia  otrzymanego  od  jednostki  wprowadzającej  organizację  ruchu  w terminie  7 dni  
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu

2. Gmina przekaże przebudowaną niedrogową infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.
3. Z dniem przejęcia przebudowanej infrastruktury drogowej na Województwo Śląskie przechodzą:
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1) wszelkie obowiązki i koszty związane z jej utrzymaniem we właściwym stanie,
2) wszelkie koszty wynikające z jej  napraw (po upływie gwarancji)  i innych robót koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania

i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przebudowanej infrastruktury drogowej,
3) odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.

4. W  związku  z wybudowaniem  i przekazaniem  infrastruktury  drogowej  Województwu  Śląskiemu,  Gminie  nie przysługują  żadne
roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego

§ 8. 

Gwarancja, odpowiedzialność za szkody

1. Gmina zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji  na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze  
oraz  materiałowe)  związane  z budową  infrastruktury  w ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr 907,  nie krótszej  niż  60 miesięcy  licząc  
od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres: 

1) 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
2) 36  miesięcy  od  dnia  dokonania  odbioru  końcowego  w przypadku  oznakowania  grubowarstwowego  chemoutwardzalnego

strukturalnego,
3) 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami prefabrykowanymi.

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez ZDW wad w obszarze wybudowanej infrastruktury pasa drogowego
drogi wojewódzkiej nr 907, ZDW przekaże niezwłocznie Gminie listę tych usterek z żądaniem ich usunięcia. Gmina zobowiązuje 
się  do  wyegzekwowania  zapisów  gwarancyjnych  i usunięcia  przez  wykonawcę  stwierdzonych  wad.  Brak  podejmowanych  
przez Gminę działań w tym zakresie upoważnia ZDW do dokonania naprawy własnym staraniem, a kosztem prac naprawczych
zostanie obciążony Gmina.

3. W okresie od przekazania istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 907, będącego terenem budowy do dnia przekazania
przebudowanej  infrastruktury  drogowej  zgodnie  z § 7  ust.1.  wszelkie  koszty  z tytułu  uszkodzenia  istniejącej  infrastruktury  
drogi wojewódzkiej nr 907 obciążają Gminę.

4. Do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej na podstawie protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 odpowiedzialność
za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi wojewódzkiej – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi Gmina.

5. Gmina zobowiązuje się do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych
z realizacją niniejszego porozumienia,  a w szczególności  ponosi  pełną odpowiedzialność,  w tym również za szkody poniesione
przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją porozumienia.

§ 9. 

Strony  wraz  z ZDW,  o którym  mowa  w § 1 ust. 4  w związku  z wejściem  w życie  RODO  -  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dopełnią wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 10. 

Postanowienia końcowe

1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy -
o szczególnych  zasadach  przygotowania  i realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg  publicznych,   ustawy  -  Prawo  zamówień
publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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4. Niniejsze porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r. z wyłączeniem zapisów § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4, które są dla Stron
niniejszego  porozumienia  wiążące  do  momentu  uregulowania  wszystkich  zobowiązań  wynikających  z wydanych  decyzji
ustalających wysokość odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 907.

§ 11. 

W  przypadku  wystąpienia  ewentualnych  sporów  wynikłych  z tytułu  zawarcia  niniejszego  Porozumienia,  Strony  będą  dążyć
do  polubownego  rozstrzygnięcia,  a w  przypadku  niedojścia  do  porozumienia,  właściwym  do  rozpoznania  sporu  będzie  
Sąd Powszechny w Katowicach.
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§ 12. 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie Gmina Toszek
  
 

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Boski

WICEMARSZAŁEK

Leszek Pietraszek

BURMISTRZ TOSZKA

Grzegorz Kupczyk
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Załącznik nr 1 do porozumienia  

 Lokalizacja przedsięwzięcia 
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Załącznik nr 2 do porozumienia
RAPORT ZAKOŃCZENIA 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Toszek związanej z realizacją zadania pn.:  ,,Przebudowa
dróg gminnych - ul. Polnej, ul. Jana Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema

drogami wewnętrznymi) w Toszku"
Podpisany w dniu w Katowicach

1.

Realizacja zadania w oparciu o

nr (sygnatura) z dnia 

w sprawie

2. Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 
techniczną w dniu

3.

Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu 

pismem nr z dnia 

Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - 
protokół kontroli bez uwag

z dnia nr sprawy

4.

Realizacja inwestycji
(w istniejącym pasie drogowym/ poza istniejącym pasem drogowym)

Oznaczenie nieruchomości, której część została zajęta pasem 
drogowym drogi wojewódzkiej i winna stać się własnością 
Województwa Śląskiego

5.

Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewódzkiej) podlegający przekazaniu
Element Charakterystyka 

6.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym część geodezyjna oraz 
całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie 
umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie 
geodezyjnym 2000

w dniu

7.
Uprawnienia z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasają w dniu

Uprawnienia z tytułu gwarancji na oznakowanie poziome wygasają w dniu

8.

Inne ustalenia

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Gmina Toszek

(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)
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