POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia Miastu Raciborz prowadzenia zadania pn.: ,Przebudowa istniejacego chodnika w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Lokietka do dworca PKP"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.)
pomiedzy :

Wojewodztwem Slaskim, z siedzibg w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego,
ktdry dziata jako zarzadca drog wojewddzkich, w osobach:

Miastem Raciboérz, z siedzibg w Raciborzu przy ul. Kréla Stefana Batorego 6 reprezentowang przez Prezydenta: Dariusz Polowy,
ktdry dziata jako zarzadca drdg gminnych
zostaje zawarte porozumienie o nastepujacej tresci

§1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Racibérz prowadzenia zadania pn.: ,,Przebudowa istniejacego chodnika
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Lokietka do dworca PKP ".

2. Wojewodztwo Slaskie powierza Miastu Racibérz petnienie funkgji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidiowej realizacji zadania okreslonego w ust. 1. W przypadku
rob6t budowlanych Miasto Racibérz ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zakres rzeczowy okreslonego w ust. 1 zadania obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej przebudowy istniejacego chodnika wciagu drogi wojewodzkiej nr
919 w Raciborzu na odcinku od ul. tokietka do dworca PKP (600 m) wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe dla zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem porozumienia;

2) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej do regulacji stanu wtasnoéci istniejacego pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 919 na odcinku objetym porozumieniem o ktérym mowa w ust. 1;

3) przebudowe istniejacego chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Lokietka do dworca
PKP (600 m) w oparciu o dokumentacje, o ktorej mowa w pkt 1) i 2).

4. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) - 2) winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz wytycznymi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

5. Miasto Racibdrz przedstawi wykaz nieruchomosci niezbednych do zajecia w zwigzku z realizacjg wyzej wymienionej budowy
znajdujacych sie w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 919.

6. Prawo dysponowania nieruchomo$ciami potozonymi w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 919 zostanie udzielone przez
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach odrebnym dokumentem.

7. Prezydent Miasta Raciborz wystapi z wnioskiem do Zarzadu Wojewddztwa o udzielenie petnomocnictwa wskazanemu
przedstawicielowi Miasta do wystepowania przed wtasciwym organem w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego bedacego
zarzadcg drég wojewddzkich w celu uzyskania pozwolenia na budowe (dokonania zgtoszenia robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe) na przebudowe istniejacego chodnika wciggu  drogi wojewodzkiej nr
919 w Raciborzu na odcinku od ul. tokietka do dworca PKP (600 m). Wniosek o udzielenie petnomocnictwa winien zosta¢
ztozony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej
oraz uzyskaniu prawa dysponowania nieruchomosciami niezbednymi do zajecia w zwigzku z realizacjq wyzej wymienionej
budowy znajdujacymi sie w obrebie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 919.

8. Miasto Raciborz niezwtocznie poinformuje Departament Komunikacji i Transportu Urzedu Marszatkowskiego oraz Zarzad Drog
Wojewddzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowe (dokonaniu zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe) oraz przekaze uwierzytelniong kopie pozwolenia (zgtoszenia) wraz z zatacznikami do Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Katowicach.

9. Ustala sie nieprzekraczalny termin zakonczenia rzeczowej realizacji zadania okre$lonego w ust. 1 rozumiany jako data
podpisania protokotu odbioru koricowego dokonywanego w trybie okre$lonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na
13 grudnia 2023 r.

§2
1. Szacunkowy koszt zadania stanowigcego przedmiot porozumienia wynosi 800.000 zt (osiemset tysiecy ztotych) i obejmuje koszt
wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.
2. Miasto Raciborz uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 %
ostatecznego kosztu przebudowy chodnika, w tym:
1) 80.000 zt (osiemdziesiat tysiecy ztotych) w 2022 r.,
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3.
4.

5.
6.

9.

2) 360.000 zt (trzysta szescdziesiat tysiecy ztotych) w 2023 .
Miasto Racibdrz posiada $rodki finansowe na zabezpieczenie swojego udziatu finansowego.
Wojewddztwo Slaskie ponosi pozostaly koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokosci 50% ostatecznego kosztu
przebudowy chodnika, tj. 360.000 zt (trzysta sze$¢dziesiat tysiecy ztotych) w 2023 r.
Wojewddztwo Slaskie posiada $rodki finansowe na zabezpieczenie swojego udziatu finansowego.
Jezeli w wyniku przeprowadzonych postepowan przetargowych koszt realizacji zadania stanowigcego przedmiot porozumienia
wynikajacy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwote, o ktdrej mowa w ust. 1 strony niezwlocznie uzgodnig tryb
dalszego postepowania, w tym podziat zwigkszonych kosztéw realizacji. Nie dopuszcza sie zawarcia przez Miasto Racibérz
umowy z wykonawcg bez uzyskania zgody Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody
kwote przekraczajacg szacunkowy koszt zadania okreslony w ust. 1w catosci zobowigzana bedzie sfinansowa¢ Miasto
Raciborz.

. Rzeczywisty koszt zadania oraz kwota udziatu finansowego Miasta Racibdrz okreslone zostang po zawarciu umowy/6w

z wybranym/i wykonawca/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.

.Miasto Racibérz udzieli Wojewodztwu Slaskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania stanowiacego przedmiot

porozumienia w wysoko$ci okre$lonej w ust. 2, w formie dotacji celowej, ktorej zasady przekazania i rozliczania okresli odrebna
umowa.

Na realizacje zadania objetego porozumieniem Miasto Racib6rz otrzyma dotacje celowg w kwocie wynikajacej z poniesionych
i udokumentowanych kosztow.

10. Dotacja celowa dotyczy wytgcznie wydatkéw poniesionych przez Miasto Racibdrz po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3.

. Zarzad Wojewddztwa Slaskiego przekaze Miastu Raciborz $rodki finansowe dotacji celowej okreslonej w § 2 ust. 9 na pisemne

whnioski Prezydenta ztozone nie pdzniej niz 15 grudnia danego roku budzetowego na wskazany rachunek budzetu Miasta,
w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:
1) | transza w 2022 r. w wysoko$ci kosztow dokumentacji w catosci ze Srodkow stanowigcych pomoc Miasta Raciborz dla
Wojewddztwa Slaskiego,
2) 1l transza w 2023 r. w pozostatej wysokosci (roboty budowlane) ze $rodkéw wiasnych Wojewddztwa Slaskiego i $rodkow
stanowigcych pomoc Miasta Racibérz dla Wojewddztwa Slaskiego.

. Do wnioskow o ktorym mowa w ust. 1 nalezy dotaczy¢:

1)w przypadku dokumentacji potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie: protokotu odbioru koricowego zakresu
dokumentacji, pozytywnej opinii Zarzadu Drédg Wojewddzkich w Katowicach, o ktérej mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunkdw
i faktur.

2) w przypadku robét budowlanych potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie: protokotu czesciowego lub korncowego
odbioru wykonanych robét dokonanego z udziatem Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach oraz rachunkdw i faktur.

. Za dzien przekazania dotacji celowej uwaza sie dzien obcigZenia rachunku bankowego Wojewddztwa Slaskiego.
. W przypadku wystgpienia kar umownych naleznych od wykonawcy rob6t kary te podlegajg zwrotowi na wskazany przez

Wojewodztwo Slaskie rachunek bankowy w czesci réwnej udziatowi Wojewddztwa Slaskiego w kosztach realizacji wraz ze
stosownym wyjasnieniem sytuacii, ktorej dotycza.

§ 4.

. Wytonienia wykonawcy/éw oraz zawarcia umowy/éw z wykonawca/ami dokona Miasto Racibdrz zgodnie z przepisami ustawy

prawo zaméwien publicznych.

. Opis/ly przedmiotu/6w zamdwienia wymagalja uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Katowicach.
. Miasto Racibérz niezwtocznie powiadomi Zarzad Wojewodztwa Slaskiego oraz Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

o0 zawarciu umowy/éw z wykonawca/ami oraz przekaze potwierdzong/e za zgodno$¢ z oryginatem kopie tej/tych umowy/ow.
O ile taka okolicznos¢ wystapi, Miasto Raciborz przekaze potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie aneksu do umowy
niezwlocznie po jego zawarciu, z zastrzezeniem ust. 5.

. Na podstawie przekazanej kopii umowy/éw zostanie sporzadzony aneks, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 okreslajacy rzeczywisty

koszt zadania.

. Wszelkie koszty robdt dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzacych w zakres okreslony w umowie z wykonawca

podlegajg osobnemu uzgodnieniu pomiedzy stronami porozumienia iwymagaja zawarcia aneksu ustalajgcego udziaty
finansowe stron w tych kosztach. Okreslenie szczegétowego zakresu tych rob6t wymaga spisania protokotu konieczno$ci przez
przedstawicieli Miasta Racibérz oraz Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach.

. W przypadku zaistnienia okolicznodci mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu zakonczenia rzeczowej realizacii

zadania okre$lonego w § 1 ust. 9 porozumienia Miasto Racibérz niezwtocznie powiadomi Departament Komunikaciji i Transportu
Urzedu Marszatkowskiego wraz z propozycjg dziatan zaradczych.

§5.

. Zarzad Wojewodztwa Slaskiego zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych dziatan wynikajacych

z niniejszego porozumienia wedtug kryteridw legalno$ci, celowosci i gospodarnosci.
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. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o ktdrym mowa w § 1 ust. 3 oraz jego kontrolowania Zarzad
Wojewddztwa Slaskiego upowaznia Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

. Miasto Racibérz dokona odbioru koncowego czeSci zadania bedacego przedmiotem porozumienia w zakresie dokumentacji,
o ktérej mowa w§1ust. 3pkt1) - 2) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Katowicach do
opracowanego projektu.

. Miasto Racibérz powiadomi pisemnie Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach o terminach rozpoczecia i zakoriczenia robot
budowlanych.

. Miasto Raciborz ustali z Zarzadem Drég Wojewodzkich w Katowicach termin odbioru kofncowego zadania w zakresie robot
budowlanych.

. Odbiér czesci zadania bedacego przedmiotem porozumienia w zakresie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3)
winien by¢ dokonywany przez Miasto Raciborz zudziatem Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach w terminie
umozliwiajacym sporzagdzenie protokotu odbioru koricowego zadania najpozniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 9.

. Wytworzong w ramach niniejszego porozumienia infrastrukture drogowa Miasto Racibérz przekaze nieodptatnie Wojewodztwu
Slaskiemu protokotem zdawczo-odbiorczym, ktérego kopie po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma
Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach.

§6.

. Miasto Racibérz wykorzysta przekazang dotacje celowa, o ktdrej mowa w § 2 ust. 9, w terminie zgodnym z postanowieniami
art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie sie zapfate za:

1) opracowang dokumentacje - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) - 2),

2) wykonane roboty budowlane - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3).

. Miasto Racib6rz zobowigzuje sie do rozliczenia udzielonej dotacji obejmujacego réwniez zwrot niewykorzystanej jej czesci
w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

. Rozliczenia dotaciji o ktorym mowa w ust. 2 nalezy dokona¢ poprzez przedstawienie:

1) w przypadku dokumentacji kopii dokumentu zaptaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac projektowych,

2)w przypadku rob6t budowlanych kopii dokumentu zapfaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robo6t oraz
o$wiadczenia Prezydenta o niewystapieniu kar umownych lub zobowigzania do dokonania zwrotu kar umownych do
budzetu Wojewddztwa Slaskiego niezwlocznie po ich wyegzekwowaniu, zgodnie z § 3 ust. 4.

. Srodki dotacji celowej udzielonej na realizacje zadania objetego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrane nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci podlegaja zwrotowi na rachunek udzielajacego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

. Strony dopuszczajg oraz deklarujg wole wezesniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§7.

. Jezeli realizacja zakresu zadania, o ktdrym mowa w §1 ust. 3 pkt 3) bedzie na potrzeby dowigzania do funkcjonujacych
rozwigzan terenowych wykracza¢ poza istniejacy pas drogowy drogi wojewddzkiej, Miasto Racibérz wtasnym staraniem dokona
regulacji stosunkéw wtasno$ciowych kazdej nieruchomosci, ktéra w czesci lub w catoSci zostanie zajeta w wyniku realizacji
zadania i bedzie powodowata poszerzenie istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

1) Jezeli w wyniku realizacji zakresu zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) powstanie konieczno$¢ zajecia elementami
drogi wojewddzkiej nr 919 nieruchomosci lub ich cze$ci poza istniejagcym pasem drogowym, a bedacych wiasnoscig Miasta
Raciborz, jest one zobowigzane nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w § 13 do uzyskania ostatecznej i prawomocnej
decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu odpowiedniej nieruchomo$ci oraz do nieodptatnego przeniesienia wtasnosci
wydzielonej nieruchomosci na rzecz Wojewddztwa Slaskiego w drodze darowizny, z zastrzezeniem pkt 2).

2) Dla nieruchomo$ci bedacych wtasnoscig Miasta Raciborz, ktorych podziat zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy
0 gospodarce nieruchomos$ciami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o ktérym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Strony
zgodnie ustalaja, iz wysoko$¢ tego odszkodowania wynosi 0 zt.

3) Jezeli w wyniku realizacji zakresu zadania, o ktdrym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) powstanie konieczno$¢ zajecia elementami
drogi wojewddzkiej nr 919 nieruchomosci lub ich czesci poza istniejgcym pasem drogowym, a niebedacych wiasnoscig
Miasta, jest one zobowigzane nie pdzniej niz w terminie okreslonym w § 13 do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych
do prawidtowego uregulowania stanu ich wiasnosci.

. Wszelkie koszty regulacji stosunkédw wiasno$ciowych nieruchomosci okre$lonych w ust. 1, w tym koszty podziatu nieruchomosci,
koszty dokumentaciji techniczno-prawnej, koszty transakciji (taksa notarialna, naleznosci publicznoprawne), koszty ewentualnych
odszkodowan lub wynagrodzen Strony uzgodnig w odrebnym trybie.

. Nieruchomosci zajmowane pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 919, o ktorych mowa w ust. 1 winny by¢ wolne od wpisow
i obcigzen w dziale Il i dziale IV ksigg wieczystych.

.Regulacje, oktérych mowa wust. 1 nalezy przygotowaé w uzgodnieniu z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Katowicach,
a dokumentacje geodezyjng nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach dostepnych
na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zatacznik E).

. Uregulowanie przez Miasto Raciborz stanu prawnego nieruchomosci, o ktorych mowa w ust. 1 winno nastapi¢ przed ztozeniem
przez Miasto Racibdrz wniosku o pozwolenie na budowe / dokonania zgtoszenia robot budowlanych dla zadania.
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.W przypadku stwierdzenia niewykonywania przez Miasto Raciborz obowigzkéw, o ktdérych mowa wust. 5 skutkujacych
prowadzeniem rob6t budowlanych w ramach zadania na gruncie nie bedacym wiasnoscia Wojewodztwa Slaskiego, za wszelkie
roszczenia dotychczasowych wiascicieli, na ktorych nieruchomos$ciach zlokalizowano przedsiewziecie, w tym skutkujace
koniecznoscig, poniesienia kosztéw (m.in. z tytutu bezumownego korzystania), Miasto zobowigzuje sie do ich pokrywania do
momentu regulacji stanu prawnego takich nieruchomosci.

§8.

Miasto Raciborz o$wiadcza, ze:

2.

3.

4.

1) dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) przeprowadzi wymagane procedury celem wyboru wykonawcy/6w zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zaméwien
publicznych;

3) dokumentacja projektowa we wszystkich elementach zostanie sporzadzona zgodnie z wymogami okre$lonymi w § 1 ust. 4;

4) roboty wykonywane bedg zgodnie zwymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej;

5) umiesci w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcg zapis zobowigzujacy wykonawce do udzielenia pigcioletniej gwarancji na
wykonane roboty;

6) dziata z poszanowaniem przepiséw 0 ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§9.
. Miasto Racib6rz zobowigze wykonawce do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujace wady
wykonawcze oraz materiatowe) zwigzane z przebudowg istniejacego chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 919, nie krotszej
niz 60 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koricowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

- 36 miesiecy od dnia dokonania odbioru kohcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego,

- 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania wykonane taSmami prefabrykowanymi.

W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach wad na wybudowanej
infrastrukturze drogowej pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 919, Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach przekaze
niezwtocznie Miastu Racibérz liste tych usterek z zadaniem ich usuniecia. Miasto Racibérz zobowigzuje sie do wyegzekwowania
zapisdw gwarancyjnych i usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez Miasto Racibdrz dziatan
w tym zakresie upowaznia Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach do dokonania naprawy wiasnym staraniem, a kosztem
prac naprawczych zostanie obcigzone Miasto Raciborz.

Wszelkie koszty z tytutu uszkodzenia istniejacej infrastruktury drogi wojewodzkiej nr 919 powstate podczas realizacji zadania
obcigzaja Miasto Racibérz.

Do dnia przekazania wybudowanej infrastruktury drogowej Zarzadowi Wojewodztwa Slaskiego na podstawie protokotu, o ktorym
mowa w § 5 ust. 7 odpowiedzialnoé¢ za szkody wobec 0séb trzecich oraz zarzadcy drogi — Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego
ponosi Miasto Racibérz.

. Miasto Racibdrz zobowigzuje sie do usuwania i pokrywania kosztéw wszelkich ewentualnych szkod oraz zaspokajania roszczen
zwigzanych z realizacjg niniejszego porozumienia, a w szczegdlnosci ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym réwniez za szkody
poniesione przez osoby trzecie, zwigzane lub pozostajace w zwigzku z realizacjg porozumienia.

§ 10.

Do niniejszego porozumienia majg w szczegdlnosci zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo

b
u

udowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami,
stawy - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng oraz Kodeksu cywilnego.

§11.

W przypadku nie wywigzania sie ktorejkolwiek strony z zobowigzan ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne
roszczenia powstate z tego tytutu obcigzajg te strone.

1
2

3

§12.
. Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania przez obydwie strony.
. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia, pod rygorem niewazno$ci, wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
. W przypadku braku mozliwosci realizacji zadania w oparciu o Prawo Budowlane, Strony dopuszczajg zmiang trybu realizacji
zadania w oparciu o Ustawe 0 szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
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§13.
Porozumienie zawiera sie na okres do 31 grudnia 2023 .

§14.
Rozstrzyganie ewentualnych sporow wyniklych na tle niniejszego porozumienia nalezy do sadu powszechnego wiasciwego ze
wzgledu na siedzibe Wojewddztwa Slaskiego.

§15. ]
Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego.

§ 16.
Niniejsze porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wojewodztwo Slaskie Miasto Racibérz
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