POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia Gminie Rudnik prowadzenia zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie
chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421 w m. Stawikéw w gminie Rudnik".

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.)
pomiedzy :

Wojewodztwem Slaskim, z siedzibg w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego,
ktdry dziata jako zarzadca drog wojewddzkich, w osobach:

Gmina Rudnik z siedziba w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1 reprezentowang przez Wajta: Piotra Rybke, ktdry dziata jako zarzadca
drég gminnych
zostaje zawarte porozumienie o nastepujacej tresci

§1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Rudnik prowadzenia zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewoédzkiej
polegajaca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421 w m. Stawikéw w Gminie
Rudnik".

2. Wojewddztwo Slaskie powierza Gminie Rudnik petnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidtowej realizacji zadania okre$lonego w ust. 1. W przypadku
robot budowlanych Gmina Rudnik ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zakres rzeczowy okreslonego w ust. 1 zadania obejmuije:

1) opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej polegajacej na budowie chodnika wraz
z odwodnieniem w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421 w miejscowosci Stawikéw (53 m) (od km 2+030,58 do km 2+083,58)
wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbgdnymi do uzyskania pozwolenia na budowe dla zamierzenia
budowlanego bedacego przedmiotem porozumienia;

2) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej do regulacji stanu wiasnoéci istniejacego pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 421 na odcinku objetym porozumieniem o ktorym mowa w ust. 1;

3) budowe chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w miejscowosci Stawikow (53 m) w oparciu
o dokumentacije, o ktérej mowa w pkt 1) i 2).

4. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) - 2) winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz wytycznymi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

5. Gmina Rudnik przedstawi wykaz nieruchomosci niezbednych do zajecia w zwigzku z realizacjg wyzej wymienionej budowy
znajdujacych sie w obrebie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 421.

6. Prawo dysponowania nieruchomo$ciami potozonymi w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 421 zostanie udzielone przez
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach odrebnym dokumentem.

7. Wéjt Gminy Rudnik wystapi z wnioskiem do Zarzadu Wojewddztwa o udzielenie petnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi
Gminy do wystepowania przed wiasciwym organem w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego bedacego zarzadcg drog
wojewddzkich w celu uzyskania pozwolenia na budowe (dokonania zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe) dla rozbudowy drogi wojewddzkiej polegajacej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 421 w m. Stawikow w Gminie Rudnik (53 m). Wniosek o udzielenie petnomocnictwa winien zostaé ztozony
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach kompletnej dokumentaciji projektowej oraz
uzyskaniu prawa dysponowania nieruchomos$ciami niezbednymi do zajecia w zwigzku z realizacjg wyzej wymienionej budowy
znajdujacymi sie w obrebie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 421.

8. Gmina Rudnik niezwtocznie poinformuje Departament Komunikacji i Transportu Urzedu Marszatkowskiego oraz Zarzad Drog
Wojewddzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowe (dokonaniu zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe) oraz przekaze uwierzytelniong kopie pozwolenia (zgtoszenia) wraz z zatacznikami do Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Katowicach.

9. Ustala sie nieprzekraczalny termin zakonczenia rzeczowej realizacji zadania okre$lonego w ust. 1 rozumiany jako data
podpisania protokotu odbioru kohcowego dokonywanego w trybie okre$lonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na
13 grudnia 2022 .

§2
1. Szacunkowy koszt zadania stanowigcego przedmiot porozumienia wynosi 100.000 zt (sto tysiecy ztotych) i obejmuje koszt
wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.
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3.
. Wojewddztwo Slaskie ponosi pozostaly koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokosci 50% ostatecznego kosztu budowy

4

d.
6.

1.

8.

9.

Gmina Rudnik uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysoko$ci 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 %
ostatecznego kosztu budowy chodnika, w tym 55.000 zt (pie¢dziesiat pie¢ tysiecy ziotych) w 2022 r.
Gmina Rudnik posiada $rodki finansowe na zabezpieczenie swojego udziatu finansowego.

chodnika, tj. 45.000 zt (czterdzieSci piec tysiecy ztotych) w 2022 r.

Wojewddztwo Slaskie posiada $rodki finansowe na zabezpieczenie swojego udziatu finansowego.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych postepowan przetargowych koszt realizacji zadania stanowigcego przedmiot porozumienia
wynikajacy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwote, o ktorej mowa w ust. 1 strony niezwlocznie uzgodnig tryb
dalszego postepowania, w tym podziat zwiekszonych kosztéw realizacji. Nie dopuszcza sie zawarcia przez Gmine Rudnik
umowy z wykonawcg bez uzyskania zgody Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody
kwote przekraczajacg szacunkowy koszt zadania okreslony w ust. 1 w catosci zobowigzana bedzie sfinansowa¢ Gmina Rudnik.
Rzeczywisty koszt zadania oraz kwota udziatu finansowego Gminy Rudnik okreslone zostang po zawarciu umowy/éw
z wybranym/i wykonawca/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.

Gmina Rudnik udzieli Wojewddztwu Slaskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania stanowigcego przedmiot porozumienia
w wysokosci okre$lonej w ust. 2, w formie dotacji celowej, ktorej zasady przekazania i rozliczania okresli odrebna umowa.

Na realizacje zadania objetego porozumieniem Gmina Rudnik otrzyma dotacje celowa w kwocie wynikajacej z poniesionych
i udokumentowanych kosztéw.

10. Dotacja celowa dotyczy wylgcznie wydatkéw poniesionych przez Gmine Rudnik po dacie zawarcia porozumienia.

N

§ 3.

. Zarzad Wojewddztwa Slaskiego przekaze Gminie Rudnik $rodki finansowe dotacji celowej okre$lonej w § 2 ust. 9 na pisemne

wnioski Wéjta ztoZzone nie pozniej niz 15 grudnia danego roku budzetowego na wskazany rachunek budzetu Gminy, w terminie
do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:
1)1 transza w 2022 r. w wysokosci kosztéw dokumentacji w catosci ze $rodkdw stanowigcych pomoc Gminy Rudnik dla
Wojewodztwa Slaskiego,
2) 1l transza w 2022 r. w pozostatej wysokosci (roboty budowlane) ze $rodkéw wiasnych Wojewddztwa Slaskiego i $rodkéw
stanowigcych pomoc Gminy Rudnik dla Wojewddztwa Slaskiego.

. Do wnioskéw o ktdrych mowa w ust. 1 nalezy dotaczyé:

1)w przypadku dokumentacji potwierdzone za zgodnos¢ zoryginatem kopie: protokotu odbioru koricowego zakresu
dokumentacji, pozytywnej opinii Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach, o ktdrej mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunkow
i faktur.

2) w przypadku robét budowlanych potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie: protokotu czesciowego lub koricowego
odbioru wykonanych robét dokonanego z udziatem Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach oraz rachunkdw i faktur.

. Za dzien przekazania dotacji celowej uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Wojewddztwa Slaskiego.
. W przypadku wystgpienia kar umownych naleznych od wykonawcy robot kary te podlegajg zwrotowi na wskazany przez

Wojewddztwo Slaskie rachunek bankowy w czesci rownej udziatowi Wojewddztwa Slaskiego w kosztach realizacji wraz ze
stosownym wyjasnieniem sytuacii, ktorej dotycza.

§ 4.

. Wylonienia wykonawcy/éw oraz zawarcia umowy/é6w z wykonawca/ami dokona Gmina Rudnik zgodnie z przepisami ustawy

prawo zamowien publicznych.

. Opis/y przedmiotu/6w zamdwienia wymagalja uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Katowicach.
. Gmina Rudnik niezwtocznie powiadomi Zarzad Wojewodztwa Slaskiego oraz Zarzad Drédg Wojewddzkich w Katowicach

0 zawarciu umowy/ow z wykonawca/ami oraz przekaze potwierdzong/e za zgodno$¢ z oryginatem kopie tej/itych umowy/ow.
Oile taka okolicznos¢ wystapi, Gmina Rudnik przekaze potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie aneksu do umowy
niezwlocznie po jego zawarciu, z zastrzezeniem ust. 5.

. Na podstawie przekazanej kopii umowy/éw zostanie sporzadzony aneks, o ktdrym mowa w § 2 ust. 7 okreslajacy rzeczywisty

koszt zadania.

. Wszelkie koszty robdt dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzacych w zakres okreslony w umowie z wykonawcg

podlegajg osobnemu uzgodnieniu pomiedzy stronami porozumienia iwymagaja zawarcia aneksu ustalajacego udziaty
finansowe stron w tych kosztach. Okreslenie szczegétowego zakresu tych robét wymaga spisania protokotu konieczno$ci przez
przedstawicieli Gminy Rudnik oraz Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach.

. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu zakofczenia rzeczowej  realizacji

zadania okreslonego w § 1 ust. 9 porozumienia Gmina Rudnik niezwtocznie powiadomi Departament Komunikacji i Transportu
Urzedu Marszatkowskiego wraz z propozycjq dziatan zaradczych.

§5

. Zarzad Wojewodztwa Slaskiego zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych dziatan wynikajacych

Z niniejszego porozumienia wedtug kryteriow legalnosci, celowosci i gospodarnosci.

Id: 0DFOD4CA-51CC-4995-87BE-EABA4C8D25ES. Projekt Strona 2



. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o ktdrym mowa w § 1 ust. 3 oraz jego kontrolowania Zarzad
Wojewddztwa Slaskiego upowaznia Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

. Gmina Rudnik dokona odbioru koricowego czesci zadania bedacego przedmiotem porozumienia w zakresie dokumentacj,
o ktérej mowa w§1ust. 3pkt1) - 2) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Katowicach do
opracowanego projektu.

. Gmina Rudnik powiadomi pisemnie Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach o terminach rozpoczecia i zakoficzenia robot
budowlanych.

.Gmina Rudnik ustali z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Katowicach termin odbioru koficowego zadania w zakresie rob6t
budowlanych.

. Odbiér czesci zadania bedacego przedmiotem porozumienia w zakresie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3)
winien by¢ dokonywany przez Gming Rudnik z udziatem Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach w terminie umozliwiajacym
sporzadzenie protokotu odbioru koricowego zadania najpozniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 9.

. Wytworzong w ramach niniejszego porozumienia infrastrukture drogowg Gmina Rudnik przekaze nieodptatnie Wojewodztwu
Slaskiemu protokotem zdawczo-odbiorczym, ktérego kopie po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma
Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach.

§6.

. Gmina Rudnik wykorzysta przekazang dotacje celowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 9, w terminie zgodnym z postanowieniami
art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie sie zapfate za:

1) opracowang dokumentacje - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) - 2),

2) wykonane roboty budowlane - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3).

. Gmina Rudnik zobowigzuje si¢ do rozliczenia udzielonej dotacji obejmujacego réwniez zwrot niewykorzystanej jej czesci
w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

. Rozliczenia dotaciji o ktorym mowa w ust. 2 nalezy dokona¢ poprzez przedstawienie:

1) w przypadku dokumentacji kopii dokumentu zaptaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac projektowych,

2)w przypadku rob6t budowlanych kopii dokumentu zapfaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robo6t oraz
o$wiadczenia Wojta o niewystapieniu kar umownych lub zobowigzania do dokonania zwrotu kar umownych do budzetu
Wojewddztwa Slaskiego niezwlocznie po ich wyegzekwowaniu, zgodnie z § 3 ust. 4.

. Srodki dotacji celowej udzielonej na realizacje zadania objetego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrane nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci podlegaja zwrotowi na rachunek udzielajacego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

. Strony dopuszczajg oraz deklarujg wole wezesniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§7.

. Jezeli realizacja zakresu zadania, o ktdrym mowa w §1 ust. 3 pkt 3) bedzie na potrzeby dowigzania do funkcjonujacych
rozwigzan terenowych wykracza¢ poza istniejacy pas drogowy drogi wojewodzkiej, Gmina Rudnik wtasnym staraniem dokona
regulacji stosunkéw wtasno$ciowych kazdej nieruchomosci, ktéra w czesci lub w catoSci zostanie zajeta w wyniku realizacji
zadania i bedzie powodowata poszerzenie istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

1) Jezeli w wyniku realizacji zakresu zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) powstanie konieczno$¢ zajecia elementami
drogi wojewodzkiej nr 421 nieruchomosci lub ich cze$ci poza istniejacym pasem drogowym, a bedacych wiasnoscig Gminy
Rudnik, jest ona zobowigzana nie p6zniej niz w terminie okre$lonym w § 13 do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji
zatwierdzajacej projekt podziatu odpowiedniej nieruchomos$ci oraz do nieodptatnego przeniesienia wkasnosci wydzielonej
nieruchomosci na rzecz Wojewddztwa Slaskiego w drodze darowizny, z zastrzezeniem pkt 2).

2) Dla nieruchomosci bedacych wtasnoscig Gminy Rudnik, ktérych podziat zostanie dokonany w trybie art. 98 ust. 1 ustawy
0 gospodarce nieruchomos$ciami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o ktérym mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy Strony
zgodnie ustalaja, iz wysoko$¢ tego odszkodowania wynosi 0 zt.

3) Jezeli w wyniku realizacji zakresu zadania, o ktdrym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) powstanie konieczno$¢ zajecia elementami
drogi wojewddzkiej nr 421 nieruchomosci lub ich cze$ci poza istniejacym pasem drogowym, a niebedacych wtasno$cig
Gminy, jest ona zobowigzana nie pozniej niz w terminie okreslonym w § 13 do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych
do prawidtowego uregulowania stanu ich wiasnosci.

. Wszelkie koszty regulacji stosunkédw wiasno$ciowych nieruchomosci okre$lonych w ust. 1, w tym koszty podziatu nieruchomosci,
koszty dokumentaciji techniczno-prawnej, koszty transakciji (taksa notarialna, naleznosci publicznoprawne), koszty ewentualnych
odszkodowan lub wynagrodzen Strony uzgodnig w odrebnym trybie.

. Nieruchomosci zajmowane pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 421, o ktorych mowa w ust. 1 winny by¢ wolne od wpisow
i obcigzen w dziale Il i dziale IV ksigg wieczystych.

.Regulacje, oktérych mowa wust. 1 nalezy przygotowaé w uzgodnieniu z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Katowicach,
a dokumentacje geodezyjng nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach dostepnych
na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zatacznik E).

. Uregulowanie przez Gmine Rudnik stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w ust. 1 winno nastapi¢ przed ztozeniem
przez Gming Rudnik wniosku o pozwolenie na budowe / dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych dla zadania.
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.W przypadku stwierdzenia niewykonywania przez Gmine Rudnik obowigzkdw, o ktérych mowa wust. 5 skutkujacych
prowadzeniem rob6t budowlanych w ramach zadania na gruncie nie bedacym wiasnoscia Wojewodztwa Slaskiego, za wszelkie
roszczenia dotychczasowych wiascicieli, na ktorych nieruchomos$ciach zlokalizowano przedsiewziecie, wtym skutkujace
koniecznoscig, poniesienia kosztéw (m.in. z tytutu bezumownego korzystania), Gmina zobowigzuje sie do ich pokrywania do
momentu regulacji stanu prawnego takich nieruchomosci

§8.

Gmina Rudnik oswiadcza, ze:

2.

3.

4.

1) dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) przeprowadzi wymagane procedury celem wyboru wykonawcy/6w zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zaméwien
publicznych;

3) dokumentacja projektowa we wszystkich elementach zostanie sporzadzona zgodnie z wymogami okre$lonymi w § 1 ust. 4;

4) roboty wykonywane bedg zgodne zwymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej;

5) umiesci w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcg zapis zobowigzujacy wykonawce do udzielenia pigcioletniej gwarancji na
wykonane roboty;

6) dziata z poszanowaniem przepiséw 0 ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§9.
. Gmina Rudnik zobowigze wykonawce do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujace wady
wykonawcze oraz materiatowe) zwigzane z budowg chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421, nie krétszej niz 60 miesiecy
liczac od dnia dokonania odbioru koncowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

- 36 miesiecy od dnia dokonania odbioru kohcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego,

- 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania wykonane taSmami prefabrykowanymi.

W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach wad na wybudowanej
infrastrukturze drogowej pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 421, Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach przekaze
niezwtocznie Gminie Rudnik liste tych usterek z zadaniem ich usuniecia. Gmina Rudnik zobowigzuje sie do wyegzekwowania
zapiséw gwarancyjnych i usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez Gming Rudnik dziatan
w tym zakresie upowaznia Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach do dokonania naprawy wiasnym staraniem, a kosztem
prac naprawczych zostanie obcigzona Gmina Rudnik.

Wszelkie koszty z tytutu uszkodzenia istniejacej infrastruktury drogi wojewodzkiej nr 421 powstate podczas realizacji zadania
obcigzajg Gmine Rudnik.

Do dnia przekazania wybudowanej infrastruktury drogowej Zarzadowi Wojewodztwa Slaskiego na podstawie protokotu, o ktorym
mowa w § 5 ust. 7 odpowiedzialnoé¢ za szkody wobec 0séb trzecich oraz zarzadcy drogi — Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego
ponosi Gmina Rudnik.

. Gmina Rudnik zobowigzuje sie do usuwania i pokrywania kosztow wszelkich ewentualnych szkdd oraz zaspokajania roszczen
zwigzanych z realizacjg niniejszego porozumienia, a w szczegdlnosci ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym réwniez za szkody
poniesione przez osoby trzecie, zwigzane lub pozostajace w zwigzku z realizacjg porozumienia.

§ 10.

Do niniejszego porozumienia majg w szczegdlnosci zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo

b
u

udowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami,
stawy - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng oraz Kodeksu cywilnego.

§11.

W przypadku nie wywigzania sie ktorejkolwiek strony z zobowigzan ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne
roszczenia powstate z tego tytutu obcigzajg te strone.

1
2

3

§12.
. Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania przez obydwie strony.
. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia, pod rygorem niewazno$ci, wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
. W przypadku braku mozliwosci realizacji zadania w oparciu o Prawo Budowlane, Strony dopuszczajg zmiang trybu realizacji
zadania w oparciu o Ustawe 0 szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
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§13.
Porozumienie zawiera sie na okres do 31 grudnia 2022 .

§14.
Rozstrzyganie ewentualnych sporow wyniklych na tle niniejszego porozumienia nalezy do sadu powszechnego wiasciwego ze
wzgledu na siedzibe Wojewddztwa Slaskiego.

§15. ]
Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego.

§ 16.
Niniejsze porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wojewodztwo Slaskie Gmina Rudnik
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