
POROZUMIENIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Konopiska  prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
904 w miejscowości Aleksandria – etap IV" 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) 
pomiędzy : 

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, 
który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: 
.................................................... .............................................................. 
.................................................... .............................................................. 
a 
Gminą Konopiska , z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Żurka, który działa jako 
zarządca dróg gminnych 

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści 

§ 1.  
1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Konopiska  prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria – etap IV". 
2. Województwo Śląskie powierza Gminie Konopiska  pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1. Gmina 
Konopiska  ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości 
Aleksandria – etap IV odcinek od km 1+960,00 do km 2+334,00 (374 m). 

4. Gmina Konopiska  posiada pozwolenie na budowę nr 46/B-B/14 z 7.06.2014 r. wydane przez Wojewodę Śląskiego. 
5. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data 

podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 5 niniejszego 
porozumienia na 13 grudnia 2022 r. 

§ 2.  
1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszt aktualizacji organizacji ruchu  i wynosi 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych). 
2. Gmina Konopiska  uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % ostatecznego kosztu zadania. 
3. Gmina Konopiska  posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego. 
4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50 % ostatecznego kosztu 

zadania. 
5. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego. 
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia 

wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 strony niezwłocznie uzgodnią tryb 
dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji. Nie dopuszcza się zawarcia przez Gminę Konopiska  
umowy z wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu Województwa Śląskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody 
kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania określony w ust. 1 w całości zobowiązana będzie sfinansować Gmina 
Konopiska . 
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7. Rzeczywisty koszt zadania oraz kwota udziału finansowego Gminy Konopiska  określone zostaną po zawarciu umowy/ów 
z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia. 

8. Gmina Konopiska  udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot 
porozumienia w wysokości określonej w ust. 2, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna 
umowa. 

9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Konopiska  otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych 
i udokumentowanych kosztów. 

10. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Konopiska  po dacie zawarcia porozumienia. 

§ 3.  
1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Konopiska  środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na 

pisemny wniosek  Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia. 
2. Do wniosku, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu końcowego 

odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur. 
3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego. 
4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na wskazany przez 

Województwo Śląskie rachunek bankowy w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji wraz ze 
stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą. 

§ 4.  
1. Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Gmina Konopiska  zgodnie z przepisami ustawy 

prawo zamówień publicznych. 
2. Opis  przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
3. Gmina Konopiska  niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. 
O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Konopiska  przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy 
niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 7 określający rzeczywisty 
koszt zadania. 

5. Wszelkie koszty robót dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzących w zakres określony w umowie z wykonawcą 
podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały 
finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez 
przedstawicieli Gminy Konopiska  oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji 
zadania określonego w § 1 ust. 5 porozumienia Gmina Konopiska  niezwłocznie powiadomi Departament Komunikacji 
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych. 

§ 5.  
1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających 

z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 
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2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz jego kontrolowania Zarząd 
Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

3. Gmina Konopiska  powiadomi pisemnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót 
budowlanych. 

4. Gmina Konopiska  ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach termin odbioru końcowego zadania. 
5. Odbiór zadania winien być dokonywany przez Gminę Konopiska  z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 5. 
6. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Gmina Konopiska  przekaże nieodpłatnie Województwu 

Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

§ 6.  
1. Gmina Konopiska  wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 9, w terminie zgodnym z postanowieniami 

art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane 
roboty budowlane. 

2. Gmina Konopiska  zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części 
w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

3. Rozliczenia dotacji o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty, opisu zakresu 
rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Wójta o niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania do dokonania 
zwrotu kar umownych do budżetu Województwa Śląskiego niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu, zgodnie z § 3 ust.4. 

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie 
z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji. 

§ 7.  
Gmina Konopiska  oświadcza, że: 

1) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; 
2) przeprowadzi wymagane procedury celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień 

publicznych; 
3) roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej.; 
4) umieści w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę do udzielenia pięcioletniej  gwarancji na 

wykonane roboty; 
5) działa z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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§ 8.  
Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo 
budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
Kodeksu cywilnego. 

§ 9.  
W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne 
roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę. 

§ 10.  
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. 
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 11.  
Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2022 r. 

§ 12.  
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze 
względu na siedzibę Województwa Śląskiego. 

§ 13.  
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 14.  
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Województwo Śląskie Gmina Konopiska  
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