POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia Gminie Sos$nicowice prowadzenia zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej polegajaca na
budowie zatok autobusowych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 919 w Trachach"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.)
pomiedzy :

Wojewodztwem Slaskim, z siedzibg w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego,
ktdry dziata jako zarzadca drog wojewddzkich, w osobach:

Gming So$nicowice, z siedzibg w So$nicowicach przy ul. Rynek 19 rreprezentowang przez Burmistrza: Leszek Kotodziej, ktory
dziata jako zarzadca drog gminnych
zostaje zawarte porozumienie o nastepujacej tresci

§1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie So$nicowice prowadzenia zadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
polegajaca na budowie zatok autobusowych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 919 w Trachach".

2. Wojewodztwo Slaskie powierza Gminie Soénicowice petnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. odrogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidiowej realizacji zadania okreSlonego w ust. 1.
W przypadku robét budowlanych Gmina So$nicowice ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zakres rzeczowy okreslonego w ust. 1 zadania obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej polegajacej na budowie zatok
autobusowych w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 919 w Trachach (na wysokosci ul. Nowowiejskiej) wraz z uzgodnieniami,
opiniami i pozwoleniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe (dokonania zgtoszenia robo6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia) dla zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem porozumienia;

2) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej do regulacji stanu wiasnosci istniejacego pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 919 na odcinku objetym porozumieniem o ktérym mowa w ust. 1;

3) budowe zatok autobusowych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 919 w Trachach (na wysoko$ci ul. Nowowiejskiej) w oparciu
o dokumentacje, o ktdrej mowa w pkt 1) i 2).

4. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) - 2) winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz wytycznymi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

5.Gmina So$nicowice przedstawi wykaz nieruchomos$ci niezbednych do zajecia w zwigzku z realizacjg wyzej wymienionej
budowy znajdujacych sie w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 919.

6. Prawo dysponowania nieruchomo$ciami potozonymi w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 919 zostanie udzielone przez
Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach odrebnym dokumentem.

7.Burmistrz  Sosénicowic wystapi z wnioskiem do Zarzadu Wojewodztwa o udzielenie petnomocnictwa wskazanemu
przedstawicielowi Gminy do wystepowania przed wiasciwym organem w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego bedacego
zarzadcg drég wojewddzkich wcelu uzyskania pozwolenia na budowe (dokonania zgtoszenia robdt budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe) dla rozbudowy drogi wojewddzkiej polegajacej na budowie zatok autobusowych
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 919 w Trachach. Wniosek o udzielenie petnomocnictwa winien zosta¢ ztozony po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawa
dysponowania nieruchomo$ciami niezbednymi do zajecia w zwigzku z realizacjg wyzej wymienionej budowy znajdujgcymi sie
w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 919.

8. Gmina Sosnicowice niezwiocznie poinformuje Departament Komunikacji i Transportu Urzedu Marszatkowskiego oraz Zarzad
Drég Wojewddzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowe (dokonaniu zgtoszenia rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe) oraz przekaze uwierzytelniong kopie pozwolenia (zgtoszenia) wraz z zatgcznikami
do Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach.

9. Ustala sie nieprzekraczalny termin zakonczenia rzeczowej realizacji zadania okre$lonego w ust. 1 rozumiany jako data
podpisania protokotu odbioru koncowego dokonywanego w trybie okreslonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na
13 grudnia 2023 r.

§2
1. Szacunkowy koszt zadania stanowigcego przedmiot porozumienia wynosi 700.000 zt (siedemset tysiecy ztotych) i obejmuje
koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.
2. Gmina So$nicowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokosci 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 %
ostatecznego kosztu budowy zatok autobusowych, w tym:
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3.
4.

d.
6.

7.

8.

9.

1) 70.000 zt (siedemdziesiat tysiecy ztotych) w 2022 r.,

2) 315.000 zt (trzysta pietnascie tysiecy ztotych) w 2023 .
Gmina So$nicowice posiada $rodki finansowe na zabezpieczenie swojego udziatu finansowego.
Wojewddztwo Slaskie ponosi pozostaly koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokoéci 50% ostatecznego kosztu budowy
zatok autobusowych, tj. 315.000 zt (trzysta pietnascie tysiecy ztotych) w 2023 r.
Wojewddztwo Slaskie posiada $rodki finansowe na zabezpieczenie swojego udziatu finansowego.
Jezeli w wyniku przeprowadzonych postepowan przetargowych koszt realizacji zadania stanowigcego przedmiot porozumienia
wynikajacy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwote, o ktorej mowa w ust. 1 strony niezwlocznie uzgodnig tryb
dalszego postepowania, w tym podziat zwigekszonych kosztow realizacji. Nie dopuszcza sie zawarcia przez Gming So$nicowice
umowy z wykonawcg bez uzyskania zgody Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody
kwote przekraczajacq szacunkowy koszt zadania okre$lony w ust. 1w catoSci zobowigzana bedzie sfinansowa¢ Gmina
Sosnicowice.
Rzeczywisty koszt zadania oraz kwota udziatu finansowego Gminy So$nicowice okreslone zostang po zawarciu umowy/ow
z wybranym/i wykonawca/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.
Gmina Soénicowice udzieli Wojewodztwu Slaskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania stanowiacego przedmiot
porozumienia w wysokosci okre$lonej w ust. 2, w formie dotacji celowej, ktorej zasady przekazania i rozliczania okresli odrebna
umowa.
Na realizacje zadania objetego porozumieniem Gmina Soénicowice otrzyma dotacje celowa w kwocie wynikajacej
Z poniesionych i udokumentowanych kosztow.

10. Dotacja celowa dotyczy wylgcznie wydatkéw poniesionych przez Gmine Sosnicowice po dacie zawarcia porozumienia.

w

N

§ 3.

. Zarzad Wojewodztwa Slaskiego przekaze Gminie Soénicowice $rodki finansowe dotacji celowej okreslonej w § 2 ust. 9 na

pisemne wnioski Prezydenta ztozone nie pdzniej niz 15 grudnia danego roku budzetowego na wskazany rachunek budzetu
Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:
1) | transza w 2022 r. w wysokosci kosztow dokumentacji w catosci ze Srodkéw stanowigcych pomoc Gminy Sosnicowice dla
Wojewddztwa Slaskiego,
2) 1l transza w 2023 r. w pozostatej wysokosci (roboty budowlane) ze $rodkéw wiasnych Wojewddztwa Slaskiego i $rodkow
stanowigcych pomoc Gminy Sosnicowice dla Wojewddztwa Slaskiego.

. Do wnioskow o ktorym mowa w ust. 1 nalezy dotgczy¢:

1)w przypadku dokumentacji potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie: protokotu odbioru korncowego zakresu
dokumentacji, pozytywnej opinii Zarzadu Drédg Wojewddzkich w Katowicach, o ktérej mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunkéw
i faktur.

2) w przypadku robét budowlanych potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie: protokotu czesciowego lub koricowego
odbioru wykonanych robét dokonanego z udziatem Zarzadu Droég Wojewodzkich w Katowicach oraz rachunkéw i faktur.

. Za dzien przekazania dotacji celowej uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Wojewddztwa Slaskiego.
. W przypadku wystgpienia kar umownych naleznych od wykonawcy rob6t kary te podlegajg zwrotowi na wskazany przez

Wojewddztwo Slaskie rachunek bankowy w czesci rownej udzialowi Wojewddztwa Slaskiego w kosztach realizacji wraz ze
stosownym wyja$nieniem sytuacii, ktorej dotycza.

§4.

. Wylonienia wykonawcy/dw oraz zawarcia umowy/0w z wykonawca/ami dokona Gmina So$nicowice zgodnie z przepisami

ustawy prawo zaméwien publicznych.

. Opis/y przedmiotu/éw zamowienia wymagaja uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Katowicach.
. Gmina So$nicowice niezwiocznie powiadomi Zarzad Wojewodztwa Slaskiego oraz Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

0 zawarciu umowy/ow z wykonawca/ami oraz przekaze potwierdzong/e za zgodno$¢ z oryginatem kopie tej/itych umowy/ow.
Oile taka okoliczno$¢ wystapi, Gmina So$nicowice przekaze potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie aneksu do
umowy/6w niezwtocznie po jego zawarciu, z zastrzezeniem ust. 5.

.Na podstawie przekazanej kopii umowy/dw zostanie sporzadzony aneks, o ktdrym mowa w § 2 ust. 7 okre$lajacy rzeczywisty

koszt zadania.

. Wszelkie koszty rob6t dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzacych w zakres okre$lony w umowie/ach z wykonawcq

podlegajg osobnemu uzgodnieniu pomiedzy stronami porozumienia iwymagajaq zawarcia aneksu ustalajacego udziaty
finansowe stron w tych kosztach. Okreslenie szczegétowego zakresu tych robét wymaga spisania protokotu konieczno$ci przez
przedstawicieli Gminy Sosnicowice oraz Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu zakonczenia rzeczowej realizacii

zadania okre$lonego w § 1 ust. 9 porozumienia Gmina So$nicowice niezwlocznie powiadomi Departament Komunikacii
i Transportu Urzedu Marszatkowskiego wraz z propozycjq dziatan zaradczych.
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1.

2.

3.

§5.
Zarzad Wojewddztwa Slaskiego zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych dziatar wynikajacych
z niniejszego porozumienia wedtug kryteridw legalno$ci, celowosci i gospodarnosci.
Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 oraz jego kontrolowania Zarzad
Wojewddztwa Slaskiego upowaznia Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.
Gmina So$nicowice dokona odbioru koricowego czesci zadania bedacego przedmiotem porozumienia w zakresie dokumentacii,
o ktorej mowa w§ 1ust. 3pkt1) - 2) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach do
opracowanego projektu.

. Gmina So$nicowice powiadomi pisemnie Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach o terminach rozpoczecia i zakonczenia

rob6t budowlanych.

. Gmina Sosnicowice ustali z Zarzagdem Drog Wojewodzkich w Katowicach termin odbioru koricowego zadania w zakresie robo6t

budowlanych.

. Odbiér czesci zadania bedacego przedmiotem porozumienia w zakresie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3)

winien by¢ dokonywany przez Gmine So$nicowice zudziatem Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach w terminie
umozliwiajacym sporzadzenie protokotu odbioru koricowego zadania najpozniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 9.

. Wytworzong w ramach niniejszego porozumienia infrastrukture drogowg Gmina Sos$nicowice przekaze nieodptatnie

Wojewddztwu Slaskiemu protokotem zdawczo-odbiorczym, ktérego kopie po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia
otrzyma Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

§ 6.

. Gmina So$nicowice wykorzysta przekazang dotacje celowa, o ktorej mowa w § 2 ust. 9, w terminie zgodnym z postanowieniami

art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie sie zapfate za:
1) opracowang dokumentacje - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) - 2),
2) wykonane roboty budowlane - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3).

. Gmina Sosnicowice zobowigzuje sie do rozliczenia udzielonej dotacji obejmujacego réwniez zwrot niewykorzystanej jej czesci

w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

. Rozliczenia dotaciji o ktorym mowa w ust. 2 nalezy dokona¢ poprzez przedstawienie:

1) w przypadku dokumentacji kopii dokumentu zaptaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac projektowych,

2)w przypadku robdt budowlanych kopii dokumentu zaptaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych rob6t oraz
oswiadczenia Prezydenta o niewystgpieniu kar umownych lub zobowigzania do dokonania zwrotu kar umownych do
budzetu Wojewddztwa Slaskiego niezwlocznie po ich wyegzekwowaniu, zgodnie z § 3 ust. 4.

. Srodki dotacji celowej udzielonej na realizacje zadania objetego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

pobrane nienaleznie lub w nadmiernej wysoko$ci podlegajg zwrotowi na rachunek udzielajacego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

. Strony dopuszczajg oraz deklarujg wole wczesniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§7.

. Jezeli realizacja zakresu zadania, o ktdrym mowa w §1 ust. 3 pkt 3) bedzie na potrzeby dowigzania do funkcjonujacych

rozwigzan terenowych wykracza¢ poza istniejacy pas drogowy drogi wojewodzkiej, Gmina So$nicowice wtasnym staraniem
dokona regulacji stosunkéw wtasnosciowych kazdej nieruchomosci, ktdra w czesci lub w catosci zostanie zajeta w wyniku
realizacji zadania i bedzie powodowata poszerzenie istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkie).

1) Jezeli w wyniku realizacji zakresu zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) powstanie koniecznos¢ zajecia elementami
drogi wojewddzkiej nr 919 nieruchomosci lub ich czesci poza istniejacym pasem drogowym, a bedacych wtasnoscig Gminy
Sosnicowice, jest ona zobowigzana nie pozniej niz w terminie okreslonym w § 13 do uzyskania ostatecznej i prawomocne;j
decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu odpowiedniej nieruchomosci oraz do nieodptatnego przeniesienia wtasnosci
wydzielonej nieruchomosci na rzecz Wojewddztwa Slaskiego w drodze darowizny, z zastrzezeniem pkt 2).

2)Dla nieruchomos$ci bedacych wiasno$cia Gminy So$nicowice, ktérych podziat zostanie dokonany w trybie
art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, a skutkiem czego jest odszkodowanie, o ktérym mowa
w art. 98 ust. 3 tej ustawy Strony zgodnie ustalajg, iz wysokos¢ tego odszkodowania wynosi 0 zt.

3) Jezeli w wyniku realizacji zakresu zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) powstanie konieczno$¢ zajecia elementami
drogi wojewddzkiej nr 919 nieruchomosci lub ich czesci poza istniejgcym pasem drogowym, a niebedacych witasnoscig
Gminy, jest ona zobowigzana nie pézniej niz w terminie okreslonym w § 13 do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych
do prawidtowego uregulowania stanu ich wkasnosci.

. Wszelkie koszty regulacji stosunkdw wiasno$ciowych nieruchomosci okre$lonych w ust. 1, w tym koszty podziatu nieruchomosci,

koszty dokumentaciji techniczno-prawnej, koszty transakciji (taksa notarialna, nalezno$ci publicznoprawne), koszty ewentualnych
odszkodowan lub wynagrodzen Strony uzgodnig w odrebnym trybie.

. Nieruchomo$ci zajmowane pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 919, o ktdrych mowa w ust. 1 winny by¢ wolne od wpisow

i obcigzen w dziale Il i dziale IV ksigg wieczystych.
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4. Regulacje, oktorych mowa wust. 1 nalezy przygotowa¢ w uzgodnieniu z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Katowicach,
a dokumentacje geodezyjng nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach dostepnych
na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zatacznik E).

5. Uregulowanie przez Gming So$nicowice stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w ust. 1 winno nastapi¢ przed
ztozeniem przez Gming So$nicowice wniosku o pozwolenie na budowe / dokonania zgtoszenia robét budowlanych dla zadania.

6. W przypadku stwierdzenia niewykonywania przez Gmine So$nicowice obowigzkow, o ktérych mowa wust. 5 skutkujacych
prowadzeniem rob6t budowlanych w ramach zadania na gruncie nie bedacym wiasnoscia Wojewodztwa Slaskiego, za wszelkie
roszczenia dotychczasowych wiascicieli, na ktorych nieruchomo$ciach zlokalizowano przedsiewziecie, w tym skutkujace
koniecznoscig poniesienia kosztéw (m.in. z tytulu bezumownego korzystania), Gmina zobowigzuje sie do ich pokrywania do
momentu regulacji stanu prawnego takich nieruchomosci

§8.
Gmina Sos$nicowice oswiadcza, ze:

1) dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) przeprowadzi wymagane procedury celem wyboru wykonawcy/6w zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zaméwien
publicznych;

3) dokumentacja projektowa we wszystkich elementach zostanie sporzadzona zgodnie z wymogami okre$lonymi w § 1 ust. 4;

4) roboty wykonywane bedg zgodnie zwymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej;

5) umiesci w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcg zapis zobowigzujacy wykonawce do udzielenia pigcioletniej gwarancji na
wykonane roboty;

6) dziata z poszanowaniem przepiséw 0 ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§9.

1. Gmina Sosnicowice zobowigze wykonawce do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujace wady
wykonawcze oraz materiatowe) zwigzane z budowg zatok autobusowych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 919 w Trachach,
nie krotszej niz 60 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koncowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

- 36 miesiecy od dnia dokonania odbioru kohcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego,

- 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania wykonane taSmami prefabrykowanymi.

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach wad na wybudowanej
infrastrukturze drogowej pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 919, Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach przekaze
niezwtocznie Gminie So$nicowice liste tych usterek zZadaniem ich usuniecia. Gmina Sos$nicowice zobowigzuje sie do
wyegzekwowania zapiséw gwarancyjnych i usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez Gming
Sosnicowice dziatah w tym zakresie upowaznia Zarzad Drég Wojewoddzkich w Katowicach do dokonania naprawy wtasnym
staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie obcigzona Gmina So$nicowice.

3. Wszelkie koszty z tytutu uszkodzenia istniejacej infrastruktury drogi wojewddzkiej nr 919 powstate podczas realizacji zadania
obcigzajg Gmine So$nicowice.

4. Do dnia przekazania wybudowanej infrastruktury drogowej Zarzadowi Wojewodztwa Slaskiego na podstawie protokotu, o ktorym
mowa w § 5 ust. 7 odpowiedzialnoé¢ za szkody wobec 0séb trzecich oraz zarzadcy drogi — Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego
ponosi Gmina So$nicowice.

5. Gmina So$nicowice zobowigzuje sie do usuwania i pokrywania kosztow wszelkich ewentualnych szkdd oraz zaspokajania
roszczen zwigzanych z realizacjg niniejszego porozumienia, a w szczegélnosci ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym réwniez
za szkody poniesione przez osoby trzecie, zwigzane lub pozostajgce w zwigzku z realizacjg porozumienia.

§ 10.
Do niniejszego porozumienia majg w szczegdlnosci zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo
budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomosciami,
ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng oraz Kodeksu cywilnego.

§11.

W przypadku nie wywigzania sie ktorejkolwiek strony z zobowigzan ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne
roszczenia powstate z tego tytutu obcigzajg te strone.
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§12.
1. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obydwie strony.
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia, pod rygorem niewazno$ci, wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
3. W przypadku braku mozliwo$ci realizacji zadania w oparciu o Prawo Budowlane, Strony dopuszczajg zmiang trybu realizacji
zadania w oparciu o Ustawe o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

§13.
Porozumienie zawiera sie na okres do 31 grudnia 2023 r.

§14.
Rozstrzyganie ewentualnych sporow wyniklych na tle niniejszego porozumienia nalezy do sadu powszechnego wiasciwego ze
wzgledu na siedzibe Wojewddztwa Slaskiego.

§15. ]
Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego.

§ 16.
Niniejsze porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wojewodztwo Slaskie Gmina Sos$nicowice
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