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Budynek B i D Konstrukcje (poziom piwnic)
STB 01.01, ST 01.00 Prace przygotowawcze i rozbidrkowe
STB 01.02 Prace ziemne, szalunki wykopéw i wzmocnienia gruntu
STB 01.03, ST 01.00 Drenaze zwirowe
STB 01.03,01.04,01,05,01.06, ST 01.00 Ptyty fundamentowe i posadzka na gruncie, warstwy izolacyjne
STB 01.04,01.05, ST 01.00 Sciany zelbetowe
STB 01.08,01.12, ST01.00 Scianki dzialowe
STB 01.06, ST 01.00 Izolacje pionowe cieplne i przeciwwilgociowe
STB 01.04, 01.05,01.08 ST 01.00 Ptyty stropowe Zelbetowe
STB 01.16,01.14,01.11, ST 01.00 Szyb windowy wraz montazem dZwigu
STB 01.04,01.05,01.03,01.06,01.16,01.19, ST 01.00 Schody zelbetowe i balustrady
STB 01.16, ST 01.00 Konstrukcje stalowe
STB 01.15, 01.16, ST 01.00 Dachy zielone Dz1, Dz2, Dnl, dach wiezy widokowej

Wykonczenia wewnetrzne budynek D
STB 01.09, 01.12, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Sciany
STB 01.12, STB 01.09 spec.techn.mat.wy, ST 01.00 Sufity podwieszone
STB 01.06,01.12, 01.16, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Posadzki i kanaty
STB 01.11, 01.12, 01.21, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Aranzacja toalet
STB 01.11, ST 01.00 Stolarka i $lusarka budynek D
STB 01.11,01.17, ST 01.00 Fasady szklane i pozostate budynek D

Dziedziniec
STB 01.01,01.19, 01.06,01.11, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Nawierzchnie i izolacje dziedzinca z zegarem T1,T2,T3
STB 01.04,01.05,01.17, ST 01.00 Amfiteatr

Wieza widokowa E
STB 01.16, 01.04,01.05, 01.141 ST 01.00 Konstrukcje stalowe, schody, strop i balustrada, dzwig
STB 01.12, ST01.00 Scianki dziatowe GK
STB 01.12,01.09,01.21, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Prace wykonczeniowe
STB 01.01.11,01.16,01.17, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Fasady szklane, stolarka i $lusarka - zakup i montaz, okucia i akcesoria
wg projektu, elewacja
STB 01.02, 01.03, 01.04,05, 01.06, ST 01.00 Sciany oporowe
STB 01.02,01.03,01.04,05,01.06,01.16 ST 01.00 Kanaty wentylacyjne, fundamenty pod urzadzenia , naswietla piwniczne
STB 01.19,01.16, 01.02,01.03,01.04,05,01.06,01.11, ST 01.00 Prace zewngtrzne - nawierzchnie przy budynku, balustrady, schody w
terenie, amfiteatr wykonczenie,Smietnik
STB 01.21, ST 01.00 Zabezpieczenie p.poz.
STB 01.01,01.12,01.06, ST 01.00 Prace zwiazane z wykonaniem instalacji
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Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 Budynek B i D Konstrukcje (poziom piwnic)
1.1 STB 01.01, ST 01.00 Prace przygotowawcze i rozbidrkowe
1.1 10 Wycena wlasna Prace przygotowawcze - wygrodzenie terenu z demontazem kmpl 1,000
1.1 20 KNR 401-03-49-02-00 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m? 252,843
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obrgb $luz (3,00%3%2,0+5,70%2%2,0+7,50%¥2%2,0+3,50%4*2,0)*0,35 34,580
2 Obrgb sluz (11,00%2+7,50+7,00+2,00%2+1,00+12,00)*2,50*0,30 40,125
3 Fundamenty (3,00%3+5,70%2+7,50+2+3,50%4)*0,40%0,80 14,048
4 Fundamenty (11,00%2+7,50+7,00+2,00*%2+1,00+12,00)*0,30*0,80 12,840
5 Stropy i podtoza 7,00%2,50*0,50+7,50*3,00%2*0,50 31,250
6 Inne zewngtrzne 120,0 120,000
1.1 30 KNR 231-08-06-04-00 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki rzgdowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
- dziedziniec m? 605,869
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pzl 3,14*13,57%13,57-3,14%4,80%4,80 505,869
2 Pozostate 100,0 100,000
1.1 40 KNR 231-08-02-05-00 Reczne rozebranie podbudowy grub 15 cm m? 605,869
1.1 41 Wycena wiasna Demontaz na dziedzincu kolumn i stupéw w czg¢s$ci nadziemnej (42 szt.) wraz z
odtworzeniem w konstrukcji zelbetowej wg wymiaréw elementéw obecnie
istniejacych z zamocowaniem w stropie (15m3) + zbrojenie (1,5t), otynkowanie i
wykonczenie wg istniejacego wzoru (150 m2), wraz z wykonaniem niezb¢dnych
zabezpieczen konstrukcji na czas demontazu i ponownego montazu odtworzonych
elementow.Rozebranie fundament6w i $cian oporowych (okoto 50 m3) wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu, kolidujacych z rozbudowa czgsci podziemnej
dziedzinca, a nastgpnie wykonanie okoto 20m3 nowych wraz ze zbrojeniem (1,5t).
kmpl 1,000
1.1 42  Wycena wiasna Rrozbiérka drogi zlokalizowanej po wschodniej czesci planetarium z odzyskaniem
klinkieru z wywozem podktadu i utylizacja odpadéw m? 180,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1  Wgobmiaru cad 180 180,000
1.1 43 Wycena wiasna Rozbidrka drogi zlokalizowanej po potudniowej czgsci planetarium z wywozem
podktadow i ich utylizacja m? 207,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgcad 07,0 207,000
1.1 44  Wycena wiasna Rozebranie murkéw oporowych przy drogach z wywozem i utylizacja gruzu kmpl 1,000
1.1 50 00000 Wywdz gruzu i wykarczowanych pni wraz z kosztami sktadowania m3 465,243
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 252,843+606%0,30 434,643
2 153*0,20 30,600
1.1 60 KNR 201-01-05-03-00 Mechaniczne karczowanie pni i korzeni po wycince drzew szt 153,000
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1.2 STB 01.02 Prace ziemne, szalunki wykopéw i wzmocnienia gruntu
1.2 70 KNR 201-01-26-01-00 Usunigcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m? 3503,320
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgptyty fund 3900,00+(24,0+3,60)*0,70+100,0*1,00+16,0*1,00+70,0*1,00+47,0*1,00 4152,320
2 Minus nawierzchnia dziedziniec -506 -506,000
3 Minus $luzy -(3,50+7,50)*0,5%13,0%*2 -143,000
1.2 80 KNR 201-01-26-02-00 Usunigcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub - 3x m? 3503,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 WgCAD
1.2 90 Wycena wiasna Wykonanie obudowy wykopéw metoda iniekcji strumieniowej wraz z montazem
ksztattownikéww wg wytycznych do obudowy wykopéw wg rys. K_ OW_01 oraz
sporzadzeniem projektu wykonawczego wybranego systemu, przedstawionego do
akceptacji metr 1869,509
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Went+$ciana w osi D21 (5,00%3)/0,75*8,0+24,0/0,7*8,0 434,286
2 B okrag zewn 2%3,14%25,00/24*5,5/0,7*9 462,589
3 B okrag wewn 2%3,14%*13,45/24*%9/0,7%9,0 407,247
4 B okrag zewn 2%3,14%25,0/24%5,5/0,7%11,0 565,387
1.2 100 Wycena wiasna Podchwycenie fundamentéw w technologii jet-grouting - fundamenty sasiadujace z
nowoprojektowanymi - obmiar na Imb fundamentu wg wytycznych projektu
konstrukcji wraz z projektem wykonawcy przedstawionym do akceptacji metr 217,329
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Bud.B okrag wewn 2%3,14*14,50/24*7 26,559
2 Bud.B okrag zewn 2%3,14%16,50/24*4 17,270
3 Obserwatorium 5,50%2+4,00+5,50 20,500
4 Sluzy 15,0%2+13,0+15,00 58,000
5 0$B19-B20 15,0 15,000
6 Pozostate wewn 80 80,000
1.2 110 906-01-03-08-00 Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wys.8,0m wg wytycznych
proj.konstrukcji - $cianki berlinskie wraz z projektem wykonawcy przedstawionym
do akceptacji metr 28,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,20+24,70 28,900
1.2 120 906-01-03-11-00 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wys.11m - $cianka berlinska wg
wytycznych konstrukcyjnych wraz z projektem wykonawcey przedstawionym do
akceptacji metr 32,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_OW_1 obserw mate 12,0+10,0*2 32,000
1.2 130 KNNR  N001-03-13-02-00 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiérka $cian wykopu o szer do 1,0 m1i gleb
do 6,0 m w gruncie kat 1-4 m?2 1482,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ph 45,0%6,5 292,500
2 Wsch 70,0%6,5 455,000
3 Pud 100,00%6,5 650,000
4 Zach 13,0%6,5 84,500
1.2 140 KNR 201-02-10-04-10 Roboty ziemne koparkami chwytakowymi 0,60 m? w gruncie kat 3-4 z transportem
wywrotkami 10 Mg na odl 1 km m3 20667,700
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wg obmiaru usunigcia ziemi gt.srednio  3503,00%5,90 20667,700
5,90
1.2 150 KNR 201-03-03-02-00 Wykopy fundamentowe r¢czne - dziedziniec z usunieciem ziemi na zewnatrz budynku m? 5374,826
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sluzy (3,50+7,50)*0,5*5,50%13,00%2 786,500
2 Dziedziniec 3,14*13,60*13,60/24*10%6,60 1597,130
3 Dziedziniec 3,14*13,60%13,60/24*7%6,60 1117,991
4 Dziedziniec 3,14*17,20%17,20/24*7%6,60 1788,205
5  Wykop pod pom. w cz.A wg CAD 85,0 85,000
1.2 160 KNR 201-02-14-04-10 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 3-4 - 20x potracenie iloéci ziemi rozscielonej m?

Lp Nazwa Obliczenie ilosci

21882,000
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1 (20667+5374+206)-2965 23282,000
2 Minus ziemia do rozscielenia i -1400,00 -1400,000
wyréwnania terenu
1.2 170 00000 Koszty sktadowania na wysypisku m? 21882,000
1.2 180 KNR 201-03-07-03-00 Roboty ziemne rgczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 4
(przegtebienia) m? 206,670
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1% 20667*%0,01 206,670
1.2 190 KNR 201-03-07-06-00 Roboty ziemne r¢czne z wywozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m
wywozu w gruncie kat 3 - 20m m? 206,670
1.2 200 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykop6w spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 3238,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 20667+5375+206-3900%5,90 3238,000
1.2 201 Wycena wiasna Odwodnienie wykopéw metodg iglofiltréw na czas prowadzenia rob6t budowlanych
wraz z projektem i niezbednymi pozwoleniami kmpl 1,000
1.2 202 KNNR  N001-04-07-02-00 Doprowadzenie terenu do projektowanych rzgdnych (wg rys. Elewacji i przekrojéw)
przy budynkach D i E poprzez podsypanie terenu m? 1400,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgobmiaru CAD 1400,00 1400,000
1.3 STB 01.03, ST 01.00 Drenaze zwirowe
1.3 210 KNR 202-11-01-07-04 Podktad na gruncie ze zwiru ptukanego granulacja 16-32mm bez zawartosci frakcji
pylastych- warstwa drenazowa grub.50cm z ubiciem m3 1950,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3900%0,50 1950,000
1.3 220 KNR 401-01-05-01-00 Zasypanie wykop6w - warstwa drenazowa zwirowa gérna m? 24,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 0,50%0,50%96 24,000
1.3 230 KNR 202-06-20-01-00 Geowtdknina m? 4100,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgobmiaru CAD 3900,00 3900,000
2 Wgobmiaru CAD 100%2,00 200,000
1.4 STB 01.03,01.04,01,05,01.06, ST 01.00 Ptyty fundamentowe i posadzka na gruncie, warstwy izolacyjne
14 235 Wycena wiasna Stabilizacja gruntu pod warstwy pod ptyt¢ fundamentowa m? 3900,000
1.4 240 KNR 202-06-20-01-00 Geowtdknina m? 4095,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgobmiaru CAD 3900,00*1,05 4095,000
1.4 250 KNR 202-11-01-07-01 Podktad na gruncie zaggszczone kruszywo szkto piankowe gr 75cm m? 2961,585
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgovbmiary ptyty fund 3900%1,05*0,75 3071,250
2 Minus pow.izolacji z ptyt -73,875%0,75 -55,406
4 Minus pow.izolachi z ptyt $wietlik -3,14*4,80%4,80*%0,75 -54,259
1.4 260 KNR 202-06-11-03-00 Izolacja pozioma z ptyt ze szkta piankowego gr 40cm m? 158,781
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolumna pogodowa + winda 11,00*3,90+0,40%3,90*5+4,50*5,15 73,875
2 Swietlik 3,14%5,20%5,20 84,906
1.4 270 KNR 202-06-20-01-00 Folia izolacyjna PE 0,3mm m? 3900,000
1.4 280 KNR 202-11-01-01-10 Podktad na gruncie z betonu zwirowego B15 pompa m3 195,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3900%0,05 195,000
1.4 290 KNR 202-06-35-02-00 Gruntowanie betonu m? 3900,000
1.4 300 KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papa zgrzewalng 2x m? 4102,164
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ptyta catos¢ 3900,0 3900,000
2 Pod nawierzchni¢ zewn dodatkowo 2,40%84,235 202,164
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14 310 KNR 202-02-05-01-12 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z beton B-37 W8 betonowanie pompa wraz z
wykonaniem niezbgdbych dylatacji i uwzglednieniem naktadéw zwiazanych z
przerwani technologicznymi m? 1717,028
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgobmiaru CAD 3899,70*0,40 1559,880
2 D-06/D18.1 grub.30cm -60,00%*2,70*(0,40-0,30) -16,200
3 2-2 amfiteatr -2,97*%24,50%(0,40-0,30) -7,2717
4 4-43-3 1,40%(3,65+2,10)*2*0,40 6,440
5 1-1,13-13,11-11 0,30*0,40%(3,14*2%*9,75)/24*21%2+0,30*%0,40%(8,85+9,585+0,40%2)*2+0,30*0 30,975
,40%(8,385+8,295+7,72+0,40*2)*2+0,30%0,40*(30,65+0,40)*2
6 6-6 (12,00%2-3,50+4,50*2)*1,775*0,40 20,945
7 77 0,90*4,80%2*0,40+0,90%4,00%2*0,40+4,80%4,80*1,10 31,680
8 5-5zegar 2%3,14*2,90%1,20%0,40 8,742
9 99 (1,50%9+3,00%2)*1,775*%0,20 6,923
10 11-11,13-13 0,40%0,40%(18,00%240,48%2)*2+0,40%0,40%(40,0%2+0,48*2) 24,781
11 8-8 grub.30cm -2,40%60,00%(0,40-0,30) -14,400
12 8-8 grub.30cm $ciana w osi DP 60,00%3,54*0,30 63,720
13 21-21 1,56%1,75*%0,30 0,819
1.4 311 KNR 202-06-10-05-00 Izolacja akustyczna z ptyty z korka grub.20mm m? 22,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgobmiaru CAD 22,00 22,000
1.4 320 Wycena wiasna Wykonanie poduszek zelbetowych 80*20cm w obrebie dylatacji dla wyréwnania
osiadania ptyt fundamentowych, montaz trzpieni dylatacyjnych z izolacja termiczng ~ kmpl 1,000
1.4 330 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli prety zebrowe Mg 194,866
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgzeststali rys.K_F_03 194,866 194,866
14 340 KNNR  N007-02-08-03-00 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji o masie 10 kG - dylatacja Mg 0,014
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_F_01 0,014 0,014
1.4 350 Wycena wisna Dostawa i montaz wszelkich tacznikéw, kotew i trzpieni kmpl 1,000
1.5 STB 01.04,01.05, ST 01.00 Sciany zelbetowe
1.5 355 KNR 202-02-07-03-12  Sciany zelbetowe proste grub 12 cm wys do 6 m z betonu B-37 W8 arch betonowanie
pompa wraz z wykonaniem niezb¢dnych dylatacji i uuwzglednieniem naktadéw
zwiazanych z przerwami technologicznymi m? 2894,823
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 KSC_O0I kfad 1 gr 25cm 3,35%4,25 14,238
2 KSC 01 kfad 2 gr 20cm 5,295%4,00-1,120%2,40 18,492
3 Ktad 4 grub.30cm 15,995%4,00-1,20%4,00 59,180
4 Kiad 3 grub.30cm 24,02%4,25 102,085
5 Ktad 6 grub.25cm 5,45%4,00-2,10%2,85 15,815
6 Ktad 7 grub.25cm 8,15%4,55 37,083
7 KSC_02 ktad 5 grub.30cm 9,84*4,00+1,705*4,10+14,07*4,00 102,631
8 KSC_02 ktad 9 grub.30cm 6,20%4,30+3,75%2,75 36,973
9 KSC_02 ktad 11 grub.25cm 14,70*%4,00-1,30%2,40*4 46,320
10 KSC_02 ktad 10 grub.25cm 13,09*4,00 52,360
11 KSC_02 ktad 8 grub.25cm 4,85%7,15-1,40%2,85%2+3,82%4,00+1,75%4,84-1,55%2,40 46,728
12 KSC_02 kfad 8 grub.35cm 4,60%4,84 22,264
13 KSC_02 kfad 8 grub.20cm 4,35%25,40 110,490
14 KSC_03 kfad 12 grub.25cm 12,485%4,00-1,00%2,40%2 45,140
15 KSC_03 kfad 15 grub.40cm 5,05%1,00 5,050
16 KSC_03 kfad 14 grub.25cm 3,00%5,48 16,440
17 KSC_03 ktad 13 grub.20cm 11,75%4,00-1,30%*4,00 41,800
18 KSC_03 ktad 13,15 grub.30cm 10,30%2,75+5,30%(4,00-2,75)+(4,00-2,75)*(10,30-5,30)*0,5+2,05*3,00-1,35*2 41,255
,20
19 KSC_03 ktad 13 grub.40cm 2,85%4,80+(10,20-4,80)*2,85*0,6 22914
20 KSC_04 ktad 16 grub.25cm 13,09*4,00 52,360
21 KSC_04 ktad 18,19 grub.25cm 3,00%4,00+3,00%4,00 24,000
22 KSC_04 ktad 21 grub.20cm 2,05%4,00-1,10%2,20 5,780
23 KSC_04 ktad 22 grub.30cm 4,80%4,30 20,640
24 KSC_04 ktad 17,20 grub.25cm (6,05+3,00)*4,00-2,20%4,00+6,05%4,00-1,30%2,40*2 45,360
25 KSC_05 ktad $ciana w osi D09 1,00%4,55 4,550
grub.25cm
26 KSC_05 ktad $ciana w osi D09 8,15%4,00 32,600

grub.20cm
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27 KSC_05 ktad $ciana w osi D-C 11,75*%4,00 47,000
grub.20cm
28 KSC_05 ktad $ciana w osi D-A 6,00%4,30+(15,45+1,75)*4,45+16,22%4,00-1,40%2,20%2 161,060
grub.40cm
29 KSC_05 ktad $ciana w osi D-A 3,45%4,60+1,45%4,60 22,540
grub.50cm
30 KSC_05 ktad $ciana w osi D-A 4,35%27,14 118,059
grub.20cm
31 KSC_06 ktad $ciana w osi D-K1 55,89*%4,05-1,20%2,40-1,30%2,40%2-1,30%3,20-5,70*4,05 189,990
grub.30cm
32 KSC_06 ktad $ciana w osi D-K1 22,09%4,05+31,20%4,55+10,27%4,26-1,25%4,05-1,20*4,05*2-6,40*4,05-1,20*2 225,432
grub.25cm ,40-1,30%2,40-5,70*4,05-1,30%2,40-1,30%*3,20-2,40%3,20+10,02*4,26-2,40%3,2
0
33 KSC_06 ktad $ciana w osi D-M1 57,455*%4,00-1,20*4,0*3-1,30*4,00*2-10,80*4,00-5,70*4,00 139,020
grub.25¢cm
34 KSC_06 ktad $ciana w osi D-13.1 8,945%4,30 38,464
grub.30cm
35 KSC_08 ktad $ciana w osi D-21.1 52,00%4,00-3,20%4,00 195,200
grub.30cm
36 KSC_07 ktad $ciana w osi D-14.1 60,75%4,50-7,20%2,40-4,91%3,95-2,40%2,40-3,20%2,40 223,261
grub.30cm
37 KSC_07 ktad $ciana w osi D-18.1 8,25%4,00+(57,55-8,25)*4,05-(7,87+7,205+7,865)*2,40-2,40%2,40 171,849
grub.25¢cm
38 KSC_10 $ciana A gr 22cm 3,62*5,01 18,136
39 KSC_10 $ciana A S3 gr 30cm 3,22%5,45 17,549
40 KSC_10 $ciana A S1 gr 20cm 2,205%6,80 14,994
41 KSC_10 $ciany winda gr 20cm (2,835%2+2,50)*5,38 43,955
42 Sciany wg rys.KF-01 14-14 gr 30cm (6,50+3,60+2,50)*6,75 85,050
43 KW_03 Scianki pod ptyte widowni gr ~ 8,15%0,70%2 11,410
20cm
44 KSC_11 Sciany przy SCH4 gr 30cm 7,55%5,035%2+3,94%3,45%242,695%(3,364+5,035)*%0,5%2+1,15%3,364*2+2,87* 149,306
(3,364+1,814)*0,5%2+1,15%1,814*%2+2,615%1,814%0,6-1,40%2,20*2
1.5 360 KNR 202-02-07-07-12  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub - 8x m? 444,580
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 KSC 01 ktad 2 gr 20cm 5,295%4,00-1,120%2,40 18,492
2 KSC_02 ktad 8 grub.20cm 4,35%25,40 110,490
3 KSC_03 ktad 13 grub.20cm 11,75%4,00-1,30*4,00 41,800
4 KSC_04 ktad 21 grub.20cm 2,05%4,00-1,10%2,20 5,780
5 KSC_05 ktad $ciana w osi D09 8,15%4,00 32,600
grub.20cm
6 KSC_05 ktad sciana w osi D-C 11,75%4,00 47,000
grub.20cm
7 KSC_05 ktad $ciana w osi D-A 4,35%27,14 118,059
grub.20cm
8 KSC_10 $ciana A S1 gr 20cm 2,205%6,80 14,994
9 KSC_10 $ciany winda gr 20cm (2,835%2+2,50)*5,38 43,955
10 KW_03 Scianki pod ptyte widowni gr = 8,15%0,70%2 11,410
20cm
1.5 370 KNR 202-02-07-07-12  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub - 13x m? 936,695
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 KSC_O0I kfad 1 gr 25cm 3,35%4,25 14,238
2 Ktad 6 grub.25cm 5,45%4,00-2,10%2,85 15,815
3 Ktad 7 grub.25cm 8,15%4,55 37,083
4 KSC_02 ktad 11 grub.25cm 14,70*%4,00-1,30%2,40*4 46,320
5 KSC_02 ktad 10 grub.25cm 13,09*4,00 52,360
6 KSC_02 ktad 8 grub.25cm 4,85%7,15-1,40%2,85%2+3,82*%4,00+1,75%4,84-1,55%2,40 46,728
7 KSC_03 ktad 12 grub.25cm 12,485%4,00-1,00%2,40%2 45,140
8 KSC_03 ktad 14 grub.25cm 3,00%5,48 16,440
9 KSC_04 ktad 16 grub.25cm 13,09*4,00 52,360
10 KSC_04 ktad 18,19 grub.25cm 3,00%4,00+3,00%4,00 24,000
11 KSC_04 ktad 17,20 grub.25cm (6,05+3,00)*4,00-2,20%4,00+6,05%4,00-1,30%2,40*2 45,360
12 KSC_05 ktad sciana w osi D09 1,00%4,55 4,550
grub.25cm
13 KSC_06 ktad $ciana w osi D-K1 22,09%4,05431,20%4,55+10,27%4,26-1,25%4,05-1,20*%4,05%2-6,40%4,05-1,20*2 225,432

grub.25cm

,40-1,30%2,40-5,70*4,05-1,30%2,40-1,30%3,20-2,40%3,20+10,02%4,26-2,40%3,2
0
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14 KSC_06 ktad $ciana w osi D-M1 57,455*%4,00-1,20*4,0*3-1,30%4,00*2-10,80*4,00-5,70*4,00 139,020
grub.25cm
15 KSC_07 kfad $ciana w osi D-18.1 8,25%4,00+(57,55-8,25)*4,05-(7,87+7,205+7,865)*2,40-2,40%2,40 171,849
grub.25cm
1.5 380 KNR 202-02-07-07-12  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub - 18x m? 1261,584
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ktad 4 grub.30cm 15,995*4,00-1,20*4,00 59,180
2 Ktad 3 grub.30cm 24,02%4,25 102,085
3 KSC_02 ktad 5 grub.30cm 9,84*4,00+1,705%4,10+14,07*4,00 102,631
4 KSC_02 ktad 9 grub.30cm 6,20%4,30+3,75%2,75 36,973
5 KSC_03 ktad 13,15 grub.30cm 10,30%2,75+5,30%(4,00-2,75)+(4,00-2,75)*(10,30-5,30)*0,5+2,05%3,00-1,35*2 41,255
,20
6 KSC_04 ktad 22 grub.30cm 4,80%4,30 20,640
7 KSC_06 ktad $ciana w osi D-K1 55,89%4,05-1,20%2,40-1,30%2,40%2-1,30%3,20-5,70*4,05 189,990
grub.30cm
8 KSC_06 ktad $ciana w osi D-13.1 8,945%4,30 38,464
grub.30cm
9 KSC_08 ktad $ciana w osi D-21.1 52,00%4,00-3,20%4,00 195,200
grub.30cm
10 KSC_07 ktad $ciana w osi D-14.1 60,75%4,50-7,20%2,40-4,91%3,95-2,40%2,40-3,20%2,40 223,261
grub.30cm
11 KSC_10 $ciana A S3 gr 30cm 3,22%5,45 17,549
12 Sciany wg rys.KF-01 14-14 gr 30cm (6,50+3,60+2,50)*6,75 85,050
13 KSC_11 $ciany przy SCH4 gr 30cm 7,55*%5,035%2+3,94*3,45%242,695%(3,364+5,035)*0,5%2+1,15%3,364*2+2,87* 149,306
(3,364+1,814)*0,5%2+1,15%1,814*%2+2,615%1,814%0,6-1,40%2,20*%2
1.5 390 KNR 202-02-07-07-12  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub - 23x m? 22,264
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 KSC_02 ktad 8 grub.35cm 4,60%4,84 22,264
1.5 400 KNR 202-02-07-07-12  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub - 28x m? 189,024
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 KSC_03 kfad 15 grub.40cm 5,05%1,00 5,050
2 KSC_03 ktad 13 grub.40cm 2,85%4,80+(10,20-4,80)*2,85%0,6 22914
3 KSC_05 ktad $ciana w osi D-A 6,00%4,30+(15,45+1,75)*4,45+16,22%4,00-1,40%2,20%2 161,060
grub.40cm
1.5 410 KNR 202-02-07-07-12  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub - 38x m? 22,540
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 KSC_05 ktad $ciana w osi D-A 3,45%4,60+1,45%4,60 22,540
grub.50cm
1.5 420 KNR 202-02-07-05-12  Sciany zelbetowe tukowe grub 12 cm wys do 6 m z betonu B-37 W8
architektonicxzny betonowanie pompa wraz z wykonaniem niezbednych dylatacji i
uuwzglednieniem naktadéw zwigzanych z przerwami technologicznymi m? 815,696
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 KSC_09 §ciana okrag zewnetrzny gr 2%3,14%26,07/24*%9%4,60 282,416
30cm
2 KSC_10 $ciana okrag astronomia gr 2%3,14*12,65%4,85-1,30%4,00-2,10*4,00-1,30*4,00-2,08*4,00-2,20%4,00 349,374
40cm
3 KSC_10 $ciana A grub.22 cm (2%3,14*%16,35)/24%6,2*5,01-1,80%2,25-1,30%2,25-1,30*2,25 122,991
4 KSC_10 §ciana A S2 grub.30 cm 1,15%4,43+0,60%3,10+5,00%6,80 40,955
5 KSC_10 $ciana A S4 grub.25 cm 4,635%4,43-1,80%2,28+0,60*1,25+1,35%2,06 19,960
1.5 430 KNR 202-02-07-07-12  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub z betonu B-37 W8 arch
betonowanie pompa - 18x m? 282,416
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 KSC_09 §ciana okrag zewnetrzny gr 282,416 282,416
30cm
1.5 440 KNR 202-02-07-07-12  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub - 28x m? 349,374
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 KSC_10 $ciana okrag astronomia gr 349,374 349,374
40cm
1.5 450 KNR 202-02-18-02-00 Schody zelbetowe proste na ptycie grub 8 cm SCH4 m? 20,100
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_SC_11 schody SCH4 zewngtrzne 1,50%(3,25+3,35%2)+1,50*(1,15+1,15+1,15) 20,100
1.5 460 KNR 202-02-18-06-00 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty 14x m? 20,100
1.5 470 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli prety zebrowe Mg 122,227
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
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1 K SC_O01 0,721+0,457+4,945+1,213+0,369+0,718 8,423
2 K_SC_02 2,057+1,315+1,075+0,81946,312+2,962 14,540
3 K_SC_03 0,970+2,247+0,667+0,103 3,987
4 K_SC_04 1,023+0,266+0,747+0,095+0,281+0,474+0,803 3,689
5 K_SC_05 0,675+0,991+12,612 14,278
6 K_SC_06 3,749+1,733+6,363 11,845
7 K-SC_07 4,685+7,063 11,748
8 K-SC_08 10,397 10,397
9 K-SC_09 10,915 10,915
10 K-SC_10 25,414 25,414
11 K-SC_11 6,991 6,991
1.5 480 KNNR N007-02-08-07-00 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych w $cianach z
zabezpieczeniem antykorozyjnym Mg 1,494
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_SC_07 0,080 0,080
2 K_SC_05 0,707 0,707
3 K_SC_02 0,707 0,707
1.5 490 Wycena wlasna Zabetonowanie w $cianie szyn dla montazu ekranéw wg rys.K_SC_04 i WN_D10 kmpl 1,000
1.5 500 Wycena wiasna Wykonanie bruzdowania wg projektu kmpl 1,000
1.5 501 Wycena wtasna Rury do rys wymuszonych- uszczelnienia wg prjektu konstrukcji kmpl 1,000
1.6 STB 01.08,01.12, ST01.00 Scianki dzialowe
1.6 509 KNR 202-01-03-01-40 Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kondygnacyjnych wys do 4,5 m na
zaprawie cementowo-wapiennej m? 23,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 DO0017/18 5,75%4,00 23,000
1.6 510 KNR 202-20-23-03-00 Scianki gipsowo-wiéknowe 12,5¢mina rusztach pojedynczych metalowych 75mm)z
pokryciem obustronnym/dwuwarstwowyn wraz z otworami rewizyjnymi do
serwisowania z wykonaniem niezbgdnych wzmocnien konstrukcyjnych zwigzanych z
monntazem o$cieznic, rewizji, potek itp m? 152,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D002-D005 (3,35%3+2,30+3,35)*%4,00-1,00%2,10%4 54,400
2 DO031-035 9,60*4,00-1,00%2,80%2+12,00%4,00-1,00%2,80%4 69,600
3 (2,20*%2+1,40)*4,00-1,0%2,10%3 16,900
4 D018/029 3,00%4,00 12,000
1.6 520 KNR 202-20-24-03-00 Scianki gipsowo-wiéknowe I5emna rusztach pojedynczych metalowych(100mm z
pokryciem obustronnnym dwuwarstwowe wraz z otworami rewizyjnymi do
serwisowania z wykonaniem niezbgdnych wzmocnien konstrukcyjnych zwigzanych z
monntazem o$cieznic, rewizji, potek itp m? 73,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D004 (2,375+1,75)*4,00 16,500
2 D033 3,325%4,00%2 26,600
3 D019 6,00%4,00+2,20%4,00-1,00%2,10 30,700
1.6 530 KNR 202-20-23-05-00 Scianki gipsowo-wiéknowe na rusztach pojedynczych metalowych 75mmz
pokryciem 1-stronnnym/dwuwarstwowe - zabudowy wraz z otworami rewzizyjnymi
do serwisowania z wykonaniem niezb¢dnych wzmocnien konstrukcyjnych
zwiazanych z monntazem oscieznic, rewizji, pétek itp m? 71,700
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D030-035 (3,10%3+3,32542,10)*4,00 58,900
2 D019 2,20%4,00 8,800
3 D003 1,00%4,00 4,000
1.6 540 KNR 202-20-26-02-00 Scianki gipsowo-wiéknowe 20 emna podwdjnych rusztach metalowych 75mm z
pokryciem obustronnym/dwuwarstwowym wraz z otworami rewizyjnymi do
serwisowania z wykonaniem niezb¢dnych wzmocnien konstrukcyjnych zwigzanych z
monntazem o$cieznic, rewizji, potek itp m? 26,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D030 6,55%4,00 26,200
1.6 550 KNR 202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z ptyt z wetny mineralnej 7cm na sucho m? 277,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 152,90+71,70+26,20%2 277,000
1.6 551 KNR 202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z ptyt z wetny mineralnej 10cm na sucho m? 73,800
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci

73,80 73,800

1.7 STB 01.06, ST 01.00 Izolacje pionowe cieplne i przeciwwilgociowe

1.7 560 KNR 202-06-29-02-00 Izolacja z folii kubetkowej HDPE m? 2471,196

1.7 570 KNR 202-06-11-05-00 Izolacja pionowa z ptyt ze szkta piankowego gr 40cm m? 156,754
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 Przeglebienia 2,90%3,90+6,15%2%2,40+4,50%2,40*0,6%2 53,790

2 Przegtebienia 3,80%2*0,80+5,60%2*0,80 15,040

3 Przeglebienia 2%3,14%4,80*1,00 30,144

4 Przeglebienia 3,35%2%1,4043,00%2%1,40+40,0 57,780

1.7 580 KNR 202-11-01-07-01 Izolacja zaggszczone kruszywo szkto piankowe gr 70cm m? 593,775
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

2 0O$§DK 24,00%5,30%0,70+3,60*5,30*0,70+3,50*5,30*0,70 115,381

3 Okrag zewn 2%3,14*26,0/24*2,5%5,30%0,70 63,101

4 Okrag zewn 2%3,14*24,50/24*8*5,30*0,70 190,274

5 Okrag wewn 2%3,14*13,00/24*7*5,30*0,70 88,341

6 Okrag wewn 2%3,14*13,00/24*9*5,30*0,70 113,582

8 3,0%2,0%0,6*5,00+4,00%2,80%0,65*0,70 23,096

1.7 590 KNR 202-11-01-07-01 Izolacja zaggszczone kruszywo szkto piankowe gr 30cm m? 121,885
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 Okrag zewn 2%3,14*25,50/24*2,5%5,00%0,30 25,022

2 Ktad 4-4 11,20*5,00%0,30 16,800

3 Ktad 5-5 15,375*5,00%0,30 23,063

4 Sluza 2 12,00*5,00%0,65%2*0,30 23,400

5 Sluzal 8,70%5,00*0,30+13,70%5,00*0,30 33,600

1.7 600 KNR 202-06-09-08-00 Izolacja pionowa z ptyt z welny mineralnej grub.25cm m? 838,344
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 A09-A10 (2,50+7,00+3,50+1,80+0,60+4,50+3,00)*5,30 121,370

8§ D-22 10,45%5,00+10,00%4,10+5,095%5,30 120,254

9 Dc/Dbl 10,85%5,00 54,250

10 D21-1 44,60*5,30 236,380

11 DI3-1 9,50%5,30 50,350

12 D-A 39,40%5,30-1,40%2,20 205,740

13 Dodatkowe 50,0 50,000

1.7 610 KNR 202-06-29-02-00 Izolacja z folii kubetkowej HDPE m? 2471,196

1.7 620 KNR 202-06-18-03-00 Izolacje pionowe papa zgrzewalng 2x m? 2471,196

1.7 630 KNR 202-06-37-06-00 Gruntowanie betonu m? 2471,196
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 D-p 60,065*4,50 270,293

2 D-01 3,90%5,30 20,670

3 Ktad 3-3 24,07*5,30 127,571

4 Kiad 4-4 11,20*5,30 59,360

5 Ktad 5-5 15,375*5,30 81,488

6 Sluzali?2 13,70*3,50%2 95,900

7 A09-A10 (4,00+2,60+7,00+3,40+1,70+3,00+0,80)*5,30 119,250

8 Okrag 5,30%4,7042%3,14%26,0/24%9%5,30 349,429

9 Okrag 2%3,14%24,50/24%6*5,30 203,865

10 Okrag 2%3,14*13,00/24%7*5,30 126,202

11 Okrag 2%3,14*13,00/24%9%*5,30 162,260

12 D-A 39,40%5,30-1,40%2,20 205,740

13 D-22 10,45*5,00+10,00*4,10+5,095*5,30 120,254

14 Dc/Dbl 10,85*5,00 54,250

15 D21-1 44,60*5,30 236,380

16 DI13-1 9,50%5,30 50,350

17 Przeglebienia 2,90%4,20+6,15%2%2,70+4,50%2,70*0,6*2 59,970

18 Przeglebienia 3,80%2*0,80+5,60%2*0,80 15,040

19 Przeglebienia 2%3,14*4,80*1,00 30,144

20 Przeglebienia 3,35%2%1,40+3,00%2%1,40+40,0+25,0 82,780

1.8 STB 01.04, 01.05,01.08 ST 01.00 Ptyty stropowe zelbetowe
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1.8 640 CEN 202-02-30-03-11 Ptyty Zelbetowe stropowe kasetonowe jednoptytowe wys.55cm wraz z wykonaniem
niezbednych dylatacji i facznikéw termicznych oraz izolacja akustyczng z wetny
mineralnej gr Scm z welonem w kolorze czarnym - pomiedzy zebrami stropu, z
uuwzglednieniem naktadéw zwigzanych z przerwami technologicznymi m? 822,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_STR_04,05 o§ DK1-DA 15,60%52,75 822,900
grub.55¢cm
1.8 650 KNR 202-02-30-05-11 Ptyty Zelbetowe - dodatek za 1 cm réznicy grubosci plyty - 6x m? 822,900
1.8 660 KNR 202-02-30-03-11 Ptyty Zelbetowe stropowe kasetonowe dwuplytowe wys.55cm wraz z wykonaniem
niezbg¢dnych dylatacji i tacznikéw termicznych, z uuwzglednieniem naktadow
zwiazanych z przerwami technologicznymi m? 737,460
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_STR_02,03 0§ DK1-DP 12,00%84,00 1008,000
grub.55cm
2 Rys.K_STR_03 o$ DL-DM1 -33,40*8,10 -270,540
grub.50cm
1.8 670 KNR 202-02-30-05-11 Ptyty Zelbetowe - dodatek za 1 cm réznicy grubosci plyty - 6x m? 822,900
1.8 680 KNR 202-02-30-03-11 Ptyty Zelbetowe stropowe kasetonowe jednoptytowe wys.50cm wraz z wykonaniem
niezbednych dylatacji i facznikéw termicznych, z uuwzglednieniem naktadow
zwiazanych z przerwami technologicznymi m? 270,540
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_STR_01 o$ DL-DM1 33,40*8,10 270,540
grub.50cm
1.8 690 KNR 202-02-30-05-11 Ptyty Zelbetowe - dodatek za 1 cm réznicy grubosci plyty - 6x m? 270,540
1.8 700 KNR 202-02-30-03-11 Ptyty Zelbetowe stropowe kasetonowe dwuptytowe wys.85cm wraz z wykonaniem
niezbg¢dnych dylatacji i tacznikéw termicznych, z uuwzglednieniem naktadow
zwiazanych z przerwami technologicznymi m? 446,139
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_STR_01 dziedziniec -2,30 3,14*12,85%12,85-3,14%4,80%4,80 446,139
1.8 710 KNR 202-02-30-05-11 Ptyty zelbetowe - dodatek za 1 cm réznicy grubosci piyty - 6x m? 446,139
1.8 720 KNR 202-02-30-03-11 Ptyty Zelbetowe stropowe kasetonowe dwuplytowe wys.46-40cm wraz z wykonaniem
niezbg¢dnych dylatacji i tacznikéw termicznych, z uuwzglednieniem naktadow
zwiazanych z przerwami technologicznymi m? 226,980
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_STR_02,03 0§ DK1-DP 12,30%3,60+12,30%1,80+89,20%1,80 226,980
1.8 730 KNR 202-02-16-02-11 Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grub 15 cm z betonu B-37 W8 arch w deskowaniu
systemowym wraz z wykonaniem niezb¢dnych dylatacji i tacznikow termicznych, z
uuwzglednieniem naktadéw zwigzanych z przerwami technologicznymi m? 1117,144
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_STR_02 o$ DO1-DO07 -2,05 3,90%23,915 93,269
30cm
2 Rys.K_STR_01 sluza -2,30 30cm 15,50%(5,545+2,74)*0,5+13,25%(2,775+6,00)*0,5+(3,90+1,80)*0,5*4,80 136,023
3 Rys.K_STR_02 cz.A -1,44 15cm (3,14%16,55%16,55-3,14*12,45%12,45)/24*6+4,10%0,40+(1,70+0,71)*0,4*7,00 101,725
4 Rys.K_STR_04,05 0§ D10-D14.1 6,30%9,345+6,30%13,06%0,4+9,90%6,00+6,00%12,00%0,449,90%16,50*0,4 245,325
-2,00 30cm
5 Rys.j.w. 0§ D18-D21.1-2,30 12,30%52,75-3,14*11,825%11,825%0,5 429,291
6 Rys.j.w. 0§ D21.1-22> -2,30,3,55,3.30 10,75%7,60-3,00%5,02+2,35%6,10 80,975
7 Rys.K_SC_02 strop nad wieza 4,30%3,40 14,620
widokowa
8 Rys.K_STR_01 0$ DO1-DO7 -1,80 6,60%2,10+2,145*1,065*0,9 15,916
20cm
1.8 740 KNR 202-02-16-05-11 Ptyty Zelbetowe - dodatek za 1 cm réznicy grubosci z betonu - 15x m? 1102,524
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_STR_02 0§ D01-D07 -2,05 3,90%23,915 93,269
30cm
2 Rys.K_STR_01 sluza -2,30 30cm 15,50%(5,545+2,74)*0,5+13,25%(2,775+6,00)*0,5+(3,90+1,80)*0,5%4,80 136,023
3 Rys.K_STR_02 cz.A -1,44 15cm (3,14%16,55%16,55-3,14*12,45%12,45)/24*6+4,10%0,40+(1,70+0,71)*0,4*7,00 101,725
4 Rys.K_STR_04,05 0§ D10-D14.1 6,30%9,345+6,30%13,06%0,4+9,90%6,00+6,00%12,00%0,449,90%16,50%0,4 245,325
-2,00 30cm
5 Rys.j.w. 0§ D18-D21.1-2,30 12,30*52,75-3,14*11,825%11,825*0,5 429,291
6 Rys.j.w. 0§ D21.1-22> -2,30,3,55,3.30 10,75%7,60-3,00%5,02+2,35%6,10 80,975
7 Rys.K_STR_01 o$ DO1-DO7 -1,80 6,60%2,10+2,145*1,065*0,9 15,916
20cm
1.8 750 KNR 202-02-16-05-11 Ptyty Zelbetowe - dodatek za 1 cm réznicy grubosci z betonu - 5x m? 14,620



PRZEDMIAR Strona 10
SYKAL ——=
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.strop nad wieza widokowa 4,30%3,40 14,620
1.8 760 KNR 202-02-18-02-10 Ptyta widowni zelbetowa schodkowa na ptycie grub 8 cm betonowanie pompa wraz z
wykonaniem niezbgdnych dylatacji - beton architektoniczny m? 62,918
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.KW-03 ptyta widowni 2,40%8,1545,32%8,15 62,918
1.8 770 KNR 202-02-18-06-10 Ptyta widowni zelbetowa - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub ptyty betonowanie
pompa - 12x m? 62,918
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.KW-03 ptyta widowni 2,40%8,1545,32%8,15 62,918
1.8 780 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli Mg 165,868
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_STR_10 53,221 53,221
2 K _STR_09 26,247 26,247
3 K_STR_08 15,888 15,888
4 K_STR_07 28,712 28,712
5 K_STR_06 40,538 40,538
7 K_W_03 1,262 1,262
1.8 790 KNR 202-01-37-01-00 Scianki podporowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cem-wapiennej - ptyta
demontowalna widowni m? 6,610
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K W_03 8,10%1,02%0,4*2 6,610
1.8 800 KNNR  NO007-02-06-04-00 Konstrukcje stalowe w stropach z zabezpieczeniem antykorozyjnym Mg 12,916
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_STR_10 8,435 8,435
2 K_STR_09 4,481 4,481
1.8 810 Wycena wisna Dostawa i montaz wszelkich facznikéw, kotew wklejanych i mechanicznych itp. kmpl 1,000
1.10 STB 01.16,01.14,01.11, ST 01.00 Szyb windowy wraz montazem dzwigu
1.10 811 KNR 205-02-08-05-00 Konstrukcja stalowa szybu windowego ocynkowana z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i przeciwogniowym do stopnia R60 wraz z kompletem kotew,srub,
tacznikow termicznych Mg 6,256
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_KS_01 6,256 6,256
1.10 820 Wycena wtasna Fasada F4 - przeszklenie state
+2x drzwi szybu windowego
przeszklone+2 xtacznik
przeszklony + fasada
wiatrotapu pom A116 wg rys.ZS5 kmpl 1,000
1.10 830 Wycena wiasna Konstrukcja i wykonczenie $cian bocznych windy wg projektu - oktadzina panele
aluminiowe na ruszcie, paroizolacja,ptyta CW1,5 ruszt systemowy wzmocniony z
wypetnieniem metna mineralna, ptyta CW, ocipelenie z pianki PIR w ostonie al,
wiatroizolacja i panele al na ruszcie m? 73,080
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,654%10,0%2 73,080
1.10 840 Wycena wiasna Konstrukcja, pokrycie i wykonczenie stropu szybu wundowego wg projektu
(hydrozolacja z odwodnieniem,izolacja cieplna pianka rezolowa,blacha
trapezowa,konstrukcja stalowa-+izolacja cieplna,paroizolacja , panele al na ruszcie) —m? 10,414
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,654%2,85 10,414
1.10 850 Wycena wtasna Koszt zakupu, montazu i uruchomienia dzwigu z wykonaniem projektu
warsztatowego zaakceptowanego przez Gléwnego Projektanta kmpl 1,000
1.10 855 Wycena wiasna Wykonanie kominkéw wentylacji grawitacyjnej (fi 160) szybu windowego
stal nierdzewna A4 z kompletem obrébek i otworem w konstrukcji szybu szt 1,000
1.11 STB 01.04,01.05,01.03,01.06,01.16,01.19, ST 01.00 Schody Zelbetowe i balustrady
1.11 860 KNR 202-02-57-03-01 Strop zelbetowy grub 10 cm B37 architektoniczny antresola m? 20,298
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Cz.A/B poziom-3,72 wg (3,14*%16,27%16,27-3,14*%14,59*14,59)/24*2,5+1,67*2,00 20,298
rys.K_SCH_01
1.11 870 KNR 202-02-57-04-01 Stropy z betonu B-37 - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grub - 8x m? 20,298
1.11 880 KNR 202-02-67-01-20 Sciany grub 10 cm w deskowaniu - balustrada schodow SCHI + podest m? 17,714
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 SCHI 1,16%(2*3,14*14,59)/24*4 17,714
1.11 890 KNR 202-02-67-03-22 Sciany z betonu B-37 w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grub - 2x m? 17,714
1.11 900 KNR 202-02-18-02-00 Schody zelbetowe proste na ptycie grub 8 cm z betonu architektonicznego m? 21,026
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_SCH_02 schody SCH2 1,55%1,65+2,80%1,55 6,898
3 K_SCH_01 schody SCH1,SCH3 1,57%4,75+1,45%4,60 14,128
1.11 910 KNR 202-02-18-06-00 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty 10x m? 21,026
1.11 920 KNR 202-02-67-01-20 Sciany grub 10 cm w deskowaniu systemowym wraz z dylatacjami - Sch2 beton
architektoniczny m?2 43,033
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sch2 1,66%4,50+2,325%(4,50+2,44)%0,5+1,55%1,49+1,015%2,45+1,485%3,215+2,69* 43,033
2,26+2,37%3,215+1,87%2,26
1.11 930 KNR 202-02-67-03-22  Sciany z betonu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grub - 15x m? 43,033
1.11 940 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli Mg 2,058
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K SCH-02 0,982 0,982
2 K SCH. 01,3 0,487+0,130+0,459 1,076
1.11 950 KNR 202-11-01-07-02 Podktad na gruncie z piasku pod biegi schodowe m? 3,567
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 SCH_02 2,35%1,53%0,5%1,55+1,06%0,95%0,5%1,55 3,567
1.11 960 KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papa zgrzewalng 2x (SCH4) m? 36,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sch4 1,50%1,15%3+3,35*%1,50*3+11,00%1,50 36,750
1.11 970 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja mata dren HPE z geowloning m? 10,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7,00%1,50 10,500
1.11 980 KNR 202-21-12-04-00 Stopnie z betonu architektonicznego 35%15,5 SCH4 metr 45,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,50%10%3 45,000
1.11 990 Wycena wtasna Nawierzchnia podestow z betonu architektonicznego (schody SCH4) m? 15,675
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 SCH4 1,50*%1,15%3+7,00*%1,50 15,675
1.11 1000 Wycena wtasna Krata ocynkowana SCH4 m? 6,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
4,00%1,50 6,000
1.11 1010 KNR 202-12-08-03-01 Pochwyt stalowy na wspornikach (m) metr 52,004
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Schody SCH2 2,922%2+1,30%*2 8,444
2 Schody SCH1,3 4,39+5,54+4,80+4,09 18,820
3 Schody SCH 4 (3,70+1,22+3,25+1,22+2,98)*2 24,740
1.11 1020 Wycena wiasna Balustrady z ksztattownikéw wypetnonych siatka ciagniona - stal nierdzewna
kwasoodoporna wraz z kompletem mocowan, w tym mocownie na przektadki ze szkta
piankowego - wg detali wraz z wykonaniem niezbgdnych fundamentéw metr 37,640
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Schody S4 18,07%2+1,50 37,640
1.11 1030 Wycena wiasna Schody demontowalne w sali widowni wg rys.AD04 kmpl 1,000
1.12 STB 01.16, ST 01.00 Konstrukcje stalowe
1.12 1040 KNNR N007-02-06-04-00 (Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - konstrukcje stalowe podpar¢ w podziemiu
bud.D wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i ogniowym do stopnia R30 wraz z
mocowaniem (w tym kotwy) ze stali nierdzewnej A4 Mg 14,358

Lp Nazwa Obliczenie ilosci
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1 Rys.K_KS-04 stupek S1 1,34 1,340
2 Rys.K_KS-04 poz.B1,2,3,4 13,018 13,018
1.12 1050 KNNR N007-02-06-04-00 Konstrukcje podparc, zawieszen i oston - konstrukcje stalowe swietlika dziedziniec
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i ogniowym do stopnia REI30 wraz z
mocowaniem (w tym kotwy) ze stali nierdzewnej A4 Mg 11,106
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_KS-03 11,106 11,106
1.12 1060 Wycena wisna Dostawa i montaz wszelkich tacznikéw, kotew wklejanych i mechanicznych itp. kmpl 1,000
2 STB 01.15,01.16, ST 01.00 Dachy zielone Dz1, Dz2, Dnl, dach wiezy widokowej
2 1065 Wycena wlasna Hydroizolacja zadaszenia z zywic poliuretanowych (Dnl) m? 226,080
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,80%89,60 161,280
2 3,60*%12,00 43,200
3 1,80%12,00 21,600
2 1070 KNR 221-02-18-01-00 Rozicielenie substratu mineralno-organicznego 20cm m? 547,180
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2722,10%0,20 544,420
2 Strop nad $mietnikiem 4,60%3,00%0,20 2,760
2 1080 KNR 202-06-07-01-00 Warstwa filtracyjna geowtéknina PP 125 m? 2735,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgobmiaru cad 2722,10 2722,100
2 Strop nad $mietnikiem 4,60%3,00 13,800
2 1090 KNR 202-06-07-01-00 Mata filtracyjna kubetkowa wypetniona substratem intensywnym m? 2735,900
2 1100 907-01-05-01-00 Warstwa zabwezpieczajaca z wtdkniny chtonno-ochronnej PP 600 m? 2735,900
2 1110 KNR 202-06-20-01-00 Izolacja folia PE 0,2mm m? 2735,900
2 1120 KNR 202-06-18-03-00 Papa zgrzewalna przeciwkorzenna SBS m? 2735,900
2 1130 KNR 202-06-18-03-00 Papa zgrzewalna podktadowa SBS m? 2735,900
2 1140 KNR 202-06-09-03-00 DZ-1 Izolacja pianka PIR w spadku grub.20-40cm i 20-60cm m? 2497,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2722,10-3,14*11,95%11,95%0,5 2497,900
2 1150 KNR 202-06-09-03-00 DZ-2 Izolacja pianka PIR w spadku grub.12-20cm,5-15 m? 254,740
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,14*%11,95%11,95%0,5 224,200
2 Strop nad $mietnikiem 13,80 13,800
3 Wieza 4,65*3,60 16,740
2 1160 KNR 202-06-18-03-00 Papa paroizolacyjna z wktadem aluminiowym m? 2752,873
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2735,90 2735,900
2 Wieza 4,65%3,65 16,973
2 1170 KNR 202-06-35-04-00 Gruntowanie betonu m? 2754,710
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2735,90 2735,900
2 Wieza 4,95%3,80 18,810
2 1180 KNR 202-05-27-01-60 Krycie dachéw papa termozgrzewalng 2x m? 18,068
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Wieza 4,95*3,65 18,068
2 1190 Wycena wtasna Konstrukcja okapow wiezy kmpl 1,000
2 1195 Wycena wtasna Wykonanie kominkéw wentylacji grawitacyjnej (fi 160) szybu windowego wiezy
stal nierdzewna A4 z kompletem obrébek i otworem w konstrukcji szybu szt 1,000

3 Wykonczenia wewnetrzne budynek D

3.1 STB 01.09, 01.12, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Sciany
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3.1 1200 Wycena wiasna $ciany $3: wykoniczenie aluminiowymi panelami 2mm akustycznymi pasywowanymi
perforowanymi; na cata
wysokos¢ pomieszczenia na podkonstrukcji 'z izolacja akustyczng wraz z
mocowaniem wg projektu i montazem|(typ D1_2 detal rys. WN_D2 m? 328,747
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.WNO5 pom.D024,023 15,15%3,80-1,10%*3,70-4,80%0,95-4,95%0,90*0,5+9,25%3,80-1,10%2,10+9,25%3, 212,058
80-1,20%3,70+15,15*3,80-1,10%3,70%2-3,30%0,90-4,95%0,90*0,5+7,95%3,80*2
-2,575%0,90-1,20%0,90*0,5
2 Rys.WNOS5 pom.D024,023 7,95%3,80%2-0,90%3,80%2 53,580
3 Rys.WNO2 o$ DB/DA 2,62%6,95+(11,75-2,62)*3,80+5,40%3,15%0,6 63,109
3.1 1201 Wycena wiasna $ciany $3: wykonczenie aluminiowymi panelami 2mm tukowymi akustycznymi
pasywowanymi perforowanymi; na cata
wysokos¢ pomieszczenia na podkonstrukcji z izolacja akustyczng wraz z
mocowaniem wg projektu i montazem (typ D1_1 detal rys. WN_D1 m? 261,387
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 salaekspozycyjna 3,14*12,45%3,80+3,14*%12,45%3,80-2,50*3,80-2,10*3,80-2,20*3,80-1,30*3,80* 261,387
2
3.1 1210 Wycena wiasna $ciany $2: wykoniczenie aluminiowymi panelami §ciennymi 2mm(pasywowanymi; na
cala
wysoko$¢ pomieszczenia na podkonstrukeji wraz z mocowaniem wg projektu i
montazem|(typ D1_3 detal rys. WN_D3) m? 164,076
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.WNO3 hall (2,23+9,60+13,20+8,40)*3,80+8,40*3,80+2,34*3,80-1,30%2,90 164,076
3.1 1211 Wycena wiasna $ciany $2: wykonczenie aluminiowymi panelami $ciennymi 2mm pasywowanymi z
perforacjg i o§wietleniem led ; na catg
wysokos$¢ pomieszczenia na podkonstrukcji wraz z mocowaniem wg projektu i
montazem (typ D1_4 detal rys. WN_D3) m? 98,610
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Hall 25,95%3,80 98,610
3.1 1220 Wycena wiasna $ciany S11 wykonczenie aluminiowymi panelami $ciennymi imitujacymi
lustro wraz z mocowaniem wg projektu i montazem m? 52,840
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.WNOI sala ekspozycji +pom.A001 (3,25%2+2,50)*3,80+4,0*4,66 52,840
3.1 1240 Wycena wiasna Tynki mechaniczme i gtadzie gipsowe §cianek dziatowych m? 127,320
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Scianki dziatlowe murowane 23,00%2 46,000
2 D003,004 wg cad 81,32 81,320
3.1 1250 KNNR N002-08-02-06-00 Gtadz gipsowa na $cianach gipsowo-wiéknowych i betonie m? 148,020
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pom.D030 (6,55+2,20)*4,00-1,00%2,80 32,200
2 Pom.D02,005 wg cad 12,73 12,730
3 Pom.D03,004 wg cad 95,74 95,740
4 Pom.DO3 cad 7,35 7,350
3.1 1260 KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podtozy gipsowych 3x farba silikatowa m? 90,930
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
46,00 46,000
2 12,73 12,730
3 32,20 32,200
3.1 1270 KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podtozy gipsowych 3x farba akrylowa dopuszczona do kontaktu z
Zywnoscia m? 177,060
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
95,74 95,740
2 81,32 81,320
3.1 1280 Wycena wiasna Impregnacja $cian z betonu architektonicznego matowa zywica, powtoka zmywalna — m? 35,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D030 (6,55+2,20)*4,00 35,000
3.1 1290 KNR 202-08-29-02-00 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 10x10 cm na klej m? 12,700
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D003 cad 12,70 12,700
3.1 1300 KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie $cian zywica akrylowa m? 17,350
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D002 cad 7,35 7,350

2 D019 cad 10,0 10,000
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32 STB 01.12, STB 01.09 spec.techn.mat.wy, ST 01.00 Sufity podwieszone
32 1310 Wycena wiasna Sufit podwieszony S8 z siatki cigto-ciagnionej alumniowej w module 60*120
dostawa i montaz m? 1230,150
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D025,010,011,029,028,026,027,023,02 53,697+76,936+780,00+10,237+13,137+22,701+25,687+46,882+75,389+125, 1230,150
2,024 484
3.2 1320 Wycena wiasna Sufit podwieszony S9 gtadki w kolorze szarym wraz z rewizjami dla elementéw
instalacji (podwdjna ptyta) dostawa i montaz m? 14,145
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D036 14,145 14,145
32 1330 Wycena wiasna Sufit podwieszony S11 z azurowych elementéw modutowych dostawa i montaz m? 15,721
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D020 15,721 15,721
3.2 1340 Wycena wiasna Sufit lustrzany S10 dostawa i montaz m? 90,294
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 A001 90,294 90,294
32 1350 CEN 202-20-30-01-00 Sufity podwieszone S2 na ruszcie metalowym odporne na wilgo¢ wraz z rewizjami o
wym.$r.60*60 do serwisowania - podwéjna plyta dostawa i montaz m? 75,999
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 DO019,D031,32,33,34,35 13,081+13,023+11,063+6,935+13,665+13,232+5,0 75,999
32 1360 Wycena whasna Sufit podwieszony S12 w pom.gastronomii - podwdjna ptyta dostawa i montaz m? 42,570
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pom.D004,D005 42,57 42,570
32 1370 KNNR N002-08-02-06-00 Gtadz gipsowa na sufitach m? 132,714
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42,57+75,999+14,145 132,714
32 1380 KNNR N002-14-02-06-00 Malowanie ptyt gipsowych m? 132,714
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 14,145+75,999+42,57 132,714
33 STB 01.06,01.12, 01.16, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Posadzki i kanaty
33 1390 KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z ptyt z pianki PIR a Al gr Scm m? 3205,976
33 1400 Wycena wiasna Posadzka P4 beton architektoniczny polerowany zbrojony grub.15cm m? 3205,114
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D001,001a,002,003,004,005,007,008,0 569,081+26,677+6,866+15,578+31,656+19,206+493,526+48,759+11,822+11, 3114,820
30-037,017-024,025-029,010,011,038, 822+76,936+838,175+6,36+12,75+6,45+16,35+184,98+16,675+16,747+13,08
039,009a,009b,012-016 1+15,721+51,943+75,389+46,882+125,484+53,697+22,701+25,687+13,137+
10,237+14,433+13,023+11,063+6,935+13,665+13,232+17,977+98,121+40,59
1+21,405
2 A001 90,294 90,294
3.3 1410 KNR 202-07-02-09-00 Przekrycie kanatéw ptytami z blachy zeberkowej na podkonstrukcji m? 5,920
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1  Wgobmiaru CAD 5,92 5,920
33 1420 KNR 202-07-02-03-00 Przekrycie kanatéw prefabrykowanymi ptytami baton architektoniczny m? 92,820
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 151,10%0,60+0,60*0,60%6 92,820
3.3 1430 KNR 202-07-01-10-00 Obramowanie kanatu w budynku z katownika A2 metr 312,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 151,20%2+0,60%16 312,000
33 1440 KNNR N004-02-14-01-00 Rury ostonowe gladko$cienne do kabli d=110 metr 47,480
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgobmiaru CAD 47,48 47,480
3.3 1450 KNR 202-05-06-01-01 Wytonanie kanatu blacha ze stali nierdzewnej gr 2mm m? 363,977
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgobmiaru CAD 151,10%(0,442%3+0,48+0,28%2)+6*(0,48*0,442%4+0,48*0,48) 363,977
33 1460 Wycena wiasna Wyozenie kanatéw instalacyjnych blacha nierdzewna 2mm - pozycja anulowana szt 0,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,000
33 1470 Wycena wiasna System oznakowania posadzek dla oséb niewidomych.
(linie prowadzace (wykonane poprzez przefrezowanie w posadzce oraz pasy
ostrzegawcze - pas wypuktych punktow) - wg projektu kmpl 1,000
34 STB 01.11, 01.12, 01.21, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Aranzacja toalet
34 1480 KNNR N007-07-03-03-00 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami -kabiny systemowe ptyta HPL gr 30mm
odporna na wilgo¢, okucia stal nierdzewna wraz z niezbedbym wyposazeniem
zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 53,785
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 WNL-07 D019 2,16%2,70+1,255%2,70 9,221
2 WNL-02 D0031,032 3,06%2,50+1,20%2,50%2 13,650
3 WNL-01 D0034,035 3,06%2,50%2+1,20%2,50%2*2 27,300
4  Zaplecze gastronomii 1,39%2,60 3,614
34 1490 Wycena wiasna Przegrody migdzypisuarowe mocowane do $ciany trwatymi uchwytami, okucia i
wykonczenie jak kabiny sanitarne kmpl 2,000
34 1500 KNR 202-08-22-04-00 Licowanie $cian ptytkami 10x10 cm m? 17,265
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 WNL-07 D-019 3,01%2,0043,01%2,00+2,16%2,00%2-1,00%2,05-0,70*1,95 17,265
34 1510 KNNR N007-06-01-04-00 S$ciany S9 wykonczone wielkoformatowymi ptytami wykonanymi ze
spiekoéw kwarcowych o chropowatej powierzchni, w module
100x300cm; w kolorze szarym m? 143,807
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 WNL2- D031,D032 3,26*2,80-1,00%2,80+3,26*2,80-1,00%2,80+6,51%2,80%2-3,30%1,95%2+4,16%2, 56,738
80%2-1,00%2,80
2 WNL3- D033 2,11*#2,80%2-1,00%2,80+3,11%2,80*2-0,60*2,00 25,232
3 WNLI1-D034,35 6,51%2,80%2-3,285%1,95%2+4,46%2,80%2-1,00%2,80 45,821
4  WNL-01 D035 3,86%2,80%2-1,00%2,80%2 16,016
34 1520 Wycena wiasna Przewijak $cienny do niemowlat wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej dostawa i montaz kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D033 1,000
34 1530 Wycena wiasna lustro wklejane, zlicowane z materialem wykonczenia $cian, krawedzie szlifowane
dostawa i montaz m? 28,286
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D019,033,031,035 0,70%1,95+0,60%2,00+3,31%1,95%2+3,285%1,95%2 28,286
34 1540 Wycena wiasna dozownik mydta przeznaczony do montazu $ciennego; o pojemnosci 600ml; o
kubistycznej formie z elementem dystansujacym produkt od $ciany; wykonany ze stali
szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym; posiada boczne okienko
umozliwiajace kontrol¢ zuzycia; z mozliwo$cia wyjecia pojemnika do czyszczenia
dostawa i montaz kmpl 9,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D032,033,035 44441 9,000
34 1550 Wycena wiasna Dozownik na reczniki papierowe przeznaczony do montazu $ciennego; odpowiedni
do standardowych rgcznikéw papierowych ze sktadaniem typu C; o pojemnosci okoto
300-450 sztuk recznikéw; o kubistycznej formie z elementem dystansujacym produkt
od $ciany; wykonany ze stali szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym;
posiada boczne okienko umozliwiajace kontrolg zuzycia recznikéw dostawa i montaz kmpl 9,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D032,033,035 4+4+1 9,000
34 1560 Wycena whasna pojemnik na zuzyte r¢czniki papierowe przeznaczony do montazu $ciennego; o poj.
okoto 251; o kubistycznej formie z elementem dystansujacym produkt od $ciany;
wykonany ze stali szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym; zawiera
zintegrowany, niewidoczny uchwyt na worki dostawa i montaz kmpl 9,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D032,033,035 4+4+1 9,000
34 1570 Wycena wiasna uchwyt w ksztatcie litery "U" z elementem dystansujacym produkt od $ciany;
przeznaczony do jednej rolki papieru toaletowego; powierzchnia ze stali szlachetne;j
szczotkowanej dostawa i montaz szt 9,000
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3.4 1580 Wycena wlasna szczotka toaletowa przeznaczona do montazu Sciennego; o kubistycznej formie z
elementem montazowym dystansujacym produkt od $ciany; wykonana ze stali
szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym; zawiera znajdujacy sig
wewnetrz pojemnik na $rodki odkazajace dostawa i montaz szt 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D031,033,034 6+3+1 10,000
34 1590 Wycena whasna uchwyt podwdjny; z mozliwoscia ztozenia do pozycji pionowej oraz roztozenia do
pozycji poziomej; dolna cz¢$¢ uchwytu potaczona z gérna pod katem 135°; gérny
uchwyt wykonany z profilu 40 x 30 mm o zaokraglonych krawedziach; wykonana z
metalu pokrytego wysokiej jakosci chromem dostawa i montaz szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D033 1,000
34 1600 Wycena wiasna uchwyt podwdjny; z mozliwoscia ztozenia do pozycji pionowej oraz roztozenia do
pozycji poziomej; dolna cz¢$¢ uchwytu potaczona z gérna pod katem 135°; gérny
uchwyt wykonany z profilu 40 x 30 mm o zaokraglonych krawedziach; wykonana z
metalu pokrytego wysokiej jako$ci chromem; wraz z uchwytem na papier toaletowy
dostawa i montaz Szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D033 1 1,000
34 1610 Wycena whasna zamykany pojemnik na odpady toaletowe o poj. okoto 61; przeznaczony do montazu
$ciennego; o kubistycznej formie z elementem montazowym dystansujacym produkt
od $ciany; wykonany ze stali szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym;
zawiera zintegrowany, niewidoczny uchwyt na worki dostawa i montaz szt 9,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D031,034 3+6 9,000
34 1620 Wycena wlasna pojedynczy haczyk o prostej formie; zawierajacy element dystansujacy produkt od
$ciany; wykonany ze stali szczotkowanej dostawa i montaz szt 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D033,034,031 3+6+1 10,000
34 1630 Wycena whasna dozownik mydta wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze biatym; o pojemnosci
11; dostawa i montaz szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D003,019,020,030 1+1+1+1 4,000
34 1640 Wycena whasna dozownik recznikéw papierowych wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym; o pojemnosci 11; dostawa i montaz szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D003,019,020,030 I+1+1+1 4,000
34 1650 Wycena wiasna pojemnik na odpady o pojemnosci 27 litréw; malowany proszkowo na biato;
wyposazony w zdejmowana pokrywe z otworem; z mozliwos$cia zamocowania do
$ciany; wyposazony w wewnetrzny stelaz do mocowania workéw dostawa i montaz szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D003,019,020,030 1+1+1+1 4,000
34 1660 Wycena whasna dozownik do papieru toaletowego wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym; otwierany od géry; zawierajacy wskaznik zuzycia dostawa i montaz szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D003,019, 1+1 2,000
34 1670 Wycena wiasna szczotka toaletowa stojaca o prostej, okragtej formie; w kolorze biatym; raczka
wykonana ze stali z powtoka proszkowa; wlosie wykonane z tworzywa
polipropylenowego; dostawa i montaz szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D003,019, 1+1 2,000
34 1680 Wycena whasna haczyk wykonany z mosigdzu chromowanego; dostawa i montaz szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D003,019 142 3,000
3.5 STB 01.11, ST 01.00 Stolarka i $lusarka budynek D
3.5 1690 Wycena whasna Drzwi D-1,2,4,5 120*380 wykonczone obustronnie plyta z betonu
architektonicznego, pochwyty aluminiowe, zamek podtogowy wraz z niezbedbym
wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 4,000
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3.5 1700 Wycena wiasna Drzwi D-7,8,9,10 100%220 wodoodporne PCV , ocieznica stalowa katowa,

samozamykacz wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i

montaz kmpl 4,000
3.5 1710 Wycena wlasna Drzwi D-16 130*380 stalowe petne, oktadzina jednostronna panel aku blacha

aluminiowa perforowana wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem -

dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1720 Wycena wiasna Drzwi D-17 110%220 stalowe pelne malowane wraz z niezbedbym wyposazeniem

zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1730 Wycena wiasna Drzwi D-18 130%260 stalowe petne, oktadzina jednostronna beton architektoniczny

wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1740 Wycena wiasna Drzwi D-25 320%265 stalowe pelne malowane dwuskrzydlowe Ei60 wraz z

niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1750 Wycena wlasna Drzwi D-26,27,29,30 130*220 stalowe petne malowane Ei60 wraz z niezbgdbym

wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 4,000
35 1760 Wycena wiasna Drzwi D-31,32,33 100#220 stalowe petne malowane wraz z niezbgdbym

wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 3,000
3.5 1770 Wycena wiasna Drzwi D-36,37 130%*220 stalowe pelne malowane wraz z niezbgdbym wyposazeniem

zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 2,000
3.5 1780 Wycena wiasna Drzwi D-38 240%220 stalowe petne, oktadzina jednostronna beton architektoniczny

EiS60 wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1790 Wycena wiasna Drzwi D-39 130*300 stalowe petne, oktadzina jednostronna beton architektoniczny

EiS60 wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1800 Wycena wiasna Drzwi D-40 130%220 stalowe petne akustyczne 42dB, oktadzina beton

architektoniczny i panel aku blacha aluminiowa perforowana wraz z niezbedbym

wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1810 Wycena wiasna Drzwi D-41 130*380 stalowe pelne akustyczne 42dB, oktadzina blacha aluminiowa

anodowana i panel aku blacha aluminiowa perforowana wraz z niezbgdbym

wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1820 Wycena wiasna Drzwi D-42 110*400 stalowe pelne akustyczne 42dB, oktadzina blacha aluminiowa

anodowana i panel aku blacha aluminiowa perforowana wraz z niezb¢dbym

wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1830 Wycena wiasna Drzwi D-43 130%*380 stalowe pelne akustyczne 42dB, oktadzina blacha aluminiowa

anodowana i panel aku blacha aluminiowa perforowana wraz z niezbgdbym

wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1840 Wycena wiasna Drzwi D-44 120%220 stalowe petne, okladzina jednostronna beton architektoniczny

wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1850 Wycena wiasna Drzwi D-45 130*380 stalowe petne, okladzina jednostronna panel aku blacha

aluminiowa perforowana wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem -

dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1860 Wycena whasna Drzwi D-46,47,48,49,50,51 100%280 wodoodporne PCV , ocieznica stalowa katowa,

samozamykacz wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i

montaz kmpl 6,000
3.5 1870 Wycena wlasna Drzwi D-52 120%220 stalowe petne, oktadzina jednostronna beron architektoniczny -

EI60 wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1880 Wycena wiasna Drzwi Z-00 240*300 stalowe pelne, oktadzina jednostronna beton architektoniczny -

EI60, kompletne wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i

montaz kmpl 1,000
3.5 1890 Wycena wiasna Drzwi Z-08 158*220 stalowe pelne, okladzina jednostronna beton architektoniczny ,

wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 1900 Wycena wiasna S-00 $cianka dziatowa caloszklana systemowa 2x drzwi akustyczna wraz z

niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 15,840

Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7,20%2,20 15,840

3.5 1910 Wycena wiasna S-01 $cianka dzialowa caloszklana systemowa akustyczna wraz z niezb¢dbym

wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 11,330

Lp Nazwa Obliczenie ilosci

5,15%2,20 11,330
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3.5 1920 Wycena wiasna S-16 $cianka dzialowa caloszklana systemowa wraz z niezbedbym wyposazeniem
zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 20,520
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,40%3,80 20,520
3.5 1930 Wycena wiasna S-17 $cianka dzialowa caloszklana systemowa wraz z niezbedbym wyposazeniem
zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 12,084
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,18%3,80 12,084
3.5 1940 Wycena wiasna Scianka R-02 z drzwiami rozktadana peina - panel aluminiowy akustyczny+blacha
anodowana perforowana wraz z niezb¢gdbym wyposazeniem zgodnie z projektem -
dostawa i montaz m? 21,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7,20%*3,00 21,600
3.5 1950 Wycena wiasna Kurtyna K-00 szklana dymowa bezszprosowa wraz z niezb¢dbym wyposazeniem
zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 4,329
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,33*%1,30 4,329
3.5 1960 Wycena wiasna Kurtyna K-01 szklana dymowa bezszprosowa wraz z niezbgdbym wyposazeniem
zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 2,763
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,125%1,30 2,763
3.5 1970 Wycena wiasna Zestaw drzwi DN-01 2x z przesunigtg osig obrotu i 1x uchylne rama stalowa, panel
aluminiowy i z blachy perforowanej wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z
projektem - dostawa i montaz m? 21,660
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,70%3,80 21,660
3.5 1980 Wycena wiasna Zestaw drzwi DN-02 2x z przesunigtg osig obrotu i 1x uchylne rama stalowa, panel
beton architektoniczny i panel z blachy perforowanej wraz z niezbedbym
wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 21,660
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,70*3,80 21,660
3.5 1990 Wycena wlasna Zestaw drzwi DN-00 6x z przesunigta osig obrotu rama stalowa, panel beton
architektoniczny i panel z blachy aluminiowej anodowanej wraz z niezbgdbym
wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 41,040
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,80*3,80 41,040
3.5 2000 Wycena whasna Scianka szklana R-00 z drzwiami rozktadana wraz z niezbedbym wyposazeniem
zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 44,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,00%3,70 44,400
3.5 2010 Wycena wiasna Scianka R-01 z drzwiami rozktadana petna - panel aluminiowy akustyczny+blacha
anodowana perforowana wraz z niezb¢dbym wyposazeniem zgodnie z projektem -
dostawa i montaz m? 30,210
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7,95%3,80 30,210
3.5 2020 Wycena wiasna Drzwi D-11 350*380 stalowe dwuskrzydtowe peine, oktadzina blacha aluminiowa -
EIS60 - wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz ~ kmpl 1,000
3.5 2030 Wycena whasna Drzwi D-12 210*380 stalowe dwuskrzydtowe peine, oktadzina blacha aluminiowa i
blacha aluminiowa perforowana - S60 - wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z
projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 2040 Wycena wiasna Drzwi D-13 130*380 stalowe pelne, oktadzina blacha aluminiowa i panel aku blacha
aluminiowa perforowana - EiS60 - wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z
projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 2050 Wycena wiasna Drzwi D-14 180%223 stalowe pelne, oktadzina blacha aluminiowa - EIS60 - wraz z
niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 2060 Wycena wlasna Drzwi D-14.2 130%223 stalowe petne, oktadzina jednostronna beron architektoniczny
- EIS60 - wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 2070 Wycena wiasna Drzwi D-15 130*380 stalowe pelne, oktadzina blacha aluminiowa i panel aku blacha
aluminiowa perforowana - EiS60 - wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z
projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
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3.5 2080 Wycena wiasna Drzwi Z-05 130*223 stalowe pelne, oktadzina jednostronna beton architektoniczny -
EIS60, kompletne wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i
montaz kmpl 1,000
3.5 2090 Wycena wiasna Zakup i montaz skrzynek elektrycznych 25%38 szt 2,000
3.5 2100 Wycena wiasna komplet 4 bramek regulujacych dostep osobom
uprawnionym (z biletami) ze szkta hartowanego wraz z niezbgdbym
wyposaeniem zgodnie z uzgodnieniami z projektantem i Inwestorem system z
podtaczeniem do zasilania elektrycznego i stabopradowego — dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 2110 Wycena wiasna Balustrada zabezpieczajaca dawna aparatur¢ Carl Zeiss'a wg rysunku oraz strop z
kraty stalowej pomostowej wraz z podkonstrukcja (ok.18m2) wg rys.BW_07 oraz z
kompletem mocowan ze stali nierdz. A4 dostawa i montaz kmpl 1,000
3.5 2120 Wycena wiasna Scianka prosta, rama ze stali nierdzewnej, podkonstrukcja z aluminium z
wypelnieniem wetna mineralng z welonem, oktadzina jednostronna panelami
aluminiowymi wraz z niezb¢dbym wyposazeniem zgodnie z projektem oraz z
kompletem mocowan ze stali nierdz.A4 - dostawa i montaz m? 120,000
3.5 2130 Wycena whasna Scianka prosta obustronnie panele aluminiowe, podkonstrukcja z aluminium +
izolacja z welny z welonem wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem
oraz z kompletem mocowan ze stali nierdz. A4 - dostawa i montaz m? 220,000
3.5 2140 Wycena wiasna Scianka tukowa obustronnie panele aluminiowe, podkonstrukcja z aluminium +
izolacja z welny z welonem wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem
oraz z kompletem mocowan ze stali nierdz. A4 - dostawa i montaz m? 220,000
3.5 2150 Wycena wiasna Zakup i montaz wktadek systemu Master Key wraz z kompletem kluczy - do
wszystkich zamkéw drzwiowych kmpl 1,000
3.5 2160 Wycena whasna Zakup i montaz wieszakow wg detalu D9 rys. WN_D8 kmpl 6,000
3.5 2161 Wycena wiasna Wykonanie, dostawa i montaz siedziska o okragtym ksztalcie; przeznaczone do
stref ekspozycyjnych wg rysunku WN_D4 szt 41,000
3.5 2162 Wycena wlasna Wykonanie, dostawa i montaz pulpitu dla prowadzacego zaj¢cia w laboratorium - o
prostym ksztalcie, zawierajacego m.in. zlew; wg rysunku WN_D4 kmpl 2,000
3.5 2163 Wycena wlasna Wykonanie, dostawa i montaz dwéch lad przeznaczonych do strefy gastronomii/kas,
zawierajacych m.in. zlewy wg rysunku WN_D5 kmpl 1,000
35 2164 Wycena whasna Wykonanie, dostawa i montaz lady przeznaczonej do szatni wg rysunku WN_D6 kmpl 1,000
3.5 2165 Wycena whasna Wykonanie, dostawa i montaz betonowej fawki przeznaczonej do szatni wg rys.
WN_D7 szt 1,000
3.6 STB 01.11,01.17, ST 01.00 Fasady szklane i pozostate budynek D
3.6 2170 Wycena wiasna Fasada F-01 przeszklenie 1x drzwi dwuskrzydtowe h=220 - szklo zespolone P4,
system fasadowy stalowy wraz z niezb¢dbym wyposazeniem zgodnie z projektem -
dostawa i montaz m?2 46,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,00%3,90 46,800
3.6 2180 Wycena whasna Fasada F-02 przeszklenie state +1x drzwi dwuskrzydtowe h=220 - szkto zespolone
P4, system fasadowy stalowy wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem
- dostawa i montaz m?2 46,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,00%3,90 46,800
3.6 2190 Wycena whasna Fasada F-03 przeszklenie state 2x + 4x drzwi przesuwne - szkto zespolone P4,
system fasadowy stalowy wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem -
dostawa i montaz m? 51,975
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 23,10%2,25 51,975
3.6 2200 Wycena wlasna Fasada F-00 przeszklenie stale +5x drzwi dwuskrzydtowe - szkto zespolone P4,
system fasadowy stalowy wraz z niezb¢dbym wyposazeniem zgodnie z projektem -
dostawa i montaz m? 327,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 84,00%3,90 327,600
3.6 2210 Wycena wlasna Elewacja S4p wykonczenie elewacji w osi DL - paroizolacja,wetna mineralna
25cm,oktadzina 10cm beton architektoniczny m? 32,800
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10,00%4,00-2,40%3,00 32,800
4 Dziedziniec
4.1 STB 01.01,01.19, 01.06,01.11, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Nawierzchnie i izolacje dziedzinca z zegarem T1,T2,T3
4.1 2220 KNR 202-21-11-01-00 Posadzki kamienne z elementéw granitowych czg$ciowo przycinanych klinowo i
tukowo m? 707,814
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pzl 3,14*13,57*13,57-3,14*4,80%4,80 505,869
2 Pzl podcien+Al16 3,14%16,50%16,50-3,14%14,42%14,42 201,945
4.1 2230 KNR 202-21-12-04-00 Stopnie kamienne blokowe granitowe cigte po tuku metr 255,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgobmiaru CAD 85,0*3 255,000
4.1 2240 KNR 202-06-07-01-00 STB  Mata drenujaca z HDPE z geowléning PP
01.14 m? 924,564
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
707,814+255%0,85 924,564
4.1 2250 KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papa zgrzewalng 2x m? 924,564
4.1 2260 KNR 202-06-07-01-00 Geowtdknina m? 924,564
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
707,814+255*%0,85 924,564
4.1 2270 KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z pianki PIR w spadku m? 497,571
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 PZ1 3,14*%13,57%13,57-3,14*4,80%4,80-3,28+2,53 497,571
4.1 2280 KNR 202-11-01-07-01 Izolacja zaggszczone szkto piankowe gr 35cm m? 70,681
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 PZI podcien (T3) (3,14*%16,50%16,50-3,14*%14,42%14,42)*0,35 70,681
4.1 2290 KNR 202-06-18-03-00 Papa paroizolacyjna z wktadem aluminiowym m? 924,564
4.1 2300 Wycena wlasna Swietlik S5 nad pom.konstr.zegara stonecznego , wykonanie warsztatowe konstrukcji
szklanej wraz z kompletem mocowan
ze stali nierdz. A4 oraz montazem wg projektu m? 72,346
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
3,14*4,80%4,80 72,346
4.1 2310 Wycena wlasna Konstrukcja zegara stonecznego, odtworzenie cyfr i wskazéwek , rekonstrukcja iglicy
ze stali nierdzewnej wg projektu, demontaz fontanny i istn.nawierzchni, demontaz
istniejacej iglicy kmpl 1,000
4.1 2320 Wycena wlasna Zakup i montaz zaluzji zaciemniajacej $wietlik pod zegarem stonecznym sterowana
elektrycznie z zasilaniem i automatyka kmpl 1,000
4.1 2321 Wycena wlasna Rozebranie posadzki kamienne;j i stopni podcienia m? 276,650
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pzl podcien+Al16 3,14*%16,50%16,50-3,14*13,57*13,57 276,650
4.1 2330 Wycena wlasna Wywoz i utylizacja materialéw rozbiérkowych kmpl 1,000
5 STB 01.04,01.05,01.17, ST 01.00 Amfiteatr
5 2340 KNR 202-02-07-05-12  Sciany zelbetowe tukowe grub 12 cm wys do 6 m z betonu B-37 W8 architektoniczny
betonowanie pompa - grub.20cm wraz z wykonaniem niezbe¢dnych tacznikéw
termicznych - amfiteatr m? 165,346
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K W_02 2%3,14*12,0%0,5%4,70-2,50*%4,70 165,346
5 2350 KNR 202-02-07-07-12  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub z betonu B-37 betonowanie
pompa - 8x m? 165,346
5 2360 KNR 202-06-35-04-00 Gruntowanie betonu (amfiteatr) m? 176,373
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K 0O_01 4,00%4,80*2+1,05%24,00 63,600
2 K O_01 3,14*12,00*4,70*0,5*0,6 53,129
3 K O_01 22,94*(4,80-2,20) 59,644
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5 2370 KNR 202-06-09-08-00 Izolacja pionowa z ptyt z welny mineralnej grub.25cm m? 176,373
5 2380 KNR 202-02-07-05-12  Sciany zelbetowe ukowe + nad wejsciem grub 10 cm wys do 6 m z betonu B-37 W8
arch betonowanie pompa amfiteatr wraz z wykonaniem niezb¢dnych tacznikéw
termicznych - oktadzina zewn m? 176,373
5 2390 KNR 202-02-07-07-12 Sciany zelbetowe - potracenie za kazdy 1 cm réznicy grub z betonu - 2x - pozycja
anulowana m? 0,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 -176,373*0 0,000
5 2400 KNR 202-02-16-02-11 Ptyty Zelbetowe stropowe ptaskie grub 15 cm z betonu B-37 W8 arch w deskowaniu
systemowym wraz z wykonaniem niezbednych tacznikéw termicznych m? 178,339
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.KW-02 amfiteatr (23,00+21,60)*0,5%2,00%1,05+(21,60+19,80)*0,5%2,00%1,06+(19,80+16,80)*0 178,339
,5%2,00%1,06+(16,80+11,80)*0,5%1,06%2,00+9,90%1,70*%0,5%2*1,10
5 2410 KNR 202-02-16-05-11 Ptyty Zelbetowe - dodatek za 1 cm réznicy grubosci z betonu - 7x m? 178,339
5 2420 KNR 202-02-07-01-12  Sciany zelbetowe proste grub 8 cm wys do 3 m z betonu B-37 W8 betonowanie
pompa wraz z wykonaniem niezb¢dnych tacznikéw termicznych m? 30,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod ptyta widowni 20,00*1,50 30,000
5 2430 KNR 202-02-67-03-22  Sciany z betonu B-37 W8 w deskowaniu systemowym betonowanie pompg - dodatek
za kazdy nastepny 1 cm grub - 12x m? 30,000
5 2440 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli Mg 9,072
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_W-02 6,572 6,572
2 K_0-01 2,500 2,500
5 2450 KNR 202-06-35-04-00 Gruntowanie betonu (amfiteatr) m? 178,339
5 2460 KNR 202-06-18-03-00 Papa paroizolacyjna z wktadem aluminiowym m? 178,339
5 2470 KNR 202-06-09-03-00 Izolacja pianka rezolowa 12cm m? 178,339
5 2480 KNR 202-06-18-03-00 Izolacja papa zgrzewalna podktadowa SBS m? 178,339
5 2481 KNR 202-06-18-03-00 Izolacja papa zgrzewalng przeciwkorzenng SBS m? 178,339
5 2482 KNR 202-06-20-01-00 Izolacja folia PE 0,2mm m? 178,339
5 2483 907-01-05-01-00 Warstwa zabwezpieczajaca z wtdkniny chtonno-ochronnej PP 600 m? 178,339
5 2484 Wycena wlasna Warstwa odsaczajaca i gromadzaca wodg - ptyta odsaczajaca ze zintegrowana funkcja
drenazu, przeznaczona do systemow zazielenienia pow ptaskich oraz stromych z
ekspandowanego polistyrolu m? 178,339
5 2485 KNR 221-02-18-01-00 Rozscielenie substratu mineralno-organicznego 30cm m? 53,502
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 178,339%0,30 53,502
6 Wieza widokowa E
6.1 STB 01.16, 01.04,01.05, 01.141 ST 01.00 Konstrukcje stalowe, schody, strop i balustrada, dzwig
6.1 2490 KNNR N007-02-06-04-00 Konstrukcje podparc, zawieszen i oston - konstrukcja stalowa wiezy ocynkowana
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i ogniowym do stopnia R30 (czgs¢
nadziemna) wraz z kompletem mocowan (w tym kotwy) ze stali nierdz. A4 Mg 5,153
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K-KS-02 5,153 5,153
6.1 2500 KNR 202-02-16-01-01 Ptyty zelbetowe podestow grub 8 cm wraz z wykonaniem niezbednych tacznikéw
termicznych m? 30,260
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_SC_02 0,89*3,40*10 30,260
6.1 2510 KNR 202-02-16-05-01 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - 12x m? 30,260
6.1 2520 KNR 202-02-18-05-00 Schody zelbetowe zabiegowe pétspiralne z ptyta grub 8 cm m? 80,117
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_SC_02 (3,14%1,50*1,50-3,14*0,60%0,60)*1,5%9 80,117
6.1 2530 KNR 202-02-18-06-00 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - 12x m? 80,117
6.1 2540 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli Mg 2,962
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_SC_02 2,962 2,962
6.1 2550 Wycena wiasna Balustrada schodéw pétspiralnych z siatki nierdzewnej mb ~ 45,0 wraz z kompletem
mocowan ze st. nierdz. A4 i montazem kmpl 1,000
6.1 2560 Wycena wiasna Winda wraz z Camera obscura - projekt,wykonanie i montaz wg wytycznych
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego kmpl 1,000
6.1 2570 Wycena wiasna Koszt rusztowan kmpl 1,000
6.2 STB 01.12, ST01.00 Scianki dziatowe GK
6.2 2580 KNR 202-20-24-03-00 Scianki gipsowo-wiéknowe [I5¢m'na rusztach pojedynczych metalowych (100mm'z
pokryciem obustronnnym dwuwarstwowe wraz z otworami rewizyjnymi do
serwisowania z wykonaniem niezbgdnych wzmocnien konstrukcyjnych zwigzanych z
monntazem o$cieznic, rewizji, potek itp m? 18,100
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E003-006 3,45%4,00-1,00%2,80+1,775*4,00 18,100
6.2 2581 KNR 202-20-03-03-00 Scianki gipsowo-wiéknowe 12,5¢m na rusztach pojed metalowych 75mm
2-warstwowo obustronnie wraz z otworami rewizyjnymi do serwisowania, z
wykonaniem niezbgdnych wzmocnien konstrukcyjnych zwiaznych z montazem
oscieznic,rewizji,potek itp. m? 28,700
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E003-006 6,425%4,00-1,00%2,80%2+1,775%4,00%2-1,00%2,80%2 28,700
6.2 2582 KNR 202-20-26-02-00 Scianki gipsowo-wiéknowe 20cm na podwéjnych rusztach metalowych 75mm z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowe wraz z otworami rewizyjnymi do
serwisowania i wykonaniem noezbednych wzmocnien konstrukcyjnych zwigzanych z
montazem o$cieznic, rewizji, potek itp. m? 11,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E003-006 3,45%4,00-1,00%2,80 11,000
6.2 2590 KNR 202-20-23-05-00 Scianki gipsowo-wléknowe na rusztach pojedynczych metalowych 75mm z
pokryciem 1-stronnnym dwuwarstwowe wraz z otworami rewizyjnymi do
serwisowania z wykonaniem niezbednych wzmocnien konstrukcyjnych zwigzanych z
monntazem o$cieznic, rewizji, potek itp m? 17,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E003/006 (1,10+1,325+1,975)*4,00 17,600
6.2 2600 KNR 202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z ptyt z wetny mineralnej 7em na sucho m? 68,300
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 28,70+11,00%2+17,60 68,300
6.2 2601 KNR 202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z ptyt z wetny mineralnej 10cm na sucho m? 18,100
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 18,10 18,100
6.3 STB 01.12,01.09,01.21, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Prace wykonczeniowe
6.3 2610 CEN 202-20-30-01-00 Sufity podwieszone S2 na ruszcie metalowym odporne na wilgo¢ wraz z otworami
rewizyjnymi do serwisowania - podwdjna ptyta dostawa i montaz m? 22,717
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E0034,5,6 5,347+5,363+5,77+6,237 22,717
6.3 2620 Wycena wiasna Sufit podwieszony S9 gtadki w kolorze szarym - podwdjna ptyta dostawa i montaz ~ m? 9,960
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E002 9,96 9,960
6.3 2630 KNNR N002-08-02-06-00 Gtadz gipsowa na sufitach m? 32,677
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 22,717+9,96 32,677
6.3 2640 KNNR N002-14-02-06-00 Malowanie ptyt gipsowych m? 32,677
6.3 2650 Wycena whasna Posadzka P4 z betonu architektonicznego m? 50,505
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E002,003,004,005,006 27,788+5,347+5,363+5,77+6,237 50,505
6.3 2660 Wycena whasna Posadzka P3 z betonu utwardzanego powierzchniowo z wykonaniem podbudowy i
hydroizolacji m? 13,008
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 EO001b 13,008 13,008
6.3 2670 KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z ptyt z pianki PIR a Al gr Scm m? 63,513
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 50,505+13,008 63,513
6.3 2680 KNNR N007-06-01-04-00 S$ciany toalet S9 wykonczone wielkoformatowymi ptytami wykonanymi ze
spiekéw kwarcowych o chropowatej powierzchni, w module
100x300cm; w kolorze szarym m?2 72,019
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 WNL4- E004 (1,06+1,76)*2,80%2-1,00%2,05+1,56%2,80%4-1,00%2,80%2-1,735*1,85 22,404
2 WNL5- E005 (1,285+1,76)*2,80%2-1,00%2,80+1,56%2,80%2+1,735%2,80%2-1,00%2,05%2-1,73 25,394
5%1,85
3 WNL6- E006 1,938%2,80%2+3,11%2,80%2-1,00%2,80-0,60%2,08 24,221
6.3 2690 Wycena whasna Przewijak $cienny do niemowlat wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej dostawa i montaz kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E006 1,000
6.3 2700 Wycena whasna lustro wklejane, zlicowane z materiatem wykonczenia $cian, krawedzie szlifowane
dostawa i montaz m? 6,000
6.3 2710 Wycena wiasna dozownik mydta przeznaczony do montazu $ciennego; o pojemnosci 600ml; o
kubistycznej formie z elementem dystansujacym produkt od $ciany; wykonany ze stali
szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym; posiada boczne okienko
umozliwiajace kontrol¢ zuzycia; z mozliwo$cia wyjecia pojemnika do czyszczenia
dostawa i montaz kmpl 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E004,005,006 1+1+1 3,000
6.3 2720 Wycena wiasna Dozownik na reczniki papierowe przeznaczony do montazu $ciennego; odpowiedni
do standardowych rgcznikéw papierowych ze sktadaniem typu C; o pojemnosci okoto
300-450 sztuk recznikéw; o kubistycznej formie z elementem dystansujacym produkt
od $ciany; wykonany ze stali szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym;
posiada boczne okienko umozliwiajace kontrol¢ zuzycia recznikéw dostawa i montaz kmpl 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E004,005,006 1+1+1 3,000
6.3 2730 Wycena whasna pojemnik na zuzyte r¢czniki papierowe przeznaczony do montazu $ciennego; o poj.
okoto 251; o kubistycznej formie z elementem dystansujacym produkt od $ciany;
wykonany ze stali szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym; zawiera
zintegrowany, niewidoczny uchwyt na worki dostawa i montaz kmpl 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E004,005 1+1 2,000
6.3 2740 Wycena wiasna uchwyt w ksztatcie litery "U" z elementem dystansujacym prosukt od $ciany;
przeznaczony do jednej rolki papieru toaletowego; powierzchnia ze stali szlachetne;j
szczotkowanej dostawa i montaz szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E004,005 1+1 2,000
6.3 2750 Wycena wiasna szczotka toaletowa przeznaczona do montazu $ciennego; o kubistycznej formie z
elementem montazowym dystansujacym produkt od $ciany; wykonana ze stali
szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym; zawiera znajdujacy si¢
wewnetrz pojemnik na $rodki odkazajace dostawa i montaz szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E004,005,006 1+1+1 3,000
6.3 2760 Wycena wiasna uchwyt podwdjny; z mozliwoscia ztozenia do pozycji pionowej oraz roztozenia do
pozycji poziomej; dolna cze$¢ uchwytu potaczona z gérng pod katem 135°; gérny
uchwyt wykonany z profilu 40 x 30 mm o zaokraglonych krawedziach; wykonana z
metalu pokrytego wysokiej jakosci chromem dostawa i montaz szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E006 1,000
6.3 2770 Wycena wiasna uchwyt podwdjny; z mozliwoscia ztozenia do pozycji pionowej oraz roztozenia do
pozycji poziomej; dolna cz¢$¢ uchwytu potaczona z gérna pod katem 135°; gérny
uchwyt wykonany z profilu 40 x 30 mm o zaokraglonych krawedziach; wykonana z
metalu pokrytego wysokiej jakosci chromem; wraz z uchwytem na papier toaletowy
dostawa i montaz szt 1,000

Lp Nazwa
1 E006

Obliczenie ilosci

1,000
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6.3 2780 Wycena wiasna zamykany pojemnik na odpady toaletowe o poj. okoto 61; przeznaczony do montazu
$ciennego; o kubistycznej formie z elementem montazowym dystansujacym produkt
od $ciany; wykonany ze stali szczotkowanej oraz poliamidu w kolorze grafitowym;
zawiera zintegrowany, niewidoczny uchwyt na worki dostawa i montaz szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E004,005 1+1 2,000
6.3 2790 Wycena wiasna pojedynczy haczyk o prostej formie; zawierajacy element dystansujacy produkt od
$ciany; wykonany ze stali szczotkowanej dostawa i montaz szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E004,005,006 1+1+1 3,000
6.3 2800 Wycena whasna dozownik mydta wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze biatym; o pojemnosci
11; dostawa i montaz szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E003 1,000
6.3 2810 Wycena wiasna dozownik recznikéw papierowych wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym; o pojemnosci 11; dostawa i montaz szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E003 1 1,000
6.3 2820 Wycena wiasna pojemnik na odpady o pojemnosci 27 litréw; malowany proszkowo na biato;
wyposazony w zdejmowana pokrywe z otworem; z mozliwos$cia zamocowania do
$ciany; wyposazony w wewnetrzny stelaz do mocowania workéw dostawa i montaz szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 E003 1,000
6.4 STB 01.01.11,01.16,01.17, spec.techn.mat.wyk, ST 01.00 Fasady szklane, stolarka i §lusarka - zakup i montaz, okucia i akcesoria wg projektu,
elewacja
6.4 2830 Wycena wlasna Fasada F-6 przeszklenie stale +3x drzwi szybu windowego przeszklone + 1x drzwi
profilowe przeszklone - szkto P4 - na stalowym systemie fasadowym wraz z
niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz m? 80,640
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 25,20%3,20 80,640
6.4 2840 Wycena whasna Fasada F-5 przeszklenie state +1x drzwi szybu windowego przeszklone - szkto P4 -
na stalowym systemie fasadowym wraz z niezbedbym wyposazeniem zgodnie z
projektem - dostawa i montaz m? 96,208
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 30,065*3,20 96,208
6.4 2850 Wycena wiasna Elewacje §cian bocznych panele aluminiowe na podkonstrukcji z ociepleniem pianka
PIR dostawa i montaz m? 204,472
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (4,88%20,35+4,88%1,20%0,5)*2 204,472
6.4 2860 Wycena whasna Elewacje $cian bocznych panele aluminiowe na podkonstrukcji z ociepleniem wetna
mineralng z wiatroizolacja dostawa i montaz m? 51,142
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,88%(25,59-20,35)*2 51,142
6.4 2870 Wycena wiasna Systemowy strop szklany O6 wg projektu dostawa i montaz m? 4,960
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,55%3,20 4,960
6.4 2880 Wycena whasna Drzwi Z-09 158*220 stalowe pelne, okladzina jednostronna beton architektoniczny ,
kompletne wraz z niezb¢gdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
6.4 2890 Wycena wiasna Drzwi Z-10 130*220 stalowe pelne, oktadzina jednostronna beton architektoniczny
kompletne wraz z niezb¢gdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
6.4 2900 Wycena whasna Drzwi D-19 320%380 stalowe pelne malowane dwuskrzydlowe Ei60 wraz z
niezbedbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaz kmpl 1,000
6.4 2910 Wycena whasna Drzwi D-20,21,22,23 100%280 wodoodporne PCV , ocieznica stalowa katowa,
samozamykacz wraz z niezbgdbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i
montaz kmpl 4,000
6.4 2920 Wycena whasna Drzwi D-24.1,24.2 100%280 wodoodporne PCV , ocieznica stalowa katowa,
samozamykacz wraz z niezb¢dbym wyposazeniem zgodnie z projektem - dostawa i
montaz kmpl 2,000
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6.4 2930 Wycena wlasna System asekuracji dla wiezy - Dostgp na dach wiezy poprzez drabing nozycowa
rozktadang z pionowym stalym systemem asekuracji lub drabing rozsuwana
dostawna z statym systemowym zabezpieczeniem drabiny przystawnej z asekuracja.
Na dachu mozliwo$¢ przepigcia si¢ w poziomy
staly system asekuracji zapewniajacy dostep na cata powierzchnig¢ dachu. System
dostepu na dach uzgodnic z
wykonawca/serwisantem optyki camery obscurej. W wsporniku nad fasada F5
przewidzie¢ mozliwo$¢ mocowania wkrgcanego punktu
asekuracyjnego dla czyszczenia fasady dostawa i montaz kmpl 1,000
6.4 2940 Wycena wlasna Zabudowa schodéw zewngtrznych wraz z drzwiami - siatka w konstrukcji stalowe;j -
stal nierdzewna dostawa i montaz m? 126,322
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,14%1,50%26,82 126,322
7 STB 01.02, 01.03, 01.04,05, 01.06, ST 01.00 Sciany oporowe
7 2950 KNR 201-02-06-05-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m® w gruncie kat 4 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 1455,179
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 SCO_A 21,00%(5,08+1,405)*0,5*3,00 204,278
2 SCO_B 29,03%(1,115+4,43)*0,5*3,00 241,457
3 SCO_C 15,95%(5,83+5,50)*0,5%0,30+4,20%(5,50+5,00)*0,5*3,00+4,20%4,43*3,00 149,075
4 SCO_D 18,50%4,43%3,00+39,64%(4,43+2,18)*0,6%3,00+3,05%4,43%2*3,00+4,65%4,43* 860,369
3,00
7 2960 KNR 202-11-01-01-10 Podktad na gruncie z betonu zwirowego pompa m? 34,704
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 SCO_A 21,10%(1,30+3,10)*0,5%0,10+3,60*3,10*%0,10 5,758
2 SCO_B 29,03%(1,30+3,10)*0,5*%0,10 6,387
3 SCO_C (3,10%16,35+2,60*3,80+2,10%3,80)*0,10 6,855
4 SCO_D (3,10%21,98+0,80%4,75+18,00%2,60+18,24*2,10)*0,10 15,704
7 2970 KNR 202-06-35-06-00 Gruntowanie aparatem z pompa elektryczng powierzchni poziomych w wybrane;j
technologii izolacji m? 347,040
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 34,704/0,10 347,040
7 2980 KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papa zgrzewalng 2x m? 347,040
7 2990 KNR 202-02-38-01-10 Sciany oporowe - podstawa prostokat o stopie ptaskiej pompa m3 133,142
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 SCO_A 21,00%(1,20+3,00)*0,5*0,40+3,60%3,00*0,40 21,960
2 SCO_B 29,03%(1,20+3,00)*0,5%0,40 24,385
3 SCO_C (3,0%16,35+2,50*3,80+2,00%3,80)*0,40 26,460
4 SCO_D (3,0%22,00+0,75*4,75+18,00%2,50+18,14*2,00)*0,40 60,337
7 3000 KNR 202-02-40-03-10 Sciany oporowe zelbetowe o przekroju prostokatnym grub do 30 cm pompa m3 173,745
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 SCO_A 21,00%(5,08+1,405)*0,5%0,30+3,60%5,08*0,30 25914
2 SCO_B 29,03*%(1,115+4,43)*0,5*0,30 24,146
3 SCO_C 15,95%(5,83+5,50)*0,5%0,30+4,20%(5,50+5,00)*0,5%0,30+4,20%4,43*0,30 39,304
4 SCO_D 18,50%4,43%0,30+39,64*(4,43+2,18)*0,6%0,30+3,05%4,43%2*%0,30+4,65%4,43* 84,381
0,30-2,40%2,30%0,30
7 3010 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli Mg 38,819
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 SCO_AB 6,301+6,124 12,425
2 SCO_C 8,701 8,701
3 SCO_D 17,693 17,693
7 3020 KNNR  N007-02-08-03-00 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji o masie 10 kG - dylatacje Mg 0,022
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rys.K_SCO_03 $ciana D 0,010 0,010
2 Rys.K_SCO_02 §ciana C 0,004 0,004
3 Rys.K_SCO_01 $ciana A 0,004 0,004
4 Rys.K_SCO_01 $ciana B 0,004 0,004
7 3030 Wycena wisna Dostawa i montaz wszelkich tacznikéw, kotew i trzpieni kmpl 1,000
7 3040 KNR 202-06-37-06-00 Gruntowanie m? 1135,185
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 SCO_A 21,00%(5,08+1,405)*0,5+3,60*5,08%0,5+21,00%(5,08+1,405)*0,4 131,711
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2 SCO_B 29,03*%(1,115+4,43)*0,5*1,1 88,534
3 SCO_C 15,95%(5,83+5,50)*0,5+4,20%(5,50+5,00)*0,5+4,20%4,43+11,85%1,06+12,10%( 174,187
1,06+4,00)*0,5
4 SCO_D (18,50%4,43+39,64*(4,43+2,18)*0,6043,05%4,43%2+4,65%4,43-2,40%2,30)*1 4 393,778
5 SCO_A 21,00%(1,20+3,00)*0,5+3,60%3,00-21,00%0,30-3,60%0,30 47,520
6 SCO_B 29,03%(1,20+3,00)*0,5-29,03*0,30 52,254
7 SCO_C (3,0%16,35+2,50%3,80+2,00%3,80)-15,95%0,30-4,20%0,30*2 58,845
8 SCO_D ((3,0%22,00+0,75%4,75+18,00%2,50+18,14*2,00)-(18,50+39,64+3,05)*0,30-4,6 188,356
5%0,30-2,40*%2,30)*1,5
7 3050 KNR 202-06-18-03-00 Izolacje pionowe papa zgrzewalng 2x m? 1181,185
7 3060 KNR 202-06-29-02-00 Izolacja z folii kubetkowej HDPE m? 1181,185
7 3070 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3 873,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1455*0,6 873,000
7 3080 Wycena wiasna Wywoz ziemi wraz z kosztami sktadowania m? 582,179
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1455,179-873,00 582,179
8 STB 01.02,01.03,01.04,05,01.06,01.16 ST 01.00 Kanaty wentylacyjne, fundamenty pod urzadzenia , naswietla piwniczne
8 3085 KNR 201-02-06-05-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m® w gruncie kat 4 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 1499,715
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kanat i wyrzutnie przy budynku D 24,00*3,00*5,50+20,50*4,30%3,00+19,50*3,60*3,00 871,050
2 Komora przy D 6,0%5,0%8,00 240,000
3 Czerpnie i wyrzutnie B 12,00*3,00%3,60*2 259,200
4 Urzadzenia techniczne 12,00*4,50*1,80*0,7+6,00%6,50*(2,15+1,0)*0,5 129,465
8 3090 KNR 201-02-14-04-10 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 3-4 - 19x m3 666,045
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 kanat i wyrzutnie 23,10*3,69*1,50+20,00*%1,50%2,00*2 247,859
3 komora 3,95%4,55%9,22 165,706
4 wyrzutnie 9,50*1,60*1,65*2+3,14*2,10%2,10*(4,00+3,00) 147,092
5 Urzadzenia 3,95%11,15%(1,90+1,135)*0,5+4,80*5,02%(2,25+0,95)*0,5 105,388
8 3100 KNR 220-01-01-01-00 Podtoze betonowe kanatéw, komér grub do 20 cm m3 25,445
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K-KA-01 1,50%(27,05-3,95)*0,10 3,465
2 K_KA_01 Komora 4,00%4,65%0,10 1,860
3 K _KA_02 Wyrzutnia i czerpnia D 1,60%19,30*0,10+1,60*18,50%0,10+3,14*1,05*1,05*0,10%*2 6,740
4 K_KA 03 Wyrzutnia i czerpnia B 3,14%2,20%2,20*%0,10%2+9,80*1,70*0,10%2 6,372
5 K_KA_04 urzadzenia techniczne 11,25%*3,75%0,10+4,90%5,12*0,10 6,728
6 K_KA_06 kanat (3,20+2,91)*0,5*%0,40*0,05+3,00%0,40*0,05+(3,73+4,235)*0,40*0,05 0,280
8 3110 KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papa zgrzewalng 2x m? 257,250
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (3,465+1,86+6,74+6,372+6,728)/0,10+0,28/0,05 257,250
8 3120 KNR 220-01-02-02-00 Ptyta denna kanatéw i komor zelbetowych wraz z izolacja przeciwodna 2xpapa i
gruntowaniem podtoza m? 75,112
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_KA_01 Kanat 1,50*%(27,05-3,95)*0,30 10,395
2 K_KA_01 Komora 3,95%4,55%0,30 5,392
3 K_KA_02 Wyrzutnia i czerpnia D 19,50*%1,50*0,30+18,50*1,50*0,30+3,14*1,05*1,05*2*0,30 19,177
4 K _KA_03 Wyrzutnia i czerpnia B 3,14%2,10%2,10*0,30*2+9,50*1,60*0,30%*2 17,428
5 K_KA_04 3,65%11,15%(0,30+0,34)*0,5+4,80*5,02%(0,3040,36)*0,5 20,975
6 K_KA_O6kanataib (3,20+2,91)*0,5%0,70*0,205+3,00%0,70%0,205+(3,73+4,235)*0,5%0,56*0,10+0 1,745
,50%0,35%3,73
8 3130 KNR 220-01-04-01-00 Sciana monolityczna Zelbetowa kanatéw grub 20-25 cm wraz z izolacja
przeciwwodna m? 480,524
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_KA 01 kanat 27,05%3,145%2+1,00%6,22*2+3,95%(6,22-3,69)*2 202,572
3 K_KA_02 Wyrzutnia i czerpnia D 19,50%1,40%2+18,50*1,40*2+3,14*2,10%4,60+3,14%2,10%3,91-1,00*1,40*2 159,715
4 K_KA 03 Wyrzutnia i czerpnia B 3,14%2,10%(4,01+3,11)+9,50*1,10%2*2 88,749
5 K_KA_06 kanat (3,20+2,91+0,30)*0,85+3,00%2%0,85+(3,73+0,36+4,235)*2,275 29,488
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8 3140 KNR 220-01-04-01-00 Sciana monolityczna zelbetowa komér i fundamentéw grub 30 cm wraz z izolacja
przeciwwodna m? 95,721
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_KA_01 Komora (4,0%2+43,95%2)*3,00 47,700
2 K_KA_04 11,15%(1,46+0,305)+3,05%(1,46+0,305)*0,5%2 25,063
3 K KA 04 4,80*(0,535+1,955)*0,5%2+4,42*%(1,955+0,535) 22,958
8 3150 KNR 220-01-07-01-00 Zelbetowa ptyta stropowa kanatéw wraz z izolacja przeciwodna 2x papa
termozgrzewalna+gruntowanie podloza m3 41,501
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K_KA_0O1Kanat 26,50*%1,00%0,20+27,05%1,50*0,25 15,444
2 K _KA_02 Wyrzutnia i czerpnia D 19,50*1,50*0,25+18,50%1,50*0,25 14,250
3 K_KA_01 Komora 3,95%3,55%0,30 4,207
4 K _KA_03 wyrzutnia i czerpnia B 1,60%9,50%2%*0,25 7,600
8 3160 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli Mg 22,653
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 K KA 01 9,87 9,870
2 K KA 02 3,025+2,915 5,940
3 K KA 03 1,787+1,703 3,490
4 K_KA 04 1,521+0,987 2,508
5 K_KA_06 0,845 0,845
8 3170 KNR 401-01-05-02-00 Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi ubiciem w gruncie
kategorii 3 m3 953,169
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1556,25 1556,250
2 Minus kanat, czerpnia i wyrzytna -23,10%*3,69*1,50-20,00*1,50*2,00%2 -247,859
3 Minus komora -3,95%4,55%9,22 -165,706
4 Minus czerpnia i wyrzutnia B -(9,50%1,60*1,65%2+3,14*1,05*%1,0%3,00) -60,051
5 Minus Urzadzenia techniczne -(12,00*4,50*1,80*0,7+6,00%6,50*(2,15+1,0)*0,5) -129,465
8 3180 KNR 217-01-44-01-00 Dostawa i montaz nakryw czerpni i wyrzutni ze stali ocynkowanej ogniowo wraz z
siatka zabezpieczajaca i podkonstrukcja obudowy oraz kompletem mocowan wg
rys. T2 kmpl 4,000
8 3190 00000 Wywoz ziemi wraz z kosztami sktadowania m3 546,546
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1499,715-953,1690 546,546

9 STB 01.19,01.16, 01.02,01.03,01.04,05,01.06,01.11, ST 01.00 Prace zewng¢trzne - nawierzchnie przy budynku, balustrady, schody w terenie, amfiteatr
wykonczenie,Smietnik

9 3194 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5 cm m? 445,000

9 3195 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szer jezdni gleb 20 cm w gruncie kat 1/4 m? 445,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1  Wgobmiaru CAD 445,0 445,000

9 3200 KNR 231-03-09-07-00 Nawierzchnia z ptyt beton architektoniczny zbrojony 240*60*10 na podsypce

cementowo-piaskowej/podtoga podniesiona m? 695,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 Nawierzchnia PZ1 wg obmiaru CAD 250,0 250,000

2 Nawierzchnia PZ2 wg obmiaru CAD  445,0 445,000

9 3210 KNR 231-03-09-07-00 Nawierzchnia z ptyt beton architektoniczny zbrojony 240%65*10 na podsypce

cementowo-piaskowe;j m? 59,644
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

5 Amfiteatr 22,94%2,60 59,644

9 3220 KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papa zgrzewalng 2x m? 309,644
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 Nawierzchnia PZ1 250,0 250,000

2 Amfiteatr 22,94*2,60 59,644

9 3230 KNR 202-06-09-03-00 Izolacja pianka PIR w spadku m? 250,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 PZ1 250,0 250,000

9 3240 KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papa zgrzewalng 2x m? 309,644
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 Nawierzchnia PZ1 250,0 250,000

2 Amfiteatr 22,94%2,60 59,644
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9 3250 KNR 202-11-01-01-10 Podktad na gruncie z betonu zwirowego pompa m3 75,697
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Nawierzchnia PZ2 445,0%0,15 66,750
2 Amfiteatr 59,644*0,15 8,947
9 3260 KNR 202-11-01-07-04 Podktad na gruncie ze zwiru zaggszczonego m? 152,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Nawierzchnia PZ2 cad 445,0*0,30 133,500
2 Nawierzchnia PZ4 cad 77,0%0,25 19,250
9 3270 Wycena wiasna Wykonanie konstrukcji pod siedziska amfiteatru wraz z wykonaniem tawek szer 30cm
- prefabrykaty z betonu architektonicznego oraz wykonanie donic betonowych -
wykonanie kompletu prac wg projektu, dostawa i montaz prefabrykatow siedzisk z
betonu architektonicznego zbrojonego wg projektu - rys.ZT-04 i opis (nad
amfiteatrem) kmpl 1,000
9 3280 Wycena wiasna Balustrady z ksztaltownikéw wypetnonych siatka ciagniona - stal nierdzewna
kwasoodp. A4,
wraz z kompletem mocowan ze stl. nierdz. A4 - dostawa i montaz wg detali wraz z
wykonaniem niezbgdnych fundamentéw metr 369,361
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Amfiteatr 2,357+16,297*%2 34,951
2 Od strony ptd 5,66+11,70+76,30+8,78+38,70 141,140
3 Od strony ptd na budynku D 20,40+46,36+25,20+16,80+34,60+2,27 145,630
4 Urzadzenie techniczne wg rys.B6 (10,95+3,45)*2 28,800
5 Urzadzenie techniczne wg rys.B7 (4,60+4,82)*2 18,840
9 3290 KNR 201-02-05-03-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,25 m? m3 470,250
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Schody 3,00%0,50*13,50 20,250
2 Dodatkowy wykop pod nawierzchnie =~ 450 450,000
9 3300 KNR 202-11-01-07-02 Podktad na gruncie z piasku m? 11,305
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Schody 2,50%(3,30+1,50+3,80+1,50+4,10)*1,05%0,20 7,455
2 Nawierzchnia PZ4 77,0%0,05 3,850
9 3310 KNR 202-11-01-01-10 Podktad na gruncie z betonu zwirowego pompa m? 1,864
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,50%(3,30+1,50+3,80+1,50+4,10)*1,05*%0,05 1,864
9 3320 KNR 202-02-18-02-10 Schody zelbetowe proste na ptycie grub 8 cm betonowanie pompa m? 35,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Schody terenowe 2,50%(3,30+1,50+1,50+3,80+4,10) 35,500
9 3330 KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papa zgrzewalng 2x m? 35,500
9 3340 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli Mg 0,533
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 35,50*%0,015 0,533
9 3350 KNR 202-21-12-04-00 Stopnie z betonu architektonicznego 40*10 schody terenowe metr 69,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,40%(9+10+10) 69,600
9 3360 KNR 202-21-12-04-00 Stopnie z betonu architektonicznego 35%15,5 SCH4 metr 45,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1,50%10%3 45,000
9 3370 Wycena wlasna Nawierzchnia podestéw z betonu architektonicznego m? 10,455
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Schody terenowe 1,10%2,40*2 5,280
2 SCH4 1,50%1,15%3 5,175
9 3371 Wycena wiasna Krata wypetniona kruszywem (4cm) m? 77,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wgcad 77,0 77,000
9 3380 KNR 202-12-07-03-01 Balustrady schodowe z ksztattownikéw wg detalu metr 30,720
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Schody terenowe (5,25+1,15%2+43,81+4,00)*2 30,720
9 3390 KNR 202-11-01-07-04 Podktad na gruncie z kruszywa - $mietnik m? 3,240
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2,70%4,00%0,30 3,240

9 3400 KNR 202-11-01-01-00 Podktad na gruncie z betonu zwirowego B7,5 - §mietnik m? 1,080
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,70%4,00*0,10 1,080
9 3410 KNR 202-11-01-01-04 Podktad na gruncie z betonu zwirowego B-10 - §mietnik m? 1,620
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,70%4,00%0,15 1,620
9 3420 Wycena wiasna Posadzka z betonu architektonicznego gr 15cm m? 10,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,00%2,70 10,800
9 3430 Wycena wiasna Drzwi wahadlowe z oktadzing z betonu architektonicznego 2,30%*2,25 dostawa i
montaz kmpl 1,000
9 3440 Wycena wiasna Zakup i montaz wycieraczki systemowej wpustowej dla duzego natgzenia ruchu
pieszych zewnetrzna 1,80%2,40 kmpl 1,000
9 3450 Wycena wiasna Wykonanie i montaz "donicy" (koryto)przy budynku D wraz z izolacjami i
wypelnieniem dla wykonania nasadzen roslinnosci wg rys.AD_23 metr 60,000
9 3451 Wycena wiasna Wywoz ziemi z kosztami utylizacji m? 670,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 445,0%0,45 200,250
2 470,25 470,250
10 STB 01.21, ST 01.00 Zabezpieczenie p.poz.
10 3452 Wycena wiasna Zakup i montaz gasnic w szafce hydrantu typ ABC 4kg szt 5,000
10 3453 Wycena wiasna Zakup i montaz gasnic w szafce hydrantu typ ABC 6kg szt 5,000
10 3460 Wycena wiasna Zakup i montaz gasnic na $cianie + oznakowanie typ ABC 4kg szt 6,000
11 STB 01.01,01.12,01.06, ST 01.00 Prace zwigzane z wykonaniem instalacji
11 3470 Wycena wiasna Wykonanie otworowan dla instalacji o $rednicy do 15cm technika diamentows (nie
ujete w branzy konstrukcyjnej) - szt 150 kmpl 1,000
11 3480 Wycena wlasna Wykonanie niezbgdnych otworowan o $rednicy powyzej 150mm dla instalacji w
$cianach i stropach kmpl 1,000
11 3490 Wycena wiasna Zabudowy instalacji EiS 120 wraz z niezbg¢dnymi otworami rewizyjnymi do
serwisowania m?2 130,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Obmiar CAD 130 130,000
11 3500 Wycena wiasna Pozostate zabudowy instalacji sanitarnych Z plyty gipsowo-wiéknowej na rusztach
wraz z niezb¢dnymi otworami rewizyjnymi do
serwisowania kmpl 1,000
11 3510 Wycena wiasna Wyizolowanie central z pom.D030 kmpl 1,000






