
UMOWA 

zawarta w Katowicach w dniu ………………………………………. 2015 roku pomiędzy,
Województwem Śląskim, w imieniu którego działają: 

1.      – 

2.      – 

z siedzibą w Katowicach (40-037) przy ul. Ligonia 46,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a: 
w imieniu której działają:

1.  Piotr  Piotrowski  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  :  Zakład  Usług

Elektrycznych Piotr Piotrowski z siedzibą 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 44

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 
§ 1

1. Przedmiotem umowy  jest  pełnienie  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego,  stałych
obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  branży  elektrycznej,  podczas
realizacji zadania „Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami
towarzyszącymi  w  ramach  zadania  Zadaszenie  widowni  oraz  niezbędna
infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” 

2. Przedmiot umowy obejmuje:

a) na etapie prowadzenia robót budowlanych: 

-uczestniczenie każdorazowo w organizowanych na budowie spotkaniach i naradach;

-obecność na budowie lub innych miejscach związanych z realizacją zadania na wezwanie
Zamawiającego

-bieżącą kontrolę jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności  robót z projektem,
pozwoleniem na  budowę,  STWiOR,  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  przepisami
techniczno-budowlanymi oraz  innymi przepisami;

-sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

-kontrola atestów, certyfikatów, świadectw jakości, kart gwarancyjnych, DTR i wyników
badań,  itp.,  dotyczących  materiałów i  urządzeń  stosowanych  przez  Wykonawcę  robót
budowlanych; 

-bieżące  informowanie  Zamawiającego  o  postępie  robót  na  budowie  i  ewentualnych
trudnościach w ich realizacji; 

-prowadzenie  uzgodnień  z  projektantem  i  wykonawcą  oraz  pozostałymi  inspektorami
nadzoru inwestorskiego dotyczących zmian i uzupełnień dokumentacji;

-dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy; 

-akceptacja materiałów i urządzeń przed wbudowaniem; 

-uczestniczenie  w  prowadzonych  próbach  i  odbiorach  technicznych;  rozstrzyganie
wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót; 

-kwalifikacja  zasadności  oraz  typowanie  robót  dodatkowych,  zamiennych  czy
uzupełniających a także sporządzanie niezbędnych przedmiarów i kosztorysów robót;
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-bieżące  prowadzenie  rozliczeń  finansowych  z  Wykonawcą  oraz  innymi  podmiotami
uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym;

-weryfikacja kalkulacji  (kosztorysów),  wycen, opracowanie końcowego rozliczenia robót
dla swojej branży; 

-weryfikacja dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót;

-uczestniczenie w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym robót oraz protokolarnym
przekazaniu Zamawiającemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego;

-przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych
wad stwierdzonych w protokole odbioru robót; 

-wydawanie  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  Wykonawcy  polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości  lub
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych
i  dowodów  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wyrobów  budowlanych  oraz
urządzeń technicznych; 

-żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót Wykonawcy dokonania poprawek
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  a także żądanie wstrzymania
dalszych  robót  budowlanych  w  przypadku,  gdyby  ich  kontynuacja  mogła  wywołać
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem
na budowę. 

b)  na  etapie  po  zakończeniu  robót  budowlanych:  wykonanie  czynności  wynikających  
z  udzielonej  przez  wykonawcę gwarancji  i  rękojmi  na  roboty  budowlane  na  okres  36
miesięcy,  łącznie  z  uczestnictwem  w  komisjach  powołanych  przez  Inwestora
(Zamawiającego) do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi; 

§ 2
1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy,  postanowieniami  siwz,  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności z:
a) ustawą  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z   2013  r.,  poz.  1409),  oraz

z aktami wykonawczymi do niej,
b) ustawą  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.  907

z późn. zm.), oraz z aktami wykonawczymi do niej,
c) Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U z 2013 r., poz. 1129),

d) Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie
określenia  metod i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 130, poz. 1389),

e) Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw
członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących  te  normy.
W przypadku braku ww. norm należy uwzględnić europejskie aprobaty techniczne,
wspólne  specyfikacje  techniczne,  normy  międzynarodowe  lub  inne  techniczne
systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

2. Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamówienia  jest  zobowiązany  do  dostarczenia
Zamawiającemu  aktualnego  zaświadczenia  o  przynależności  do  właściwej  Izby
Inżynierów Budowlanych przez cały czas trwania umowy w przypadku wcześniejszej
utraty  ważności  dokumentów.  Niedostarczenie  ww.  dokumentów  zostanie
potraktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Wówczas Zamawiający
naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 2.

3. W przypadku zmian kosztorysowych w trakcie realizacji inwestycji (roboty dodatkowe,
zamienne czy uzupełniające),  powodujących zwiększenie zakresu prac,  Wykonawcy
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
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§ 3
1. Przedmiot  umowy  zostanie  zrealizowany  w  terminie  od  dnia  zawarcia  umowy

do 31.12.2015 r., z zastrzeżeniem ust. 2 do 4, 
2. W przypadku, gdy zaistnieje opóźnienie powstałe bez winy Zamawiającego lub inne

okoliczności na które nie miał wpływu, a także w przypadku całkowitego zawieszenia
realizacji  inwestycji, Zamawiający zmieni  termin zakończenia  realizacji  przedmiotu
umowy  o  czas  opóźnienia  jednocześnie  zawieszając  świadczenie  usługi  przez
Wykonawcę  do  momentu  ustania  przyczyny  opóźnienia.  Zamawiający  powiadomi
Wykonawcę o zawieszeniu świadczenia usługi na 3 dni przed terminem rozpoczęcia
zawieszenia a także na 3 dni przed zakończeniem okresu zawieszenia.

3. Jeżeli  ze  względu  na  kolejność  prac  wynikających  z  technologii  wykonania  oraz
przyjętego harmonogramu w trakcie realizacji inwestycji okres bez przerobu w branży
określonej  w  § 1 ust.  1  będzie  dłuższy  niż  1 miesiąc  z  przyczyn niezależnych od
Zamawiającego,  Zamawiający  zawiesi  świadczenie  usługi  przez  Wykonawcę  do
momentu  wznowienia  prac.  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  planowanym
zawieszeniu na 7 dni przed terminem zawieszenia. 

4. Za okresy zawieszenia Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę dodatkowego
wynagrodzenia .

§ 4
1. Wartość  przedmiotu  umowy  strony  określają  na  kwotę  nie  wyższą  niż  brutto:

12 546,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych),
netto: 10 200,00 zł, oraz podatek VAT 2346,00 zł wg stawki 23%.

2. Rozliczenie  następować  będzie  w  miesięcznych  okresach  rozliczeniowych,
proporcjonalnie  do  wartości  przerobu  Wykonawcy  robót  budowlanych,  z  tym  że
ostatnia  faktura/rachunek  końcowy  na  10%  kwoty,  o  której  mowa  w  §4  ust.  1,
zostanie wystawiona po odbiorze końcowym.

3. Płatności  realizowane  będą  podstawie  faktury/rachunku,  potwierdzonej/go  przez
dyrektora  Wydziału  Inwestycji,  w  terminie  14  dni  od  daty  wpływu  prawidłowo
wystawionego dokumentu księgowego do siedziby Zamawiającego.

4. Faktura/rachunek będzie wystawiona na Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, NIP 954-22-60-713, REGON: 276284638.
5. Za  dzień  zapłaty  Strony  ustalają  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.
6. W  przypadku  opóźnienia  Zamawiający  zapłaci  odsetki  ustawowe  za  opóźnienie  w

zapłacie,  liczone  od  dnia  następującego  po  dniu,  w  którym  zapłata  miała  być
dokonana.

7. Zamawiający  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  zmian  do  niniejszej  umowy  
w przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT. Wówczas strony
dostosują stawkę podatku VAT do obowiązujących przepisów prawa i ustalą wartość
przedmiotu umowy w oparciu o zmienioną stawkę podatku.

§ 5
1. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy i  ujawnienia  się  błędów,  wad  lub  braków,  Zamawiający  jest
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% ceny brutto
określonej w § 4 ust. 1.

2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji przedmiotu
umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1.

3. Za  każdą  nieuzasadnioną  nieobecność  na  naradzie  organizowanej  na  budowie
Zamawiający każdorazowo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 0,1%  ceny brutto
określonej w § 4 ust. 1.

4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Strony  dopuszczają  możliwość  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, których Wykonawca nie mógł przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi  3 miesiące od chwili  złożenia.  
W  okresie  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania
wszystkich  obowiązków  nowemu  inspektorowi  potwierdzonego  protokołem
stanowiącym podstawę do wystawienia ostatniej faktury/rachunku za przysługujące
wynagrodzenie.
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§ 6
W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  
nie leży w interesie  publicznym,  czego nie można było  przewidzieć w chwili  zawarcia
umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7
1. Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści

oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  chyba że Zamawiający
przewidział  możliwość  dokonania  takiej  zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  
w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz określił  warunki  takiej  zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego przepisu podlega unieważnieniu.

2. W przypadku określonych w § 3 ust. 2 do 4 termin realizacji przedmiotu umowy może
ulec przedłużeniu o czas uzgodniony przez Strony w formie pisemnej.

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego,  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  oraz
ustawy  Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden  dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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