Zatgcznik nr 1 do Uchwaty nr 2060/454/V1/2023
Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego
z dnia 04.10.2023 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu .........cooeieienn. W oot pomiedzy:

Wojewddztwem Slaskim z siedzibg w ] Katowicach przy ul. Ligonia 46
reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego w osobach:

dziatajgcy jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21
marca 1985r.
o drogach publicznych,

a

Gmina Mierzecice z siedzibg w Mierzecicach, ul. Wolnosci 95, 42-460 Mierzecice,
NIP 6252457699, REGON 276258003, reprezentowang przez:

Grzegorza Podlejskiego - Wéjta Gminy Mierzecice,

dziatajgca jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21
marca 1985r.
o drogach publicznych, zwang w dalszej treSci umowy ,,Gming”,

tgcznie zwane zas ,,Stronami”.

Zwazywszy, ze:

1. Gmina Mierzecice zawarta z prywatnym podmiotem umowe na podstawie
art. 16 ustawy
o drogach publicznych w celu zapewnienia obstugi komunikacyjne;j.

2. Podmiot prywatny nabyt dziatki o nastepujacych numerach ewidencyjnych:
127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4,
138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 191/1, 192/1, 193/1, 194/5, 195/1, 196/1, 197/3, 198/3, 199,
200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/3, 208/5, 209/1,
210/1, 211/1, 212/3, 213/9, 214/1, 215/1, 156/2, 157/2, 158/2, 159/2, obreb
0004 Nowa Wies w Mierzecicach, powiat bedzihski, wojewddztwo Slgskie
("Nieruchomos¢").

3. Podmiot prywatny na terenie Nieruchomosci ma zamiar zrealizowac
inwestycje polegajaca
na budowie zespotu magazynowo-ustugowo-produkcyjnego wraz
z segmentami socjalno-administracyjnymi z towarzyszacg Infrastrukturg, w
tym zespotami parkingéw, zwang "Inwestycja Niedrogowa" - zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do niniejszego Porozumienia.



4. Zachodzi konieczno$¢ budowy odcinka drogi gminnej wraz z rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 913 w gminach: Mierzecice i Ozarowice w zakresie
wskazanym w §1, w celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej
Nieruchomosci i Inwestycji Niedrogowej z uwagi na rozmiar, zakres
i charakter Inwestycji Niedrogowej (w dalszej czesci niniejszego
Porozumienia zwana bedzie Inwestycja Drogowa).

5. W zakresie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 913 Inwestycja Drogowa
realizowana bedzie w obrebach Celiny i Nowa Wies na dziatkach
ewidencyjnych o numerach: obreb Nowa Wie$ -130/1, 130/3, 131/1, 131/3,
132/1, 132/3, 133/1, 133/3, 134/1, 134/3, 135/1, 135/3, 136/1, 136/3, 137/1,
137/3, 138/1, 138/3, 139/1, 139/3, 140/1, 140/3, 141/1, 141/3, 142/1, 142/3,
143/1, 143/3, 144/1, 144/5, 144/7, 145/1, 145/3, 154/1, 154/3, 155/1, 156/1,
157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 160/3, 265/1, 265/3, 266/1, 266/3; obreb Celiny
- 159/2, 89/10, 89/22, 96/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 110/1, 114/1
(stanowigcych dotychczasowy pas drogowy drogi wojewddzkiej 913) oraz
dziatkach o numerach: obreb Nowa Wies - 130/4, 131/4, 132/4, 133/4,
134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/4, 142/4, 143/4, 144/6,
144/8, 145/4, 154/4, 156/2, 157/2, 158/2, 159/2, 160/4, 265/4, 266/4
(ktérych czes¢ po podziale stanowi¢ bedzie nowy pas drogowy DW 913) i
155/2 (dziatka w catosci do przejecia pod nowy pas drogowy).

6. W zakresie budowy drogi gminnej Inwestycja Drogowa realizowana bedzie w
obrebie Nowa Wie$ na dziatkach o numerach 149, 150, 151, 152 (ktére
nabyt prywatny podmiot) oraz na dziatkach o numerach 145/4, 153, 154/4,
160/4, 159/2, 158/2, 157/2 oraz 156/2 przeznaczonych do podziatu oraz
przejscia na rzecz pasa drogowego nowej drogi gminne;j.

7. W celu realizacji Inwestycji Niedrogowej, Podmiot prywatny zamierza
zrealizowa¢ opisang powyzej Inwestycje Drogowa oraz wykonac¢ dla niegj
dokumentacje projektowa, Inwestycja Drogowa zostanie wybudowana
staraniem i na koszt oraz ryzyko Podmiotu prywatnego, jednak Inwestorem
W rozumieniu prawa budowlanego i =zarazem adresatem decyzji
administracyjnych wydanych
w procesie budowlanym pozostanie Gmina.

Strony na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych zawieraja niniejsze Porozumienie:

§1

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania,
realizacji i finansowania rozbudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr 913
obejmujacej réwniez budowe skrzyzowania z drogg gminng na terenie
gminy Mierzecice i Ozarowice, w ramach Inwestycji Drogowej. Koniecznos¢
rozbudowy drogi wojewddzkiej wynika z potrzeby budowy skrzyzowania w
ciggu ww. drogi zapewniajgcego wigczenie do istniejgcego uktadu
drogowego nowej drogi gminnej planowanej na terenie gminy Mierzecice.

2. Zakres Inwestycji Drogowej, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje:
1) opracowanie kompletnego projektu budowy odcinka drogi gminnej wraz
z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 913 na odcinku o0k.340 m (tj. od km
~2+382 do km ~2 +722), obejmujgcej rowniez budowe skrzyzowania z
droga gminng na terenie gminy Mierzecice i Ozarowice wraz
z konieczng budowg, przebudowg i zabezpieczeniem infrastruktury
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technicznej Zwigzanej

i niezwigzanej z pasem drogowym w obszarze inwestycji, zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej
www.zdw.katowice.pl.

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
Inwestycji Drogowej,

3) pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

4) wykonanie prac budowlanych zwigzanych 2z rozbudowg drogi
wojewddzkiej tj:

a) W ramach przedmiotowej Inwestycji Drogowej zaplanowano
rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 913 na odcinku o dt. okoto 340 m
obejmujacej réwniez budowe skrzyzowania z nowg drogg gminng. W
ramach Inwestycji Drogowej w zakresie robét zwigzanych z
rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 913 planuje sie:

» W zakresie drogi wojewdédzkiej:

e Wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja

e Budowe skrzyzowania tréjwlotowego, skanalizowanego w miejscu
potaczenia z nowg drogg gminng,

e Rozbudowe jezdni drogi wojewddzkiej nr 913 celem pozyskania
przestrzeni pod dodatkowy pas dla relacji lewoskretnej z drogi
wojewddzkiej na droge gminng w obszarze skrzyzowania z ww.
drogg gminng,

e Rozbudowe drogi dla pieszych sktadajgcej sie z chodnika
zlokalizowanego w obszarze inwestycji wzdtuz wschodnigj
krawedzi jezdni drogi wojewdédzkiej,

e Budowe przejs¢ dla pieszych wyposazonych w azyl w obszarze
projektowanego skrzyzowania,

e Zmiane lokalizacji istniejacej zatoki autobusowej (wschodnia
strona drogi wojewddzkiej) ,

e Budowe nowego oswietlenia drogowego w obszarze inwestycji,

e Budowe dodatkowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych w obszarze
projektowanego skrzyzowania,

e Budowe przepustu drogowego pod drogg gminng w obszarze
skrzyzowania,

e Przebudowe istniejgcej sieci telekomunikacyjnej w obszarze

inwestycji,
e Budowe zjazdu technicznego z drogi wojewddzkiej na teren
Inwestycji Niedrogowej (km ~ 2+4+461), montaz pod zjazdem

przepustu na rowie przydroznym,

e Budowe odcinka kanatu deszczowego w obszarze nowego
skrzyzowania, montaz dodatkowych wpustéw i przykanalikéw,

e Przebudowe istniejagcego systemu odwodnienia pasa drogowego
drogi wojewddzkiej tj. przebudowe Scieku przykraweznikowego
oraz rowu przydroznego wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni oraz
przebudowe elementéw kanalizacji deszczowe] tj. zmiana
lokalizacji wpustéw drogowych oraz przykanalikéw
odprowadzajagcych wody opadowe i roztopowe z przykanalikéw do
istniejgcego rowu drogowego (wschodnia strona jezdni),


http://www.zdw.katowice.pl/

3.

4.

1.
1)

2)

e Likwidacje istniejacych przepustéw w ciggu rowu drogowego,
ktéry bedzie przebudowany

¢ Wykonanie elementéw pionowej i poziomej organizacji ruchu oraz
montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» W zakresie drogi gminnej:

e Budowe jezdni o szerokosci min. 7 m i konstrukcji umozliwiajace;j
przenoszenie obcigzen odpowiadajgcych kategorii ruchu KR 4;

e Budowe oddzielonego od jezdni pasem zieleni, chodnika wzdtuz
potnocnej krawedzi projektowanej drogi gminnej,

e Budowe odwodnienia pasa drogi gminnej wraz z odwodnieniem
terendéw sgsiadujacych tj. montaz wpustdw deszczowych z
przykanalikami, budowe rowu drogowego wzdtuz potudniowej
krawedzi projektowanej drogi gminnej, budowa kolektora
deszczowego w tym budowa odcinka kanatu grawitacyjnego oraz
ttocznego wraz ze studniami, pompowni wraz z zasilaniem,
wykonanie wylotu do wod Potoku Ozarowickiego,

e Budowe oswietlenia ulicznego drogi gminnej wskazanego
w dokumentacji projektowej;

e Budowe zjazdu z nowej drogi gminnej na obszar planowanej
Inwestycji Niedrogowej,

e Wykonanie elementéw pionowej i poziomej organizacji ruchu oraz
montaz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego oraz inne
niezbedne prace zwigzane z zakresem.

Uzgodniong przez Strony koncepcje =zagospodarowania terenu dla
Inwestycji Drogowej, stanowiacg zatgcznik nr 2 do Porozumienia.

Gmina oswiadcza, ze Inwestycja Drogowa zostanie zrealizowana zgodnie z
procedurg przewidziang ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(t.j. Dz.U. 2 2023 r. poz. 162) - procedura ZRID.

Nadzér nad realizacjg Inwestycji Drogowej w zakresie drogi wojewddzkiej
sprawuje dziatajagcy w imieniu Wojewddztwa Slgskiego Zarzad Drég
Wojewddzkich w Katowicach (zwany dalej ZDW), jako jednostka budzetowa
powotana Uchwatg Nr 1/5/5/99 Sejmiku Wojewdédztwa Slaskiego z dnia 23
marca 1999r. w sprawie powotfania Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Katowicach, w celu wykonywania zadan zarzadcy drog wojewoddzkich
Wojewddztwa Slaskiego, potozonych poza granicami miast na prawach
powiatu.

§2
Gmina oswiadcza, iz:

Wykona kompletng dokumentacje projektowg dla wszystkich elementéw
Inwestycji Drogowej wraz z uzyskaniem decyzji, na podstawie ktérych
bedzie mozna rozpocza¢ roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1
Porozumienia. Gmina zobowigzuje sie do uzgodnienia dokumentacji
projektowej (zwanej dalej Dokumentacjg) z ZDW, w zakresie dotyczacym
drogi wojewddzkiej.
ZDW dla dokumentacji przygotowanej w zakresie drogi wojewddzkiej
bedzie uprawniony do:
1) wgladu i zgtaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,



2) zadania zwotania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych
w terminach przez

siebie wyznaczonych, nie krétszych niz 3 dni roboczych od
zwotania.

3) zadania wprowadzenia zmian, w szczegdlnosci majgcych na celu
poprawe trwatosci
drogi wojewddzkiej lub parametrow technicznych proponowanych
rozwigzan na etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej
dotyczgcej Inwestycji Drogowej,

4) odmowy uzgodnienia, w szczegdélnosci w przypadku niezgodnosci

dokumentacji
z wytycznymi technicznymi ustalonymi przez ZDW lub
z obowigzujacymi przepisami

prawa, a zwtaszcza z warunkami technicznymi.

ZDW jest uprawnione do wniesienia zastrzezen lub uwag, w terminie do
30 dni od daty otrzymania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 1, ktére
mogg zosta¢ wniesione w formie pisemnej lub przestane w formie
elektronicznej na adres e-mail: dciszewska@panattoni.com, kkrupa@kdmprojekt.pl,
biuro@kdmprojekt.pl, gmina@mierzecice.pl. W przypadku niezgtoszenia przez

ZDW uwag do 30 dni od ztozenia dokumentacji, projekt budowlany uznaje
sie za uzgodniony. W przypadku wniesienia uwag lub zastrzezen projekt
uznaje sie za uzgodniony, gdy strony dokonaja jego akceptacji. W
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Dokumentacji niniejszg
procedure stosuje sie odpowiednio az do uzyskania pozytywnego
uzgodnienia Stron.

Przekaze nieodptatnie do ZDW kopie dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Wyraza zgode na kontrole realizacji Inwestycji Drogowej w zakresie drogi
wojewodzkiej przez ZDW pod katem zgodnosci jej wykonywania z
dokumentacjg projektowa zatwierdzong decyzjg, na podstawie ktérej
bedzie mozna rozpocza¢ roboty budowlane oraz warunkami technicznymi
okreslonymi w odrebnych przepisach i niniejszym Porozumieniu.

W ramach kontroli ZDW uprawniony jest do:

a) uczestnictwa przedstawiciela ZDW we wszystkich odbiorach, z prawem
wnoszenia uwag,

b) weryfikacji realizacji prac na kazdym ich etapie, w tym z prawem
uzyskiwania informacji o przebiegu Inwestycji Drogowej,

c) dostepu do wszelkiej dokumentacji zwigzanej z Inwestycjg Drogowa.

Na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewdédztwem Slaskim, bedzie
dokonywata wszelkich wystgpien majgcych na celu pozyskanie uzgodnien,
opinii niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej stanowigcej
zatgcznik do wniosku o} wydanie decyzji

o zezwoleniu na realizacje Inwestycji Drogowej, na podstawie ktérej
bedzie mozna rozpoczaé¢ roboty budowlane w ramach Inwestycji
Drogowe,;.

Pokryje wszelkie koszty zwigzane z odszkodowaniami za grunty przejete
na rzecz Wojewddztwa Slaskiego na podstawie decyzji ZRID.
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8) Niezwitocznie po uzyskaniu decyzji wiasciwego organu ustalajgcego
wysoko$¢ odszkodowania za kazda nieruchomos$¢, ktdéra stanie sie
wtasnoscia Wojewddztwa Slaskiego w zakresie zwigzanym z realizacja
Inwestycji Drogowej, Gmina przekaze potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem kopie przedmiotowej decyzji do Departamentu Komunikacji
Regionalnej
i Drogownictwa Urzedu Marszatkowskiego.

9) W terminie 30 dni od zaptaty ostatniego z naleznych zobowigzah
wynikajacych z wydanej przez uprawniony organ decyzji ustalajgcej
wysoko$¢ odszkodowania, Gmina przedstawi Wojewddztwu Slaskiemu
rozliczenie przekazanych odszkodowan w zakresie drogi wojewddzkiej,
doftaczajac kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty
zobowigzanh.

10) Przekaze do ZDW kopie poswiadczong notarialnie decyzji ZRID
zawierajgcej klauzule ostatecznosci wraz z odpowiednimi projektami
podziatéw nieruchomosci na potrzeby ujawnienia w ksiegach wieczystych
wtasnosci Wojewddztwa Slaskiego oraz trwatego zarzadu ZDW tych
nieruchomosci przeznaczonych pod pas drogowy drogi wojewddzkiej 913,
ktére zgodnie z decyzja ZRID staly sie witasnoscia Wojewddztwa

Slaskiego.
§3
1. Wojewddztwo Slgskie wyraza zgode na realizacje Inwestycji Drogowej przez
prywatny podmiot,

z ktérym Gmina zawarta umowe na podstawie art. 16 ustawy o drogach
publicznych w celu zapewnienia  obstugi komunikacyjne;j. Po
uprawomocnieniu decyzji ZRiD dla przedmiotowej inwestycji, ZDW przekaze
Inwestorowi, tj. Gminie prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowalne na czas prowadzenia robét zwigzanych z Inwestycjg Drogowa.

2. Wojewddztwo Slaskie nie ponosi zadnych kosztéw zwigzanych z realizacja
Inwestycji Drogowej, zaréwno przed rozpoczeciem, w trakcie jak i po
zakonczeniu Inwestycji Drogowe;j.

3. Wojewddztwo Slaskie nie odpowiada za zadne zobowigzania lub wydatki
poniesione przez Gmine w zwigzku z realizacja Inwestycji Drogowe;.

§4

1. Gmina oswiadcza, ze zawarta umowe z Podmiotem Prywatnym na podstawie
art. 16 ustawy
o drogach publicznych, wobec czego koszty realizacji Inwestycji Drogowe;j
pokryte zostang przez podmiot prywatny, w tym w szczegdlnosci:

1) Realizacja Dokumentacji dla Inwestycji Drogowej i poniesienia wszystkich
kosztéw, ktére bedg niezbedne do jej wykonania,

2) Realizacja Inwestycji Drogowej poprzez wykonanie robét budowalnych
wynikajgcych
z Dokumentacji dla Inwestycji Drogowej w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2
niniejszego Porozumienia.

2. Gmina zobowigzana jest do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktéow
granicznych ,nowego” pasa drogowego DW 913 zgodnie ze statymi liniami
rozgraniczajagcymi inwestycje.



3. Gmina przekaze do ZDW w Katowicach jeden egzemplarz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (uwzgledniajgcej m.in. zmiany w zakresie

mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw

i budynkéw oraz ewidencji uzbrojenia terenu) obejmujgcej obszar
przebudowanego odcinka

DW 913.

Przed zawarciem niniejszego Porozumienia ZDW zrealizowat zadanie
dotyczace przebudowy drogi wojewddzkiej 913, etap Il odcinek od

skrzyzowania z DK 78 w miejscowosci Celiny do skrzyzowania z DK 86 w
ramach RPO WSL 2014-2020. Ze wzgledu na planowane naruszenie
infrastruktury drogowe] przebudowanej drogi wojewddzkiej 913 w ramach
RPO WSL 2014-2020, w ramach realizacji Inwestycji Drogowej o ktérej mowa
w §1, Gmina w odrebnym trybie podpisze z ZDW odpowiednie dokumenty
regulujgce kwestie przejecia gwarancji i rekojmi dla ww. infrastruktury
drogowej w zakresie i obszarze przebudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr
913 zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 4 ppkt a oraz zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
niniejszego Porozumienia.

Zgodnie z trwatoscia projektow wspdétfinansowanych z Europejskich
Funduszy Strukturalnych, zakres planowanej Inwestycji Drogowej, o ktérej
mowa w §1, nie moze spowodowacd istotnej zmiany (w rozumieniu art. 71
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013r.), projektu wspétfinansowanego z EFRR w ramach
RPO WSL 2014-2020,

o ktorym mowa w ust. 4. Ponadto przebudowywana droga powinna zostac
odtworzona w stanie nie gorszym niz przed zmiang, z zachowaniem
nosnosci 115kN/os.

§5

Rozpoczecie robot budowlanych nastapi po protokolarnym przekazaniu
przez ZDW istniejgcego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 913, bedacej
terenem budowy oraz sporzadzeniu

w formie dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu tego pasa przed
rozpoczeciem robdt budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW.

Na etapie wykonywania robét budowlanych ZDW bedzie upowazniony do
kontroli budowy w tym wglagdu do dokumentacji budowlanej oraz budowy, a
takze do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badan laboratoryjnych
dotyczacych robét realizowanych w zakresie drogi wojewddzkie;.

W trakcie wykonywania rob6t budowalnych Gmina zobowigzana bedzie do
poniesienia wszelkich kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia ograniczeh w
ruchu, z uwzglednieniem zapiséw okreslonych w § 4 ust. 1 niniejszego
Porozumienia.

Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej na czas prowadzenia
rob6t budowlanych zwigzanych 2z Inwestycja Drogowg oraz docelowa
organizacja ruchu na drodze wojewddzkiej powinny zosta¢ wprowadzone
zgodnie z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszatka
Wojewddztwa Slaskiego.

Gmina dziatajgc jako inwestor Inwestycji Drogowej zobowigzana jest
przestrzega¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.



10.

11.

Gmina ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

ZDW bedzie powiadamiane o odbiorze robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajgcych i odbiorze kohcowym Inwestycji Drogowej z odpowiednim
wyprzedzeniem celem uczestnictwa
w czynnosciach odbiorczych w zakresie drogi wojewdédzkiej. W przypadku
odbioru kohcowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.

W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidtowosci w toku czynnosci
odbiorowych, Gmina zobowigze Podmiot prywatny, o ktérym mowa w § 4
ust. 1, do niezwtocznego usuniecia wszelkich nieprawidtowosci i do pokrycia
wszystkich kosztdw zwigzanych z ich usunieciem.

Po wykonaniu robét, okreslonych w § 4 Porozumienia, Gmina nie bedzie
dochodzita wzgledem Wojewdédztwa Slaskiego zadnych roszczehn zwigzanych
z Inwestycjg Drogowa.

Po zakohczeniu robét, a przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego, Gmina zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania ZDW
wszelkiej dokumentacji powykonawczej Inwestycji Drogowej (badania
techniczne podtoza, atesty i deklaracje dla materiatéw wbudowanych, mapy
powykonawcze, itp.), po czym nastgpi protokolarny odbiér przedmiotowe;j
inwestycji.

Po zrealizowaniu Inwestycji Drogowej Gmina przekaze wybudowang
infrastrukture drogowa

w zakresie drogi wojewddzkiej nr 913, Wojewddztwu Slaskiemu nieodptatnie,
na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego, ktérego kopie po podpisaniu
przez Strony niniejszego Porozumienia otrzyma ZDW.

§6

Gmina zobowigze Podmiot prywatny realizujgcy Inwestycje Drogowg, o
ktérej mowa w § 1 niniejszego Porozumienia do uzyskania od Wykonawcéw
robét co najmniej 60 miesiecznej - rekojmi i gwarancji, na zrealizowane
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 Porozumienia, od dnia
dokonania odbioru koncowego. Gmina dokona uzgodnieh z ZDW
w powyzszym zakresie, majgc na uwadze zapisy § 4 ust. 4 Porozumienia.

W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez ZDW wad w
obszarze Infrastruktury drogowej w zakresie drogi wojewddzkiej, ZDW
przekaze niezwtocznie Gminie liste tych usterek z zgdaniem ich usuniecia.
Gmina zobowigzuje sie do wyegzekwowania zapiséw gwarancyjnych i
usuniecia przez Wykonawce robét stwierdzonych wad. Brak podejmowanych
przez Gmine dziatan w tym zakresie upowaznia ZDW do dokonania naprawy
witasnym staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie obcigzona
Gmina.

Do dnia przekazania Infrastruktury drogowej na podstawie protokotu o
ktébrym mowa w § 5 ust. 11 Porozumienia, odpowiedzialnos¢ za szkody
wobec o0s6éb trzecich oraz zarzadcy drogi wojewddzkiej - Zarzadu
Wojewddztwa Slaskiego ponosi Podmiot prywatny, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 realizujacy Inwestycje drogowa.

§7



Strony wraz z ZDW, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 w zwiagzku z wejsciem w zycie
RODO - Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016r. wsprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) dopetnig wszelkich mozliwych formalnosci z tego tytutu jezeli wystgpi
taka koniecznosc.

§8

1. Do niniejszego Porozumienia majg zastosowanie przepisy ustawy o drogach
publicznych, ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagaja zawarcia aneksu
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Niniejsze porozumienie obowigzuje do dnia 30.06.2025r.

§9
W przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw wyniktych z tytutu zawarcia
niniejszego Porozumienia, Strony beda dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia,
a w przypadku nie dojscia do porozumienia, wtasciwym do rozpoznania sporu
bedzie Sad Powszechny w Katowicach.

§10
Porozumienie sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

Zataczniki:

1. Koncepcja wykonania Inwestycji Niedrogowe;.
2. Koncepcja wykonania Inwestycji Drogowej - projekt zagospodarowania
terenu.

Wojewddztwo Slaskie
Gmina Mierzecice



	Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:
	Gminą Mierzęcice z siedzibą w Mierzęcicach, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, NIP 6252457699, REGON 276258003, reprezentowaną przez:
	1. Gmina Mierzęcice zawarła z prywatnym podmiotem umowę na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej.
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	3. Podmiot prywatny na terenie Nieruchomości ma zamiar zrealizować inwestycję polegającą na budowie zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, zwaną "Inwestycją Niedrogową" - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Porozumienia.
	4. Zachodzi konieczność budowy odcinka drogi gminnej wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 913 w gminach: Mierzęcice i Ożarowice w zakresie wskazanym w § 1, w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej Nieruchomości i Inwestycji Niedrogowej z uwagi na rozmiar, zakres i charakter Inwestycji Niedrogowej (w dalszej części niniejszego Porozumienia zwana będzie Inwestycją Drogową).
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