

Załącznik nr 1 do ogłoszenia**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy: Wdrażanie zasad Nowego Europejskiego Bauhaus w województwie śląskim

1. Cel ekspertyzy:

Celem ekspertyzy jest ocena stanu i potencjału wdrażania założeń Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) w województwie śląskim, w oparciu o diagnozę sytuacji, uwarunkowania społeczno- gospodarcze oraz dobre praktyki. Ekspertyza ma również na celu identyfikację potrzeb i wyzwań w regionie, związanych z wdrażaniem NEB oraz opracowanie rekomendacji dotyczących usprawnień polityki regionalnej w analizowanym zakresie.

2. Zakres ekspertyzy:**ETAP I**

1. Wpływ zasad NEB na rozwój regionu
2. Analiza możliwości wdrażania NEB na poziomie regionalnym
 - Diagnoza stanu
 - Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych oraz programowych
 - Dostępne instrumenty finansowe
3. Gotowość władz regionalnych, lokalnych, przedsiębiorców oraz mieszkańców na wdrożenie zasad NEB
 - Idea NEB - wyzwania i korzyści (analiza SWOT, PEST)
 - Bariery wdrażania NEB na poziomie regionalnym
4. Dobre praktyki wdrażania wartości NEB w województwie śląskim
5. Rekomendacje
 - Proponowane działania służące rozwojowi wdrażaniu zasad NEB w regionie

ETAP II

1. Metody projektowe w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu
 - Metody projektowe – co to jest design? Rola designu w transformacji regionu
 - Projektowanie społeczne i społeczne innowacje
 - Aktywność środowiska projektantów/designerów w procesie transformacji województwa śląskiego
2. Metody projektowe we wdrażaniu NEB upowszechniające zrównoważony styl życia, w czterech aspektach, na podstawie dobrych praktyk:
 - powrót do natury,
 - odzyskanie poczucia przynależności,
 - nadanie priorytetu miejscom i osobom, które tego najbardziej potrzebują,
 - transformacja w stronę długoterminowej wizji, opartej na cyklu życia, odejście od myślenia przemysłowego.

3. Metody badawcze:

Analiza danych zastanych (desk research): Przeprowadzenie przeglądu literatury, dokumentów, raportów oraz badań dotyczących zasad Nowego Europejskiego Bauhausu. Desk research obejmie również analizę dokumentów strategicznych i programowych w zakresie wdrażania NEB.

Badanie ankietowe:

Etap II - Opracowanie i przeprowadzenie ankiety skierowanej do środowiska projektantów/designerów, której celem będzie badanie aktywności oraz potencjału tych podmiotów w procesie transformacji województwa śląskiego.

4. Etapy realizacji ekspertyzy:

Etap I

- Zbieranie i analiza danych zastanych (desk research), identyfikacja kluczowych interesariuszy.
- Opracowanie rekomendacji dotyczących usprawnień polityki w zakresie wdrażania zasad Nowego Europejskiego Bauhausu w województwie śląskim.

Etap II

- Zbieranie i analiza danych zastanych (desk research), identyfikacja kluczowych interesariuszy oraz projektowanie narzędzi badawczych (kwestionariusz ankiety).
- Analiza wyników badań ilościowych i jakościowych.
- Identyfikacja, w oparciu o dobre praktyki, metod projektowych we wdrażaniu zasad Nowego Europejskiego Bauhausu.

5. Oczekiwane wyniki:

- Raport z diagnozą stanu i analizą możliwości wdrażania NEB w województwie śląskim.
- Raport z badania ankietowego prezentujący aktywności oraz potencjału środowiska projektantów/designerów w procesie transformacji województwa śląskiego.
- Rekomendacje w zakresie usprawnień polityki regionalnej w obszarze wdrażania zasad NEB.
- Ekspertyza w zakresie Etapu I i Etapu II powinna liczyć maksymalnie do 50 stron dla każdego z etapów (plus załączniki) i zawierać streszczenie w języku polskim oraz w języku angielskim (najważniejsze wnioski i rekomendacje).

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. W szczególności Zamawiający wymaga, aby ekspertyza została stworzona zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji tworzenia dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word”, UKE, styczeń 2018 r.

6. Wnioski i rekomendacje:

Na podstawie zebranych danych zostaną sformułowane rekomendacje dla władz regionalnych oraz zainteresowanych podmiotów wdrażaniem zasad NEB w województwie śląskim. Szczególny nacisk zostanie położony na:

- Weryfikację zapisów programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 oraz dokumentów strategicznych pod kątem możliwości ich zmań usprawniających wdrożenie projektów, rozwiązań w obszarze NEB.
- Identyfikację nowych inicjatyw projektowych realizujących zasady NEB.
- Wsparcie działań promujących zasady NEB.

7. Harmonogram realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym. Realizacja ekspertyzy będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – Wykonawca przedstawi w formie elektronicznej harmonogram realizacji ekspertyzy. Harmonogram musi być rozpisany przynajmniej z dokładnością do tygodnia;
- w terminie:
 - o Etap I - do dnia 31 marca 2025 r.,
 - o Etap II – do dnia 30 czerwca 2026 r.,

Wykonawca przedstawi raporty końcowe, uzgodnione z Zamawiającym, które przekazane zostaną Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (2 egzemplarze, po jednym dla każdego z etapów).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do każdego elementu ekspertyzy do momentu ostatecznego jej zaakceptowania.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym (m.in. zobowiązany jest składać tygodniowe raporty z postępu prac).

8. Finansowanie zamówienia:

Ekspertyza współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Interreg Europe w ramach Projektu PICOBELLO *Plloting COllaborative ways to BEtter Living LOcally*